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Contract de proiectare §i executie lucrari
nr. 532 din__ o2& 94 2072

Capitolul 1. Partite contractante

Intre

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Unirii nr.
61, bl. F3, sector 3, tel. 021/320.44.601, fax 021 /320.61.10, cod unic de RO11795581, cont nr.
ROB7TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Bucuresti, reprezentata
prin Director General lonel-Emanuel OPROIU, in calitate de achizitor

Sl

SC VIADUCT SRL, cu sediul in Mun. Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean, nr. 195/C, jud.
Harghita, telefon 0266.218.311, fax 0266.218.311, e-mail licitatii@viaduct.ro, inmatriculata la
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Harghita sub nr. J1994001326199, cod unic de
nregistrare RO6682608, cont RO91 TREZ 3515 069X XX00 5324, deschis la Tfezoreria Miercurea
Ciuc, reprezentatd prin Luka CSABA, avand functia dé Administrator in calitate de asociat Lider

- executant,

SC MTA STRUCTURAL ENGINEERS S\BL, cu sediul in Sos. Mihai Bravu, Nr. 451-471, sector 3,
Bucuresti, telefon 0743010807, fax -, inmatriculatd la Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul din Bucuresti sub nr. J2015012800407, cod unic de inregistrare RO 351 1924, cont
RO71TREZ7035069XXX019265 deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentata de Octavian TARCAU,

avand functia de Administrator in calitate de Asociat - proiectant

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ultericare, §i a Raportului procedurii nr. 3521/04.03.2025 privind atribuirea serviciilor de
proiectare si a lucrarilor de executie,

s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul si pretul contractului

2.1. Obiectul contractului consta in:

a) prestarea serviciilor de proiectare: documentati tehnicd pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire D.T.A.C., proiect tehnic (P.T.), detalii de executie (D.D.E.), proiect
tehnic actualizat - faza “as built”, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare
topografici inainte de receptia la terminarea lucrérilor §i asistenta tehnici pe perioada de
executie a lucrarilor,

b) verificare proiectare (D.TA.C., PT., D.D.E., faza as-built) pe specialitati,

c) executia lucrarilor de constructii-montaj,

aferente obiectivului de investitii ,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul
Covasna, municipiul Sféntu Gheorghe, strada Nicolae jorga”, cu 48 unitati locative, 2
tronsoane, avand un regim de indltime P+3E, in perioada convenita si in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de catre achizitor, este
de 16.331.165 lei (exclusiv TVA), respectiv 19.434.086,35 lei (inclusiv TVA), detaliat conform
Anexei nr. 1'Ya contract, defalcat astfel:

» D.T.A.C., PT., D.D.E, proiect tehnic actualizat - faza ras-built”, inclusiv verificari pe
specialitati, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor i asistenta tehnici: 780.800 lei (exclusiv TVA), respectiv

929.152 IEI'A(inclusiv TVA); S
» lucrdfi de constructii-montaj: 15.550.365 lei (exclusiv TVA), respectiv 18,504.934, 35
lei (inclusiv TVA); “/

(2) Pretut contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Local al
municipiului $fantu Gheorghe.




Capitolul 3, Durata si termenul contractului

3.1. (1) Prestarea serviciilor de proiectare, asa cum sunt prevazute la art. 2.1, lit. a) si b),
se va executa esalonat, in termen de 60 zile de la data semnarii contractului, conform Anexei
nr. 2 la contract.

3.2, Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile si documentatiile pe
care le detine si care conditioneaza inceperea lucrarilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatoarele cazuri:

a} prin acordul partilor;

b) forta majora;

¢) orice alta imprejurare obiectiva si independenta de vointa partilor contractante.

3.4. (1) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1 lit.
c) se vor realiza intr-o perioada de 28 luni, inclusiv perioada de sistare pe timp friguros, dupi
emiterea ordinului de incepere a lucrérii, de catre achizitor.

{2) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie i a graficului de executie ce fac parte integranta din prezentul
contract.

3.5. Prezentul contract se angajeaza in baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale in materie,

Capitolul 4. Obligatiile partilor

4.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
(as-built), deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor i asistenta tehnicé:

4.1.1. (1) Proiectantul se obligd sd elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite, MDLPA. Aceastd documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitorului in
termenul stabilit conform Anexei nr, 2 la contract,

(2) Proiectantul se obliga sa obtina toate aprobarile, acordurile, avizele si autorizatiile, in
numele Consitiului Local al municipiului Sfantu Gheorghe, cu respectarea prevederilor Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucririlor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare.

(3) Proiectul la faza DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de proiectant la sediul Consiliului Local al municipiului Sfantu Gheorghe
in vederea eliberarii / obtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantul va face dovada depunerii
documentatiei la faza DTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numar de
inregistrare de la sediul Consiliului Local al municipiului Sfantu Gheorghe. Exemplarul, vizat
de achizitor, din documentatia la fazd DTAC (in original, vizatd spre neschimbare de catre
emitentul Autorizatiei de construire) va fi transmis de proiectant si la achizitor, o datd cu
Autorizatia de construire.

{4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consiliul Local al municipiului Sfantu Gheorghe.

(5) In cazul in care autoritatea publicd locald solicitd modificéri ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului §i reavizarea documentatiei la
faza PAC.

4.1.2. Profectantul se obliga sa elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupa emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificarile §i completarile ulterioare, si a celorlalte normative de proiectare in vigoare la
data elaborarii.

4.1.3, (1) Proiectantul se obliga sa intocmeasca §i 53 transmita achizitorului intr-un numar
de 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un} exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), si sa faca dovada transmiterii catre
executant a 2 (doud) exemplare {un original si o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
(scanarea documentatiei tehnice, verificata), urmatoarele documente:

a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare, Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: anternasuratori si listele de cantitati de lucrari cu incadrarea acestora in normativele
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de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopera,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b} detalii de executie;

¢) planul de securitate si sanatate in munca, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitdtii, pe specialitati (arhitecturd, rezistenta, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestata;

e) in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobitului proiectat.

(2) S& evalueze cantititile de materiale de constructii, numadrul si tipul utilajelor i
echipamentelor, al fortei de muncd i al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantului general.

(3) Sa intocmeascd, la finalizarea lucrérilor de executie, in vederea efectudrii receptiei la
terminarea lucrarilor si in conformitate cu prevederite legale in vigoare, urmétoarele documente
(un exemplar in original):

a) proiectul tehnic de exerutie actualizat la data finalizarii lucrdrilor - "as built”
(documentatia initiald cu toate modificarile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnata de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialitatile, intocmite de
verificatori atestati);

b) ridicarea topografici, inaintea receptiei la terminarea lucrérilor, in vederea stabilirii
respectirii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectului tehnic aferent;

¢) devizul general actuatizat ta terminarea lucrarilor.

{4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

(5) Continutul DTAC, al proiectului tehnic si al detaliilor de executie va respecta
prevederile HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ultericare, §i al celorlalte
normative de proiectare in vigoare la data elaborarii.

(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, §i a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completérile ulterioare, proiectantul se obliga sa elaboreze planul de
securitate si sindtate, parte din proiectul lucrarii §i adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate si sinitate trebuie 53 respecte cerintele prevazute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu modificdrile si completarile ulterioare.

(8) Cuprinsul pianuui de securitate si sindtate va respecta prevederile art. 19 §i 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.4, Potrivit Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile i completarile ulterioare, $i
a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare §i expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei tucrdrilor §i a constructiilor, proiectantul se obliga:

- s3 asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzetor
contractuale;

- si asigure, prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect tehnic/detalii ae
executie, punerea in opera in integralitate a obiectivutui de investitie;

- sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii eiaboratori ai proiectelor, precum si sa solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- s& colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toatd durata de realizare a proiectului;

- & precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei si cerintele pe care
pioiectul trebuie sa le indeplineasca, in vederea verificarii;

-si elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
exploatare, intretinere si reparatii, precum si dupd caz, proiectele de urmdrire privind
comportarea in timp a constructiilor,

- s& stabileascd prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrdrile aferente
cerintelor si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
specialitatile;

- s stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie si asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicirii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti

-
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verificatori de proiecte atestati;

- sa asigure asistenta tehnicd pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioada de executie a
constructiilor, pentru toate specialitatile;

- 58 asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

- sa elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrérilor - "as
built”;

- 53 realizeze ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor;

- 5a intocmeasca devizul general actualizat la terminarea lucrarilor;

- sa participe la intocmirea cartii tehnice i la receptia lucrarilor executate;

- sa intocmeasca §i sa prezinte in fata comisiei de receptie punctul sdu de vedere privind
executia constructiei.

4.1.5. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare si conform solutiei tehnico-economice aprobata de ordonatorul
principal de credite, MDLPA, sa asigure prin elaborarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in operd in integralitate a obiectivului de investitie, precum
§i sa asigure asistenta tehnica pe perioada de realizare a lucrarilor pentru investitia prevazuti la
art. 2.1.

(2) Proiectantul este obligat sa transmita toate modificarile/completarite/clarificarile ta
proiect in termen de maxim 20 de zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
pericada determinata pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalitdti la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art. 14.1.1. (1) din contract.

4.1.6. (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul §i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica si, cu solutia tehnico-economicéd aprobatd de ordonatorul principal de
credite, MDLPA.

(2) Protectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodatd este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat §i de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului, precum si sd asigure prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteaza ca serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitatile declarate de catre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare $i nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii §i specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract,

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare, asumandu-si toate
responsabilitatile ce decurg atdt din continutul contractului, cat si a prevederilor legate in
vigoare.

4.1.11. Daca in pericada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constata ca proiectul nu se poate aplica datorita unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
cantitatile evaluate in cadrul proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din
contract, proiectantul este obligat sa refaca proiectul, fara plata, in termen de pana la 15 zile
de la cererea achizitorului.

4.1.12. In situatia in care apar lucrari suplimentare ca urmare a aplicarii prevederitor art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul ccordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile §i completarile ulterioare.

4.1.13. Proiectantul se obligd ca, in termen de 3 zile de la data semnarii contractului sa
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transmitd achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate §i sanatate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.14. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate §i sdnatate trebuie si intocmeasca
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate §i sandtate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie sd intocmeasca dosarul
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
catre coordonatorut in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

4,2.1. (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia sa
depuna la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnica pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integranta din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisa a achizitorutui.

{(2) Oferta tehnica §i graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitdti de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integranta din prezentul contract. Aceasta ofertd va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manopera, utilaj si transport, precum §i oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat sa efectueze modificarile/completarile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Daca informatiile solicitate se transmit dupa acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitati conform
conform prevederilor art. 14.2.1. (3) din contract. in cazul in care, dupd cele 20 zile de la
notificare, se constatd cd documentatia nu este predata si/sau completd, se vor aplica
prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a menta, pe amplasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
s$i promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b} de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, daca este cazul, pentru
neconformitatile/neconcordantete constatate la punerea in opera a proiectului tehnic, si sa ja
masuri in vederea solutionarii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora;

¢) de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei §i asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) de a solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f} de a utiliza, in executia lucrarilor, numai produse si procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate §i numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul achizitorului;

g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

h) de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate §i
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

j) de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
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k) de a remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cit si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

l) de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrérilor;

m) de a stabili raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare si avizare dosare
preliminare gaze naturale si/sau intocmire, verificare si avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

(3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce i revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
luerdrii, precum si dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.

4.2.3. (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
muncd, materialele, instalatiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura si respecta cerintele de securitate $i sanatate
pentru forta de muncd din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificdrile si completarile ulterioare.

(3)In cazul in care executantul nu respectd obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 30072006, cu modificarile si completdrile ulterioare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4, Costurile pentru consumut de utilitdti, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, inainte de inceperea executiei lucrarii.

4.2.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea §i
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum §i pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementaritor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predati de citre achizitor executantului va fi finut de
acesta in vederea consultirii de catre ISC, precum si de catre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masurari
(atasamentele) si, dupd caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie si le intocmeascd sau care sunt cerute de
achizitor.

4.2.8. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problem3 mentionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fird ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucraritor fatd de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia s& rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datetor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de citre cel in cauzi. Pentru verificarea trasarii de cétre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a péstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
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trasarea lucrarilor.

4,2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
caror prezenti pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat este sub
controlul siu) si lucrdrile (atdta timp cit acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesard pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarmi si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de citre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului gi
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11, Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeazd a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pana ta data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

4.2.12, (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor §i a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legdturd cu obligatia prevazuta la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2,13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este
posibil, astfel incat sd nu producd deteriorari sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective.

(2) In cazu! in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afli pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3} Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil i
va plati consolidarea, modificarea sau imbunétitirea, in scopul facilitarii transportului
materiaieior, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror druruuri sau poduri
care comunica cu sau care se afld pe tiase! santierului,

4.2.14, Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

¢) de a aduna si de a indepérta din imobil si de pe santier daramaturile, molozul, orice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza si conservarea lucrdrilor pana la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publica locala.

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul pericadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

4.2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare laturd a amplasamentului si permitd accesul neingradit al achizitorului la imaginite
video.

(2) in cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevazute la pct. (1),
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achizitorul nu va deconta cota aferenta organizarii de santier.

4.2,17. (1) Executantul rispunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, apdrute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

(2) De la indeplinirea termenului previzut la alin. (1), executantul raspunde, pe toata
durata de existenfd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3. Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1, Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrérilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrdrilor §i asistenta tehnica:

(1) Achizitorul se obligd si achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obligd sa pund la dispozitia executantului 1 (un)
exemplar original, 1 (un) exemplar copie si 1 (un) exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie.

(2) Achizitorul se obliga si puna ta dispozitia executantutui amplasamentul lucrarii liber de
orice sarcind, in colaborare cu reprezentantii Consiliului Local al municipiului Piatra Neamt.

(3) Achizitorul se obliga s& achite pretul lucrdrilor executate in conditiile si la termenele
prevazute in contract.

(4) Achizitorul nu riaspunde pentru executia lucrdrilor de retele de utilitati aferente
constructiei, Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitati aferente constructiei, revine
Consiliului Local al municipiului Sfantu Gheorghe conform contract inregistrat cu nr.
136/26.06.2023.

(5) Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinta si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

{6) Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile lucrdtoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5. Predarea §i receptia lucrarilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE:

5.1.1. (1) Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentru
verificare si vizare, la sediul ANL. Orice modificare ultericara a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei.

(2) Documentatia faza DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune la ANL odata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucririle de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificarile pe specialitati, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute la alin.
(2) si se vor preda achizitorului in 2 {doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie st 1
{un} exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), §i sa facd
dovada transmiterii citre executant a 2 (doud)} exemplare {(un original si o copie) si 1 (un)
exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), cu respectarea
termenului stabilit prin Anexa nr. 2 la contract.

5.1.2. Lucrarile de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de inaintare intocmita de catre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrarilor predate.

5.1.3. Data predarii va fi considerata data inregistrdrii la achizitor a intrarii
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract.

5.1.4, Achizitorul este obligat si verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei si s& ceara proiectantului,
in termen de 20 zile de la primirea lucrarilor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat sd predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
in cazul in care, dupa acest termen, se constatd c3 documentatia nu este completa, se vor
aplica prevederile art. 15.9 din prezentul contract.
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5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de catre proiectant, pentru fiecare faza de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built si deviz general actualizat,
ridicare topografica fnainte de receptia la terminarea lucrarilor), se face prin emiterea unui
raport de catre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupa
verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizata spre neschimbare de catre autoritatea
emitentd, si dupd emiterea autorizatiei de construire de cétre unitatea administrativ-teritoriald
in care se realizeaza investitia.

5.1.7. Proiectantul este obligat si participe la sustinerea documentatiilor la organele de
avizare si s introducd, fard plata, in lucririle de proiectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunatatirile ce decurg din acorduri, avize si documentele de
aprobare.

5.1.8. Costul refacerii lucrdrilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suportd de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daca refacerea constituie completari sau modificari la comanda initiala, costul lor
se suportd de citre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de catre proiectant gi
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plata

6.1, Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnica:
6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:
contravaloarea DTAC se va factura dupd depunerea Autorizatiei de construire §i a unui

exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificirile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. {(2) la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 atin. (1) si (3) si comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata;

- contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupa comunicarea de citre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptirii situatiei de platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitata ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectarii
prevederilor art. 9.1;

- contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
catre executant, intocmitd in conformitate cu documentatia tehnica prezentata de proiectant,
ca urmare a comunicarii de citre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de
platd, Comunicarea facturirii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentetor necesare acceptarii platii.

6.1.2. (1) Plata serviciilor de asistentd tehnicd pe perioada de executie a lucrarilor, a
proiectului tehnic - faza "as built”, a devizului general actualizat la terminarea lucrarilor §i a
ridicarii topografice inainte de receptia la terminarea lucraritor, se va face la finalizarea
lucrdrilor de constructii-montaj, dupd semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucrari,
fara obiectiuni, la solicitarea scrisa a proiectantului.

(2) Plata serviciilor de asistentd tehnici pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrarilor (vizat de ISC) pentru fiecare etapd de realizare a investitiei (rezistenta,
arhitectura, instalatii}, se va face dupa transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de cétre ISC si de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberata de catre
autoritatea publica locald si a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 zile de la primirea facturii prin sistemul national privind factura
electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021 cu privire la facturarea
electronicd in domeniul achizitiilor publice, in conditiile prezentului contract.

6.1.4. Partile se obligd sa comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitdii bancare. In caz contrar, partea in culpd va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2, Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantul va emite factura dupd comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptrii situatiei de platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de
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maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura va fi
achitatd catre executant in termen de maxim 30 zile de la primirea facturii prin sistemul
national privind factura electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021 si
numai cu conditia respectarii prevederilor art. 9.2.

(2} Achizitorul va putea efectua plati citre subcontractantii propusi in oferta, daca este
cazut, dupd stabilirea detaliatd a lucrarilor i a contravalorii acestor lucrdri ce urmeaza a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrarilor executate se va face dupa comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptérii situatiei de plata. Aceasta va fi achitatd in
termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ultericare.
Comunicarea facturdrii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucrari executate peste sumele comunicate prin notificarile prevazute la art. 6.3,
se realizeaza pe cheltuiala executantului si vor fi achitate in masura in care pot fi asigurate
resursele financiare

{(4) Executantul va comunica, odatd cu prima situatie de lucrari, cuantumul si valoarea
procentuala a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2.2. (1) Din situatiile de lucrari prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului si convenite cu acesta, precum si orice suma pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiite de plata prezentate, se verifica §i se certifica de catre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucririlor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de lucrari in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora la
sediul achizitorului.

{3) Neachitarea integrald a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului.

(4) Executantul va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate
si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pana cel tarziu in data de 5 a lunii
urmatoare,

6.2.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de catre achizitor la finalizarea lucrérilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

6.4. In vederea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor OUG nr. 47/2022, se va utiliza urmatoarea formula:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a)],

unde:

“Va"” reprezinti valoarea ajustati a solicitarii de plata,

“Vo” reprezinti valoarea solicitarii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie publica,

“a” reprezintd valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

“p” reprezintd valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre vatoarea
profitului exprimata valoric §i pretul contractului,

“ICCn" reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

“ICCdata referintd” reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limitd de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

In situatia in care luna aferentd datei-limitd de depunere a ofertei este anterioara lunii
januarie 2019, ICCdata referinta se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii
ianuarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achlzme publica.

6.5. (1) Ajustarea, prevazuta la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de plata, pentru
fiecare situatie de lucrari lunare prezentate, pe intreaga perioadd de derulare a contractului,
pana la finalizarea si receptionarea lucraritor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei.
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{(2) Dupa receptia la terminarea lucrarilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
lucrari cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de platad prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia in care pentru indicele “ICCn” nu exista valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de plata se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculatd atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand
valoarea finald a solicitarii de plata in baza careia partile procedeaza la regularizarea sumelor
platite si datorate.

6.8. Valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publicd “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor i nu include cheltuielile aferente proiectarii
$i asistentei tehnice in situatia in care 5i aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Perioada de garantie acordata lucrarilor si garantia de buna executie
Sectiunea I
Perioada de garantie acordata lucrdrilor

7.1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de
constructii-montaj pana la receptia finala si este de 36 luni. Perioada de garantie se prelungeste
cu perioadaﬂ efectuarii remedierilor, daca este cazul.

7.2. In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
constructiilor i altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucrarile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a cricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului.

7.4. In cazul in care executantul nu executd lucrarile prevazute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit si asigure finalizarea lucrarilor cu un alt operator economic / persoana juridica.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

Sectiunea ll
Garantia de buna executie

7.5, Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic §i DDE

7.5.1, Proiectantul are obligatia de a constitui garantia de bund executie in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si devine anexa la contract.

7.5.2. (1) Garantia de bund executie trebuie si fie irevocabila, neconditionatd si se
constituie prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice);

{ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
mica sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);

(iii} asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
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alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ut
Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);

- fie de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul);

d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
{nu este cazul);

(2) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

fn acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiald care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
s fie maj micd de 0,5% din pretul serviciilor de proiectare contractate, fara TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice).

(3) Tn cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a completa Garantia de bund executie in corelatie cu
noua valoqre a serviciilor de proiectare contractate, fard TVA.

(4) In situatia in care pe parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (2) a) nu acoperi toatd perioada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii contractului.

{(5) Inainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare previzutd la alin. (2} a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integrant3 din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. {2) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupi caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiala, prevazute la alin. (2) in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.

(9) Restituirea garantiei, constituita prin retineri succesive, se va face dupa cum urmeaza:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de bunad executie aferenta
PAC, proiectului tehnic si detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv,
dacd achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea data asupra ei;

b} din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atat de citre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd unitatii
Trezoreriei Statului, ct si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea ciruia este constituita garantia de bund executie, in situatiile prevazute la alin. 8);

c) Contul deschis conform alin. (2) b) este purtitor de dobanda in favoarea proiectantului.

(10) Achizitorul va executa garantia de bund executie in urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste sa suptimenteze valoarea, conform alin, (3), sau sa
prelungeascd valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de bund executie, situatie in care
Achizitoru! poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Proiectantul nu reuseste sa facd completdrile si modificarile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitorului;
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¢} oricand pe parcursul indeplinirii contractului, Tn limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu i5i indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(11) In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de recepiii partiale ale
lucrarilor respectiv dacd exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrdrile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, n cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucrérile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Proiectantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6, Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
in termen de maxim §5 zile lucritoare de la data semnarii contractului si devine anexa la
contract.

(2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.
(4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Garantia de bund executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se constituie
prin:

a} virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roméania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

{ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roménia sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
mica sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucrdrilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau ntr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea lucrérilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

- fie de societati de asigurare din state terfe prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea lucrérilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar dacd valoarea este mai mici de 5.000 lei (nu
este cazul);

d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
(nu este cazul);

{4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate (a plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorutui, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
lucrérilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante,

Suma initiala care se depune de citre executant in contul mentionat anterior nu trebuie sa
fie mai mricad de 0,5% din pretul lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(5) Tn cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteazi valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a lucrarilor de constructii-montaj contractate, fard TVA.

(6} In situatia in care pe parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare

13



previzut la alin. (3) a) nu acoperd toata perioada de valabilitate a contractului executantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii contractului.

(7) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazuti la alin. (3) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integranta din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (3) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare {(dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiald, prevazute la alin. (4) in termen de 10 zile de la data semnarii contractulul.

7.6.2. Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, fard obiectii, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, fara obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse pliti atdt de citre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd unitatii
Trezoreriei Statului, cit si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea caruia este constituita garantia de bun executie, in situatiile prevazute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,
pe baza solicitarii scrise a executantului.

Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. {1) este purtitor de dobandd in favoarea
executantutui.

7.6.5. (1) Achizitorul va executa garantia de buna executie in eventualitatea in care:

a} Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de buna executie, conform
7.6.1. (5) sau si prelungeascd valabilitatea, conform 7.6.1. (6), situatie in care Achizitorul
poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna executie;

b) Executantul nu reuseste si execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricAnd pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

{2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum §i madul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv dack exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garaniii de buna executie astfel:

a) pentru lucririle receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucririle rimase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garaniei
initiale aferente acestora.

Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
legislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor tehnice.

8.2, Executantul garanteazi c3 la data receptiei ta terminarea lucrarilor, lucrarea
executatd va avea calititile declarate de citre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula
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valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

8.3, La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizatd daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Capitolul 9, Asigurari, inceperea §i executia lucrarilor
Sectiunea |
Asigurarea profesionald

9.1. (1) Proiectantul are obligatia sa incheie o asigurare de raspundere civila profesionala
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabila pdnad la data receptiei la
terminarea lucrarilor,

(2) Praiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin. :

(3) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurarii prevazutd la alin. (1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreuna cu documentele parte integranta din
aceasta (dupd@ caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

(4) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurarii prevazutd la alin. (1), in
copie conform cu originalul.,

{5) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevdzute de prezentul articol are drept contecinta imediata
suspendarea decontdrii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pand la indeplinirea
totala a acestor obligatii.

Sectiunea Il
Asigurarea lucrdrilor

9.2. (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupa emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectiva a executiei lucrarilor, un contract de asigurare
a lucrarilor de constructii-montaj si raspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oricaror daune care ar putea aparea privind lucrarile ce urmeaza a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la o suma asiguratd de nu
mai putin decat valoarea totala de inlocuire pentru lucrarile de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b) Asigurarea trebuie s& acopere si raspunderea civila fatd de terti pentru vatamarile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice si juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrérile.

(2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie sa fie valabil pana la
data receptiei la terminarea lucrédrilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportata de
catre executant din capitotul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, impreuna cu documentele parte integrantd din acesta (dupa caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

b) Orice act aditional/document maodificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

¢) Dovezile achitdrii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
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trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

(5) Asigurarea prevazutd la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationala
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

(6) Nerespectarea obligatiilor previzute de prezentul articol are drept consecintd imediata
suspendarea decontdrii lucrarilor executate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totala a acestor obligatii.

Sectiunea lil
Inceperea lucrdrilor si executia lucrdrii

9.3. Executantul are obligatia de a incepe lucririle in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.4. Executantul are obligatia de a delimita perimetrul santierului cu panouri si de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modetului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.

9.5. Executantul trebuie sa notifice achizitorului si ISC data inceperii efective a lucrarilor.

9.6. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat si sa fie
terminate la data stabilita.

(2) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau
dacd nu isi indeplineste indatoririle previzute la art. 9.4 < 9.5, achizitorul va aplica prevederite
art. 15.9 din prezentul contract.

9.7. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrdrilor §i de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

9.8. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnica
anexata la contract.

(2) Executantul are obligatia sd asigure instrumentele, utilajele si materiatele necesare
pentru verificarea, masurarea i testarea lucrarilor. Costul probelor si incercérilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor fucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de executant, daci se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunz3toare calitativ sau ¢ manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.9. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate §i masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) Tn cazul in care se constatd ci lucririle sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea i refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.
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Capitolu! 10, Intarzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucrérile de executie
R Sectiunea /
Intdrzierea si sistarea lucrdrilor

10.1. Tn cazul in care, pe parcursul desfasurrii lucrarilor de executie, partile contractante
constata:

a) aparitia unor lucrdri neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractului,

b) aparitia unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucrarilor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe o perioada de maxim 6 luni.

10.2, Sistarea lucrarilor, inclusiv i in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrdrilor de constructii i a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucrari, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzatoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului si modificarea clauzelor contractuale, dacad este
cazul.

Sectiunea I
Decalarea termenului de executie a lucrdrilor

10.3. (1) In cazul in care, pe parcursul desfasurdrii lucrdrilor de executie, partile
contractante constata situatii care conduc la sistarea lucrarilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 si 10.2, sau in cazul situatiilor de fortd majora astfel cum sunt descrise la art. 16.10,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
a lucrarilor.

(2) Pentru aprobarea decaldrii termenului de executie si intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de nregistrare la executant,

opisul documentelor inaintate spre aprobare,

- nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea
termenului de executie si necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucrarilor,
intocmita de citre consilierul desemnat de catre achizitor,

nota de decalare termen de executie, intocmitd de catre executant si supusd aprobarii
dirigintelui de santier §i consilierului desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in
teren,

- ordin de incepere lucréri, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

ordin sistare lucrdri, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,
ordin reluare lucrdri, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de cétre dirigintele de
santier cu semnatura si stampila,

- grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt),

orice alte documente care sustin decalarea de termen.

(3) In cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de forta majora sau care nu sunt din culpa executantului, fara respectarea termenului
stabilit la alin. {2), contractul va fi pus in opera cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor.

Capitolul 11. Lucrari suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ultericare.

(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu
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respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.

b) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor,
nu sunt substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

c) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cdnd sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- devine necesara achizitionarea de la contractantul inigial a unor lucrari suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibild din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabititatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale si ar cauza autoritatii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;

orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu
va depasi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractantd care actioneaza cu ditigenta nu ar fi putut sa le prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterul generat al contractultui;

- cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- valoarea modificarii este mai mica decit pragurile valorice corespunzatoare prevazute 1a
art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile 5i completarile ulterioare;

- valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publica
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

f} Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care autoritatea
contractantd a incheiat initial contractul de achizitie publica este finlocuit de un nou
contractant, in una dintre urmatoarele situatii:

-ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractantd potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
pubtica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrut unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceastd modificare si nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de
achizitie publicd si si nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege;

-in cazul in care autoritatea contractanta isi asuma obligatiile contractantului principal
fatd de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta.

11.2. In cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constatd ca sunt necesare
lucriri suplimentare, neprevizute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decat cele prevdzute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrdrilor suplimentare de catre achizitor, §i dupa acceptul
prevazut la art. 11.1, executantul va depune la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiilor care pot genera lucrari suplimentare, o documentatie, in original,
cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

-notd fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare,
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intocmitd de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

- centralizator de categorii de lucrari suplimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;

- procesele-verbale (dacid este cazul), in copie, de verificare naturad teren fundare, cota
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semnaturd si stampila, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

- fotografii pentru atestarea {ucrarilor suplimentare la infrastructura cu specificarea
denumirii amplasamentului de catre dirigintele de santier cu semnatura;

- planse modificatoare (daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial);

dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), daca este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasurdtori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi oferta, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;

- 3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pref, daca este cazul;

- orice alte documente care sa ateste necesitatea si oportunitatea lucraritor suplimentare.

11.4, Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui contract de lucrari suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentului contract.

11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de catre achizitor, executantul va depune
la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrari de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand.

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

- nota fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor de renuntare,
intocmit3 de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, din care sa
reiasa ca aceste lucriri nu au facut obiectul vreunei situatii de lucrari;

- centralizator de categorii de lucrari de renuntare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitdti intocmite in preturi oferta, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6. Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7. In cazul in care solicitarile pentru aprobare lucrari suplimentare / lucrari de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucrdrilor suplimentare se va
suporta de cétre executant.

Capitolul 12, Cesiunea contractului i Subcontractantii
Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12. 1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
buna executie nefacand obiectul cesiunii de creanta.

12.2, (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrarilor, de catre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, in original,
cuprinzind:

a) modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
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servicii/lucran ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucrari
(valoric si procentual), .

c)in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completa a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unitti locative ce urmeaza a fi
realizate de cétre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic §i valoric al lucrarilor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, §i vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarului,

f) lista serviciilor/lucrarilor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
a lucrarilor ce se cesioneaza,

g) asigurarea tehnic3,

h) certificat Constatator si Certificat de inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comertului pentru cesionar,

1} certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor
si taxelor catre stat si catre bugetul local,

j) programul calitatii pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa caz,

k) planul de securitate si sinitate in munca pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa
caz,

|) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completatd de cesionar,

m} centratizatorul (valoric §i procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitdti semnate de cesionar si vizate de dirigintele de santier, in preturi
ofertd, cu inchiderile de deviz din oferta initiald, dupa caz,

0) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

p) proces-verbal predare-primire carte tehnicd pentru lucrarile executate intre cedent si
cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,

r) proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de
catre de dirigintele de santier.

(2} In cazul in care nu se preda cartea tehnicd mentionata la alin. (1) lit. p), achizitorul
nu va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor.

12.3. Acordul scris previzut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zile de la
data inregistrdrii la achizitor a solicitarii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4. Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai §i
reciproc, asa cum au fost stipulate si asumate initial de partile contractante.

12.5. Cesiunea lucririlor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul
contract,

Sectiunea li
Subcontractantii si tertii sustindtori

12.6. Proiectantul/Executantul va fncheia contracte cu subcontractantii desemnati, daca
este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integranta a
prezentului contract.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat §i contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzator fata de achizitor pentru
respectarea de citre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor legale si contractuale,

(2) Subcontractantii se vor angaja fatd de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si
responsabilitdti pe care proiectantul/executantul le are fatd de achizitor, in baza prezentului
contract.

(3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
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obligatiilor si responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
$i pentru cereri si reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legatura cu contractul de subantrepriza.

12.9, Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executarii contractului numai cu acordul scris al achizitorului i cu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicarii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a) adresd din partea subcontractantului initial in care sa expuna motivul/motivele
renuntarii la lucrarile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeaza a fi incheiat intre proiectant/executant si
subcontractant,

¢) specificarea, in clar, in cuprinsut contractului prevazut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucrari
{valoric si procentual),

d) in cuprinsul contractului prevazut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completa a
obiectivului de investitie, numarul de unitdti locative ce urmeaza a fi realizate de catre
subcontractant, denumire bloc/tronson, .

e) certificat constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al Registrului
Comertului pentru subcontractant,

f} declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completata de subcontractant,

g) centratizatorul (valoric si procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.

12.11, Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezultd din incalcarea obligatiilor ce fi revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm,
parte integrantd din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte ca achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta.

12.12. In cazul in care executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea executantului initial
cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13. Finalizarea lucrarilor

13.1. (1) Ansamblul lucrarilor, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

{2) La finalizarea lucrérilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. in cazul in care se constatd ci sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementarile in vigoare. In
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, conform prevederilor legale in vigoare.
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Capitolul 14, Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,,as-built” §i deviz
general actualizat, ridicare topografici inainte de receptia la terminarea lucrarilor

14.1.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, proiectantul nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitdti de intarziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de intarziere din valoarea aferentd fazei de proiectare supusa
penalititilor, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat si refinut din situatiile
prezentate la platd, de catre achizitor, pentru perioada determinata pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale.

14.1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul sa fie de drept
inintarziere si i se percep penalitéti de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrdritor facturate.

14.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) in cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu depune oferta tehnic
si graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitati de
intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucrdrilor ajustate, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitdtilor previzute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(3) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalititi de intarziere executantului, n cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucrarilor aprobate), péna la indeplinirea
efectivd a obligatiilor contractuaie. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalitd{i de intarziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat,

{4) Cuantumul penalititilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor §i retinut din
valoarea situatiilor de lucrdri prezentate de executant, pand la indeplinirea efectiva a
obligatiilor contractuale.

14.2.2. (1) In cazul in care din vina sa exclusivd, achizitorul nu onoreaza facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitati in cuantum de 0,15%/zi de intérziere, pana la achitarea
totald a facturii, dar fard a depasi cuantumul/valoarea totala a acesteia.

(2} Lucrarile executate si nedecontate ca urmare a nealocarii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupd caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitdrii de penalitdti pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de catre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destinatie.

14.3. in cazul in care proiectantul/executantul abandoneaza contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.8-15.9 din prezentul contract si va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonarii
contractului.

Capitolul 15. Incetarea, denuntarea si rezilierea contractului
R Sectiunea |
Incetarea Contractului

15.1, Prezentul contract Tnceteazi in una din urmatoarele situatii:

- la expirarea duratei contractului; sau

- inainte de termen cu acordul partilor.

15.2. Incetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor partilor.

15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, inainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva §i cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului.

(2) Tn cazul in care una din parti solicitd acordul pentru incetarea contractului inainte de
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termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate la alin.
(1), inaintea termenului prevdzut in notificare, se considera ca acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen.

15.4. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, instiintand
in prealabil proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se inregistreaza pe rolul instantelor de judecatd o plangere. Suspendarea executarii contractului
va opera Eéné la solutionarea definitiva a diferendului.

{2) In situatia in care, prin Decizia definitivd a instantei se dispune anularea raportului
procedurii si a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, fara punerea in
intarziere si fard altd formalitate prealabild, proiectantul/executantul asumandu-si intreaga
raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceasta situatie.

Sectiunea i
. Denuntarea Contractului

15.5. (1) In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisd procedura de
insolventd, a inceput executarea silitd impotriva lui, a intrat in lichidare judiciara, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile §i completdrile ulterioare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile sa
denunte contractul de proiectare §i executie lucrari.

(2) In cazul in care administratorul judiciar/lichidatorul nu da curs notificarii prevazute la
alin. (1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare si executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.6. Contractul de proiectare si executie lucrari, se considera denuntat:

a) in conditiile art. 15.4 alin. (2), la implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de catre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de céatre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.7. Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, n
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a} proiectantul/executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantului/executantului, avand in vedere
o incalcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta §i care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul in care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Sectiunea i
A Rezilierea Contractului

15.9. In cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) a abandonat contractul;

¢) nu reia lucririle sistate in termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) nu respectd termenele de predare a serviciilor de proiectare prevazute in contract;

e) incalc3 obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneaza, total sau partial, obligatiile/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fara acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, fara acordul achizitorului;

h} nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

i) nu respecta normele si normativele in vigoare privind calitatea lucrarilor pe care le executa;

1) cuantumul total al penalitatilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucrarilor

rest ramas de executat;
k} nu asigurd personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,
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aceste situatii nefiind limitative, ANL, in calitate de achizitor, va instiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile s& i5i ducd la indeplinire
obligatiile contractuale.

15.10. (1) Dacd in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu isi
indeplineste obligatiile contractuale, contractul se considerd desfiintat de drept, fara a mai fi
necesara punerea in intarziere sau fard orice altd formalitate prealabild si fara a fi necesara
promovarea unei actiuni in instanta.

(2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate §i va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizérilor pentru intarziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paza,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnicd, expertiza tehnica, cota ANL, fara a se limita la
acestea),

(3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrarilor realizate §i va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor §i a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

{4) Achizitorul are dreptut sd recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor alin. (2) si (3).

(5) Proiectantul/executantul va inména achizitorului documentatia de executie (proiectul
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate si sanatate completat, precum §i cartea
tehnica - IN ORIGINAL.

15.11. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpa proprie prin
aceasta, aducand proiectantul/executantul in situatia in care nu i5i poate executa si finaliza
lucrarea.

{2) In cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrarilor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispozitii finale
Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin s& pastreze in strictd confidentialitate informatiile contractuale si
sunt de acord s previna orice utilizare sau divulgare neautorizatd a acestora. Partile inteleg sa
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract.

16.2. Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurarii activitatilor de
audit §i control de cétre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeaza s& depuna
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitdtii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European §i a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
cétre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executdrii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAl a Consiliului §i in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentut general privind protectia datelor).

16.3. Pirtile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor prevazute la
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezvaluitd dupd ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

16.4. Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele si orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, daca Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de catre
Executant/Proiectant reprezintd proprietatea exclusivd a Achizitorului si nu poate fi dat
publicitatii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.
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16.5. In privinta relatiilor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat si fac3
declaratii, sa sustina interviuri, s raspundd unor intrebari si s3 comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legaturd cu analizele, datele si documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul derularii prezentului contract, fara a avea acordul
scris prealabil al Achizitorului. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
la orice contact cu/solicitat de media in legaturd cu acest contract.

Sectiunea ll
Codul de conduita

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduiti al profesiei sale,
precum si cu discretia necesard. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu serviciile
prestate fara sa aibd aprobarea prealabild a Achizitorului, precum si sd participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.

16.7. In cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sai, se oferd sa
dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricdrei persoane, mitd, bunuri in dar,
facilitdti ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legdturd cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fard a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Platile catre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul/Proiectantul cét si personalul sau
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirectd ori orice altd forma de retributie in legitura cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventd, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fard aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe
perioada executarii contractului, inclusiv pe pericada oricarei prelungiri a acestuia, precum si
dupa incetarea contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul sdu, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricérei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgatd lor sau despre care au luat
cunostinta si nu vor face publicd nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al deruldrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata,
Executantul/Proiectantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului si Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in
cursul sau in scopul executarii contractului,

16.11. Executantul/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executa contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesard pentru striangerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale,

Sectiunea It
Conflictul de interese

16.12, Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a contractului si va
informa n cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricarei situatii care constituie un conflict de
interese si care a aparut pe parcursul implementarii. Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot apdrea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legiturilor de rudenie ori afinitate sau al oriciror alte legituri ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executrii contractului de proiectare si executie
lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fard intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilitatile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricirui conflict de interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbiri de personal fard aprobarea Autoritdtii
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Contractante/a Achizitorului.

16.14. Achizitorul isi rezervd dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt
corespunzitoare si poate  solicita masuri  suplimentare dacd este necesar
Executantul/Proiectantul se va asigura ci personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea i salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fira a aduce atingere obiectivului contractului, Executantul/Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de la a stabili orice contact care ar putea sa-
i compromita independenta sa ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-si mentine
independenta, Achizitorul, fard afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept §i cu efect imediat a Contractului.

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Romania nu poate sa lucreze in cadrul prezentului contract, fard a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale si comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implementdrii $i monitorizarii proiectului, realizarii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionata pe toatd perioada contractuala,
inclusiv pe perioada de verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul si temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19. Partile contractante vor lua masuri tehnice $i organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii si competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de
securitate a datelor cu caracater personal, fie ca este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii si competente
institutionale toate conditiile tehnice i organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii,
integritatii i disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21. Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incélcare
a securititii prelucirii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgenta a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucérii Datelor cu Caracter Personal {ANSPCDCP}, conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum si a consimtamantului
persoanelor vizate ficand dovada acestora in scris §i format electronic ori de cate ori vor fi
solicitate de catre ANSPDCP.

Sectiunea v
Drepturi de proprietate intelectuala

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legdtura cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.
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16.24. (1) Proiectantul se obliga sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru
documentagla elaborata, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru
urmatoarele faze ale prmectulw fard acordul scris al proiectantului.

(2) Dupa receptia si plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,
proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuala.

Sectiunea Vvl
Protectia patrimoniului cultural national

16.25. Descoperirile arheologice de orice natura, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national maobil, republicatd, si a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Roméaniei, revizuitd, proprietate exclusivi a Statului Roman sau a Unitatii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intarzia sau sista lucrarile
imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.

{2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie si imediata.

Sectiunea Vil
Solutionarea litigiilor
16.27. Orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sau in legdturd cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabil3.
16.28. Dasa partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, litigiul
va fi dedus judecarii de catre instantele judecatoresti competente.

Sectiunea Vil
Forta majora

16.29. Forta majora reprezintd un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
contractului §i care face imposibila executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat fortd majorda un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

16.30. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

16.31. Forta majora exonereaza pér;ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

16.32. indeplinirea contractului va fi suspendata in penoada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractanta care invoca forta majora are obllgagia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care fi stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

16.34. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioadia mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Sectiunea IX
Documente, Termeni §i Definitii
16.35, Documentele contractului:
1. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
2. Documentele prezentului contract sunt:
a} Anexa nr. 1 - detaliere pret contract pe componente;
b) Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;
¢) Garantia de buna executie;
d) Cafetul de sarcini, respectiv proiectul tehnic si detaliile de executie, inclusiv clarificirile
si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice si financiare;
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e) Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;

f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala;

g) Acordul de asociere nr. 0948/12.11.2024 incheiat intre VIADUCT SRL (lider) si SC MTA
STRUCTURAL ENGINEERS SRL

h) Acorduri de subcontractare:

» Acord de subcontractare FN/11.11.2024 incheiat intre SC MTA STRUCTURAL ENGINEERS
SRL §i SC AD MEP ENGINEERING SRL - 0,48% proiectare instalatii electrice, sanitare $i
termice, proiectare sisteme si instalatii de limitare §i stingere a incendiilor, proiectare
sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, proiectare
sisteme si instalatii de ventilare evacuare fum §i gaze fierbinti cu exceptia celor de tip
natural organizat, precum si verificare proiectare

> Acord de subcontractare FN/11.11.2024 incheiat intre SC MTA STRUCTURAL ENGINEERS
SRL si SC AVYAN PROIECT SRL - 0,12% proiectare instalatii gaze naturate si verificare

» Acord de subcontractare FN/11.11.2024 incheiat intre SC MTA STRUCTURAL ENGINEERS
SRL si SC PAIZAN ENGINEERING SRL - 0,04% proiectare instalatii curenti slabi si
antiefractie, precum si verificare §i asistenta tehnica

» Acord de subcontractare nr. 0008/08.01.2025 incheiat intre SC VIADUCT SRL si SC ALTON
GROUP SRL - 0,43% instalare si intretinere sisteme si instalatii de ventilare evacuare fum
si gaze fierbinti, executie ignifugare materiale combustibile

» Acord de subcontractare nr. 0009/08.01.2025 incheiat intre SC VIADUCT SRL si SC ARAMIS-
RO SRL - 1,87% executie instalatii curenti slabi, instalare si intretinere sisteme si
instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, procurare si montaj
echipamente

» Acord de subcontractare nr. 0010/08.01.2025 incheiat intre SC VIADUCT SRL si 5C
INSORAS CENTER SRL - 13,20% executie instalatii interioare termice, sanitare, gaze
naturale, canalizare exterioara si alimentare apd, procurare §i montaj echipamente

» Acord de subcontractare nr. 0011/08.01.2025 incheiat intre SC VIADUCT SRL si SC MOLPOP
SERVIS SRL - 6,75% executie instalatii electrice interioare de forta, iluminat normal si de
securitate, de protectie §i prizd de pamant, executie instalatii de producere a energiei
electrice cu panouri fotovoltaice, procurare §i montaj echipamente

» Acord de subcontractare nr. 0012/08.01.2025 incheiat intre SC VIADUCT SRL si SC TERRA-
COM SRL - 0,12% montare, punere in functiune si intretinere centrala termica

i) Raportul procedurii nr. 3521/04.03.2025

j) Comunicarea rezuttatului procedurii nr. 3570/04.03.2025

16.36. in prezentul contract urmatorii termeni vor fi prezentati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointa al celor douad parti, incheiat
intre o autoritate contractantd, in calitate de achizitor, §i un executant de lucréri, in calitate de
executant;

b} achizitor, proiectant §i executant - partite contractante, astfel cum acestea sunt
denumite in prezentul contract;

¢) pretul contractului - pretul platibil proiectantului/executantului de catre achizitor in
baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract; X

d) standarde - standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea prevazute in
Caietul de sarcini i in propunerea tehnica;

e} amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executd lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publica centrald sub autoritatea careia isi
desfasoara activitatea achizitorul;

g) plata partiald - plata, in trange, a unei facturi;

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

Sectiunea X
Comunicari
16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.
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16.38. Comunicirile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Sectiunea X|
Limba care guverneaza contractual
16.39, Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Sectiunea Xli
Legea aplicabila contractului
16.40, Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Sectiunea Xl
Clauze neuzuale
16.41. Proiectantul/executantul isi exprimd acordul de vointa cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrari, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil si declara ca le acceptd in mod expres,
renuntind la orice pretentii ulterioare in legatura cu acestea.

Prezentul contract intrd in vigoare la data semnarii si inregistrarii lui de catre parti.
Prezentul contract s-a incheiat in 3 exemplare, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

FANT
ACHIZITOR 2k EXECUTANT (LIDER)
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE 15 Viqr SC VIADUCT SRL
DIRECTOR GENEJAL — | St _ ADMINISTRATOR
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la Contractul de proiectare si executie lucrari nr. 53/ Of f

anr1
202S

Detaliere pret contract pe componente pentru obiectivul de investitii
«Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Covasna, municipiul Sfantu

Gheorghe, strada Nicolae lorga”

. Valoare
Componenta pref contract (lei, exclusiv TVA)
l. TOTAL SERVICII DE PROIECTARE
din care: OlEC ' e
a) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (E?AC),
proiect tehnic (PT), detalii de executie {DDE), proiect tehnic de executie actualizat 702.800
(faza ,as-built”) devizul general actualizat la terminarea lucririlor, ridicarea A
topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor, din care:
- elaborare DTAC + verificare 252.800
- elahorare PT + verificare 360.000
- elaborare DDE + verificare 70.000
-elaborare proiect tehnic actualizat (as-built) + verificare 15.000
-elaborare deviz general actualizat 2.500
-ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea lucririlor 2.500 |
b) asistentd tehnica, din care: 78.000
b.1) pe perivada de executie a lucrarilor 70.000 |
b.2) pentru participarea la faze incluse in programul de control a lucrarilor, defalcate 8.000
astfel: :
b.2.1) rezistenta 3.000
b.2.2) arhitecturad 3.000
b.2.3) instalatii 2.000
Il. TOTAL EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTN-MONTAJ, din care: 15.550.365
a) constructii i instalatii 14.585.818
b) utilaje {procurare si montaj) 773.285
C) organizare de santier 112.462
d) certificat energetic 28.800 |,
e} intocmire, verificare si avizare dosare instalatii energie electricd 25.000
| f) intocmire, verificare si avizare dosare instalatii gaze naturale 25.000 |
TOTAL (1 + Il 16.331.165
» Procent cheltuieli indirecte = 3% ) > Y,
« Procent profit = 2% <eh COMie:
* Tarif orar al manoperei = 50,00 lei/ora 7ol _ ﬁpﬁ
FWIADUCRY)
ACHIZITOR ; sl 5o *“"1 EXECUTANT (LIDER)
AGENTIA NATIOMALA PENTRU LOCUINTE \Eofieky 1 xf Ort ’-; 5-. SC VIADUCT SRL
.DIRE-CT9R GENE.?_I._ PR ..-"'"‘r...'...‘ I“F{"'k' X H. L TR hi\ ADMINISTB_AT_OR
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la Contractul de proiectare si executie lucrari nr, \5-3/ o

exa nr, 2
coh. Wl

Grafic prestare servicii de proiectare
pentru obiectivul de investitii ,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul
Covasna, municipiul Sfintu Gheorghe, strada Nicolae lorga™

Faza de proiectare

Termen

a) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire DTAC ), proiect tehnic (PT), detalii
de executie (DDE), proiect tehnic de executie actualizat
(faza ,as-built”) devizul general actualizat la terminarea
lucrérilor, ridicarea topografica inainte de receptia la
terminarea lucrarilor, din care:

- elaborare DTAC + verificare

30 zile de la data semnarii contractului

- elaborare PT + verificare

30 zile de la emiterea autorizatiei de
construire

- elaborare DDE + verificare

30 zile de la emiterea autorizatiei de
construire

-elaborare proiect tehnic actualizat {as-built) + verificare

-elaborare deviz general actualizat

30 de zile de la solicitarea scrisa a
achizitorului, la finalizarea lucrarilor de
constructii-montaj

-ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea
lucrarilor

30 de zile de la solicitarea scrisd a
achizitorului, la finalizarea lucrarilor de
constructii-montaj

b) asistenta tehnica, din care:

- pe perioada de executie a lucrarilor

pe parcursul  derularii executiei

lucrarilor

- pentru participarea la faze incluse in programul de
control a {ucrarilor, defalcate astfel:

- rezistenta conform Program de control vizat ISC
- arhitectura conform Program de control vizat I5C
- instalatii conform Program de control vizat ISC
TOTAL 60 zile
0@‘5“ o
ACHIZITOR

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
DIRECTOR GENE -

Q}gct»% / D EXECUTANT (LIDER)
SC VIADUCT SRL
L

ADMINISTRATQR
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