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CONTRACT DE PROIECTARE S! EXECUTIE LUCRARI

"oeR L og W2

Capitolul 1, Partile contractante

intre
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, cu sediul in municipiul Bucuresti,

B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic de
RO11795581, cont nr. ROB7TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul
Bucuresti, reprezentata prin Director General lonel-Emanuel OPROIU, in calitate de achizitor,
si ¥
SC GAFCO CONSTRUCT SRL cu sediul in sat Lozna, comuna Lozna, judetul Botosani,
telefon: 0741.548.443, email: gafcoconstruct2007@yahoo.com, inmatriculata la Registrul
Comertului  nr.  J07/294/2007, © cod unic de inregistrare RO21731712, cont
ROB9TREZ1165069XXX011588 deschis la Trezoreria Botosani, reprezentata prin administrator
Florin GROSU in calitate de lider - executant,
si
SC EVALON TRUST SRL, cu sediul in municipiul lasi, str. Sararie, nr. 202, et.2, judetul lasi,
telefon 0740.332.117, email: evalontrust@gmail.com, inmatriculata (a Registrul Comertului din
lasi, nr. J22/2263/2016, cod unic de inregistrare RO 36645695, cont
RO20TREZ4065069XXX023465 deschis la Trezoreria lasi, reprezentata de administrator Petry

LAZAR, in calitate de asociat - proiectant ,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile
ulterioare, si a Raportului procedurii nr. 8973/29.05.2025, privind atribuirea serviciilor de

proiectare si a lucrarilor de executie,
s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul si pretul contractului

2.1. Obiectul contractului consta in:
a) prestarea serviciilor de proiectare: documentatie tehnica pentru autorizarea executirii

lucrarilor de construire D.TA.C, proiect tehnic (P.T), detalii de executie (D.D.E), proiect
tehnic actualizat - faza "as built”, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare
topografica inainte de receptia la terminarea lucrérilor i asistentd tehnica pe perioada de
executie a lucrarilor de constructii-montaj, cod CPV: 71200000-0 - servicii de arhitecturs 5i

servicii conexe; i

b} verificare proiectare (D.TA.C, PT, D.D.E, faza as-built) pe specialitdti, cod CpV:
71200000-0 - servicii de arhitectura si servicii conexe;

c) executia lucrarilor de constructii-montaj, aferente obiectivului de investitii , Locuinte
de serviciu, judetul Botosani, municipiul Botosani, strada Stefan cel Mare, nr. 39”, totalizand
20 unitati locative, 1 tronson, avand un regim de inaltime S (ALA)+P+3E, in perioada
convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, cod CPV: 45211000-
9 - lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale.

2,2, (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de catre achizitor, este
de 7.581.750,43 lei (exclusiv TVA), respectiv 9.173.918,02 lei (inclusiv TVA}, detaliat conform

Anexei nr. 1 la contract, defalcat astfel: J
> D.T.A.C, PT, D.D.E, proiect tehnic actualizat - faza "as-built”, inclusiv verificari

pe specialitati, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de

receptia la terminarea lucrarilor si asistentd tehnica: 350.000,00 lei (exclusiv TVA), respectiy

423.500,00 lei (inclusiv TVA);
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» lucrari de constructii-montaj: 7.231.750,43 lei (exclusiv TVA), respectiv

8.750.418,02 lei (inclusiv TVA);
(2) Pretul contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Judetean

Botosani.

Capitolut 3. Durata i termenul contractului

3.1. (1) Prestarea serviciilor de proiectare, asa cum sunt prevazute la art. 2.1, lit. a) sib),
se va executa esalonat, in termen de 60 de zile de la data semnérii contractului, conform
Anexei nr. 2 la contract.

3.2. Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile st documentatiile pe

care le detine si care conditioneaza inceperea lucrarilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul partilor;

b) forta majora;

¢) orice altad imprejurare obiectiva si independenta de vointa partilor contractante.

3.4. (1) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1 lit.
c) se vor realiza intr-o perioada de 18 luni calendaristice, inclusiv perioada de sistare pe timp
friguros, dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarii, de catre achizitor.

(2) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie si a graficului de executie ce fac parte integrantd din prezentul

contract.
3.5. Prezentul contract se angajeaza in baza creditului de angajament, cu respectarea

prevederilor legale in materie.

Capitolul 4. Obligatiile partilor

4.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
(as-built), deviz general actualizat la terminarea (ucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrérilor $i asistenta tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite, MDLPA. Aceasta documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitorului in
termenul stabilit conform Anexei nr. 2 la contract.

(2) Proiectantul se obliga sa obtina toate aprobarile, acordurile, avizele si autorizatiile, in
numele Consiliului Judetean Botosani, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificrile si completarile
ulterioare.

(3) Proiectul la faza DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de proiectant la sediul Consiliului Judetean Botosani in vederea eliberarii
/ obtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantul va face dovada depunerii documentatiei la
faza DTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numar de inregistrare de la
sediul Consiliului Judetean Botosani. Exemplarul, vizat de achizitor, din documentatia la fazi
DTAC (in original, vizata spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de construire) va fi
transmis de proiectant si la achizitor, o data cu Autorizatia de construire.

(4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consiliul Judetean Botosani.

(5) In cazul in care autoritatea publica locala solicita modificari ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei la
faza PAC.

4.1.2. Proiectantul se obliga sa elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupa emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/201¢,
cu modificarile si completarile ulterioare, §i a celorlalte normative de proiectare in vigoare la

data elaborarii.
4.1.3. (1) Proiectantul se obliga s& intocmeasca i s& transmita achizitorului intr-un numar
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de 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un) exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa faca dovada transmiterii catre
executant a 2 (doud) exemplare (un original §i o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
(scanarea documentatiei tehnice, verificata), urmatoarele documente:

a) proiectul tehnic de execufie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: antemasuratori §i listele de cantitati de lucrdri cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare §i indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manoper3,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

¢) ptanul de securitate si sanatate in munca, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitatii, pe specialitati {arhitectura, rezistenta, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestatd;

e) in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobilului proiectat.

(2) S& evalueze cantitdtile de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si
echipamentelor, al fortei de munca si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantului general.

(3) Sa intacmeasca, la finalizarea lucrarilor de executie, in vederea efectuarii receptiei la
terminarea lucrarilor si in conformitate cu prevederile legale Tn vigoare, urmatoarele documente
(un exemplar in original):

a) proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built”
{documentatia initiald cu toate modificarile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum $i documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnata de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialitatile, intocmite de
verificatori atestati);

b) ridicarea topograficd, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectului tehnic aferent;

¢) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor.

(4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

(5) Continutul DTAC, al proiectului tehnic §i al detaliilor de executie va respecta
prevederile HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si al celorlalte
normative de proiectare in vigoare la data elaborarii.

(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si a HG nr,
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectantul se obliga sa elaboreze planul de
securitate si sdnatate, parte din proiectul lucrarii si adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate si sanatate trebuie sa respecte cerintele prevazute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Cuprinsul planutui de securitate si sanatate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.4. Potrivit Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, si
a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- s& asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementdrilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- sa asigure, prin elaboarea listelor de cantitdti la faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie;

- sa prezinte profectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si s solutioneze neconformitatile si
neconcordaniele semnalate de acestia;

- sa colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a proiectului;

- s& precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sa le indeplineascad, in vederea verificarii;

- sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
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exploatare, intrefinere si reparatii, precum si dupd caz, proiectele de urmérire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- 53 stabileascd prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor §i sa participe pe santier ta verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
specialitatile;

- 53 stabileascd modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicirii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- 53 asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga pericada de executie a
constructiilor, pentru toate specialitatile;

- s& asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

. s4 elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as
built”;
- 53 realizeze ridicarea topografic3, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor;

- s intocmeasci devizul general actualizat la terminarea lucrarilor;

- 53 participe la intocmirea cirtii tehnice 5i la receptia lucrarilor executate;

- s& intocmeasca si s3 prezinte in fata comisiei de receptie punctul séu de vedere privind
executia constructiei.

4.1.5. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiite de proiectare in conformitate

cu normativele in vigoare §i conform solutiei tehnico-economice aprobatd de ordonatorul
principal de credite, MDLPA, si asigure prin elaborarea tistelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie, precum
si sa asigure asistenta tehnica pe perioada de realizare a lucrarilor pentru investitia prevazuta la
art. 2.1.
(2) Proiectantul este obligat sa transmita toate modificarile/completarile/clarificarile la
proiect in termen de maxim 20 de zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
perioada determinatd pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalitati la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art. 14.1.1. (1) din contract.

4.1.6. (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul §i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i in conformitate cu
propunerea sa tehnica si cu solutia tehnico-economica aprobatd de ordonatorul principal de
credite, MDLPA.

(2) Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodatd este raspunzator atat de siguranfa tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalutui folosit pe toatd durata
contractului, precum si sa asigure prin elaboarea listelor de cantitdti la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteazi cd serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitdtile declarate de catre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins in vatoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract.

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, asumandu-si toate
responsabilitatile ce decurg atat din coninutul contractului, cat si a prevederilor legale in
vigoare.
4.1.11. Daci in perioada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constati ci proiectul nu se poate aplica datorita unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
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cantititile evaluate in cadrul proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din
contract, proiectantul este obligat sa refaca proiectul, fara plata, in termen de pana la 15 zile
de la cererea achizitorului.

4.1.12. In situatia in care apar lucriri suplimentare ca urmare a aplicarii prevederilor art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitagi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertizd tehnica elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicati, cu modificarile si completarile ultericare.

4.1.13. Proiectantul se obtiga ca, in termen de 3 zile de la data semnarii contractului sa
transmitd achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate si sandtate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevézute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ultericare.

4.1.14. Coordonatorul in materie de securitate i sandtate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile previzute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completdrile
ulterioare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate si sdndtate trebuie sa intoCmeasca
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atagat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate si sdndtate trebuie s& intocmeasca dosarut
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
catre coordonatorul in materie de securitate si sinatate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

4.2.1. (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia s&
depuni la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnica pentru executie st graficut tip
Gantt ce fac parte integrantd din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisa a achizitorului.

(2) Oferta tehnicd §i graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integrantd din prezentul contract. Aceasta oferta va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manopera, utilaj si transport, precum si oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat si efectueze modificarile/ completarile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Dacd informatiile solicitate se transmit dupa acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitdti conform
conform prevederilor art. 14.2.1. (3} din contract. In cazul in care, dupa cele 20 zile de la
notificare, se constatd cd documentatia nu este predatd si/sau completa, se vor aplica
prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, dacd este cazul, pentru
neconformititile/neconcordantele constatate ta punerea in opera a proiectului tehnic, si sa ia
masuri in vederea solutiondrii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora;

¢} de a asigura nivelut de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) de a convoca factorii care trebuie sa participe {a verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a tucraritor;

e) de a solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f) de a utiliza, in executia lucrarilor, numai produse §i procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
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proiectanti cu acordul achizitorului;
g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate

corespunzator cerintelor;

h) de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii (15C) in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiet tucrarilor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

j) de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k} de a remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

1) de a readuce terenurile ocupate temporar {a starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;

m) de a stabili raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemut propriu de asigurare a
calitatii adoptat §i cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare i avizare dosare
preliminare gaze naturale si/sau intocmire, verificare si avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

(3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce 1ii revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile
si completarite ulterioare.

4.2.3. (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
munci, materialele, instalatiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte, fie de naturd
provizorie, fie definitive, cerute de i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este previazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura si respecta cerintele de securitate i sandtate
pentru forta de muncd din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
30072006, cu modificirile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care executantul nu respectd obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificirile si completdrile ulterioare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de misurat se suportad de catre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, inainte de inceperea executiei lucrarii.

4.2.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum §i pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in construcsii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd de catre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultirii de catre ISC, precum si de citre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masurari
(atasamentele) si, dupd caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie s3 le intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor.

4.2.8. Executantul are obligatia de a respecta st de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problemi mentionatad in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ci dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fard ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
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dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectda a lucrdrilor fata de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitdtii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrérilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricirei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivd este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de citre cel in cauza. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la

trasarea lucrarilor.
4.2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are

obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
cAror prezentd pe santier este autorizatd i de a mentine santierul (atata timp cat este sub
controlul s3u) si lucrarile (atdta timp cat acestea nu sunt finalizate §i ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si pazd, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de citre alte autorititi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asiguririi
confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietdtilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinutui de incepere a lucrérii, pana la data semnarii procesului verbal de receplie a acesteia.

4.2.12. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a} confertul riveranitor; sau
b) ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care

deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legiturd cu obligatia prevazutd la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4,2,13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunici cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executaniul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita §i va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instatatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, s fie limitat, in mdsura in care este
posibil, astfel incat s& nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective.

(2) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

4.2.14. Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cét posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
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materiale;
c) de a aduna si de a indepérta din imobil si de pe santier daramaturile, molozul, orice

surplus de material sau tucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza si conservarea lucrarilor pana la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publica locala.

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

4.2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare laturd a amplasamentului $i permita accesul neingradit al achizitorului la imaginile
video.
(2) in cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevazute ta pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferenta organizarii de santier.

4,2.17. (1) Executantul réspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

(2) De la indeplinirea termenului prevazut la alin. (1), executantul raspunde, pe toata
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectirii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3. Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1, Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrdrilor §i asistentd tehnica:

(1) Achizitorul se obligd sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modatititile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2, Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obligd sd pund la dispozitia executantului 1 (un)
exemplar original, 1 (un) exemplar copie si 1 (un) exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie.

(2) Achizitorul se obligd s& pun3 la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de
orice sarcini, in colaborare cu reprezentantii Consiliului Judetean Botosani.

(3) Achizitorul se obliga sa achite pretul tucrarilor executate in conditiile si ia termenele
prevazute in contract,

(4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucrarilor de retele de utilitati aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitagi aferente constructiei, revine
Consiliului Judetean Botosani, conform contract inregistrat cu nr. 62/27.03.2023.

(5) Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinta si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

(6) Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura tucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile lucritoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5. Predarea si receptia lucrarilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE:
5.1.1. (1) Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentru

verificare si vizare, la sediul ANL. Orice modificare ulterioara a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului §i reavizarea documentatiei.

(2} Documentatia faza DTAC, respectiv exemplarut original vizat de achizitor, cu
verificirile pe specialitate, vizata spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune la ANL odata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucririle de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificdrile pe specialitati, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute ta alin. (2)
si se vor preda achizitoruiui in 2 {doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un)
exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), si sa faca dovada
transmiterii citre executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 {un} exemplar in
format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), cu respectarea termenului
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stabilit prin Anexa nr. 2 la contract.
5.1.2. Lucrarile de profectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei

adrese de inaintare intocmita de catre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrérilor predate.

5.1.3. Data predarii va fi considerata data inregistrarii la achizitor a intrarii
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract.

5.1.4. Achizitorul este obligat sa verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei si s& ceard proiectantului,
in termen de 20 zile de la primirea lucrarilor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat s& predea piesele scrise, desenate sau datete constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
Tn cazul in care, dupd acest termen, se constata ca documentatia nu este completa, se vor
aplica prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de catre proiectant, pentru fiecare fazi de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built si deviz general actualizat,
ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor), se face prin emiterea unui
raport de catre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupd
verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizatd spre neschimbare de catre autoritatea
emitentd, si dupd emiterea autorizatiei de construire de catre unitatea administrativ-teritoriala
in care se realizeaza investitia.

5.1.7. Proiectantul este obligat s participe la sustinerea documentatiilor la organele de
avizare si sd introduca, fara plata, in lucrarile de proiectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunatatirile ce decurg din acorduri, avize si documentele de
aprobare.

5 1.8. Costul refacerii lucririlor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Dac refacerea constituie completari sau modificari la comanda initiald, costul lor
se suportd de cétre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de catre proiectant si
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plata

6.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE §i asistenta tehnica:

6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:

- contravaloarea DTAC se va factura dupd depunerea Autorizatiei de construire si a unui
exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificrite pe specialitate, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) si (3) si comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata;

- contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupa comunicarea de catre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptérii situatie de plati. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitata ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectarii
prevederilor art. 9.1;

_ contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
citre executant, intocmitd in conformitate cu documentatia tehnicd prezentata de proiectant,
ca urmare a comunicarii de catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de
plati. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2. (1) Plata serviciilor de asistentd tehnica pe pericada de executie a lucrarilor, a
proiectului tehnic - faza "as built", a devizului general actualizat la terminarea lucrarilor si a
ridicarii topografice inainte de receptia la terminarea lucrarilor, se va face la finalizarea
lucrarilor de constructii-montaj, dupa semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucrari,
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fard obiectiuni, la solicitarea scrisd a proiectantului.

(2) Plata serviciilor de asistentd tehnica pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrérilor {vizat de ISC) pentru fiecare etapa de realizare a investitiei (rezistenta,
arhitecturd, instalatii), se va face dupa transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de catre 1SC si de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberata de citre
autoritatea publica locald si a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul national privind factura
electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021 cu privire la facturarea
electronica in domeniul achizitiilor publice, in conditiile prezentului contract.

6.1.4. Partile se obligd sa comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitatii bancare. In caz contrar, partea in culpa va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2.Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantut va emite factura dupa comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura va fi
achitatd citre executant in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul
national privind factura electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021
cu privire la facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice si numai cu conditia
respectarii prevederilor art. 9.3.

(2) Achizitorul va putea efectua plati catre subcontractantii propusi in ofertd, daca este
cazul, dup3 stabilirea detaliatd a lucrérilor si a contravalorii acestor lucrari ce urmeaza a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrarilor executate se va face dupa comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Aceasta va fi achitata in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completdrile ulterioare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucrari executate peste sumele comunicate prin notificarile prevazute la art. 6.3,
se realizeaza pe cheltuiala executantului si vor fi achitate in masura in care pot fi asigurate
resursele financiare.

(4) Executantul va comunica, odatd cu prima situatie de lucrari, cuantumul si valoarea
procentuala a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2.2, (1) Din situatiile de lucrari prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului §i convenite cu acesta, precum si orice suma pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiile de plata prezentate, se verifica si se certifica de catre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrdrilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucritoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de lucrari in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucrdtoare de la data inregistrarii acestora la

sediul achizitorutui.
(3) Neachitarea integrald a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea $i garantia

de buna executie a executantului.
(4} Executantut va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate

si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pana cel tarziu in data de 5 a lunii

urmatoare.
6.2.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd

definitive de citre achizitor la finalizarea tucrarilor.
6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie final

nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

6.4. In vederea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare, se va utiliza urmatoarea formula:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a)],

unde:
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“Va” reprezint valoarea ajustata a solicitarii de plata,

“Vo” reprezintd valoarea solicitdrii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie publica,

“a” reprezintd valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

“p” reprezintd valoarea procentuald a profitului determinata ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric si preful contractului,

“ICCn” reprezintd indicele de cost Tn constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

“|CCdata referintad” reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

Avansul §i profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii
contractului de achizitie publica.

6.5. (1) Ajustarea, prevazuta la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de plata, pentru
fiecare situatie de lucrari lunare prezentate, pe intreaga perioada de derulare a contractului,
pand la finalizarea §i receptionarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei.

(2) Dup3 receptia la terminarea lucrdrilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
lucrari cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statisticd prin publicatii oficiale.

6.7. in situatia in care pentru indicele “ICCn” nu exista valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de platd se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculatd atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand
valoarea finald a solicitarii de platd in baza careia partile procedeaza la regularizarea sumelor
platite si datorate.

6.8. Valoarea solicitarii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publicd “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente tucrarilor si nu include cheltuielile aferente proiectarii
si asistentei tehnice in situatia in care §i aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Pericada de garantie acordata lucrdrilor si garantia de buna executie

Sectiunea |
Perioada de garantie acordata lucrarilor

7.1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de
constructii-montaj pana la receptia finala si este de 36 luni. Pericada de garantie se prelungeste
cu perioada efectuarii remedierilor, dacd este cazul.

7.2. in pericada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
constructiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucrarile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiald proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utitizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de cétre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului.

7.4. in cazul in care executantul nu executd lucrarile prevadzute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit sd asigure finalizarea lucrérilor cu un alt operator economic / persoana juridic.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau

retinute din sumele cuvenite acestuia.
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Sectiunea Il
Garantia de buna executie

7.5. Pentru etaborare DTAC, proiect tehnic i DDE

7.5.1. Proiectantul are obligatia de a constitui garantia de bund executie in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului i devine anexa la contract.

7.5.2. (1) Garantia de bund executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se
constituie prin:
a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);
b) instrumente de garantare emise in conditiile tegii astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice);
(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiite de lucrari a caror valoare estimatd este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
fard TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
mici sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (farad contravaloarea asistentei tehnice);
(iif) asigurari de garantii emise:
- fie de societiti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise In Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autorititii de Supraveghere Financiara, dupd ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (firi contravaloarea asistentei tehnice);

fie de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Roménia de catre

Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);
¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu

este cazul};
d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalititile de constituire prevazute la lit. a)-¢) lei

(nu este cazul);

(2} Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciitor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);

in acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozi{ia autoritatii
contractante.

Suma initiald care se depune de citre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
s3 fie mai micd de 0,5% din pretul serviciitor de proiectare contractate, fara TVA (fard
contravaloarea asistentet tehnice).

(3) Tn cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a completa Garantia de buna executie in corelatie cu
noua valoare a serviciitor de proiectare contractate, fara TVA.

(4) Tn situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (2) a) nu acopera toatd perioada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii contractului.

(5) inainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucrdtoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, n original, instrumentul
de garantare prevazuta la alin. (2) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primei de

asigurare (dupa caz).
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(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (2} a) in original, precum $i copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiald, prevazute la atin. (2) in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.

{9) Restituirea garantiei, constituita prin retineri succesive, se va face dupa cum urmeaza:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de buna executie aferenta
PAC, proiectului tehnic §i detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiy,
dacd achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea data asupra ei;

b) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atat de catre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in
favoarea caruia este constituitd garantia de buna executie, in situatiile prevazute la alin. 8);

c) Contul deschis conform alin. (2} b) este purtator de dobanda in favoarea proiectantului.

(10) Achizitorul va executa garantia de bund executie in urmatoarele situatii:

a) Projectantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau s&
prelungeasca valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de bund executie, situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Proiectantul nu reuseste sa faca completarite si modificarile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitorului;

c) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract,

(11) Tn cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;
b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Proiectantut, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
in termen de maxim 5 zile lucritoare de la data semnarii contractului si devine anexa la

contract.
(2) Garantia de bund executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.

(4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3} Garantia de bund executie trebuie s3 fie irevocabild, neconditionata si se constituie
prin:
a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrdrilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roméania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;
(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentry achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
f4ra TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
micd sau egald cu 7.000.000 lei fira TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;
(iii) asigurari de garantii emise:
- fie de societiti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul

-
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Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
construc;n montaj contractate, exclusiv TVA;

fie de societadti de asigurare din state ter‘;e prin sucursale autorizate in Romania de cétre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;
c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu

este cazul);
d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute (a lit. a)-c) lei

(nu este cazul);

(4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis {a
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorutui, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
fucrérilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozijia autoritatii
contractante.

Suma initiald care se depune de catre executant in contul mentionat anterior nu trebuie s3
fie mai mica de 0,5% din pretul lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(5) Tn cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(6) in situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin, (3) a} nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului executantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii contractului.

(7) inainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazutd la alin. (3) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (3) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare {dupé caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiala, prevazute la alin. (4) in termen de 10 zile de la data semnarii contractului.

7.6.2. Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, fard obiectii, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea dat3
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, fara obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati atat de citre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statutui la solicitarea scrisa a achizitorului in
favoarea ciruia este constituitad garantia de buna executie, in situatiile prevazute la art. 7.6.5,

7.6.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,

pe baza solicitdrii scrise a executantului.
Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. (1) este purtator de dobandd in favoarea

executantului.
7.6.5. (1) Achizitorul va executa garantia de buna executie in eventualitatea in care;

a) Executantul nu reuseste si suplimenteze valoarea garantiei de buna executie, conform
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7.6.1. (5)sau sa prelungeasca valabilitatea, conform 7.6.1. (6}, situatie in care Achizitorul
poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna executie;

b) Executantul nu reuseste sa execute remedierite solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bunad executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atdt Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizind
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu condifia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;
b} pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

Capitolul 8, Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
legislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor tehnice. '

8.2, Executantul garanteaza ca la data receptiei la terminarea lucrdrilor, lucrarea
executatd va avea calitafile declarate de catre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

8.3. La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizatid daci

rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Capitolul 9. Asigurdri, inceperea si executia lucrarilor

Sectiunea |
Asigurarea profesionala

9.1. (1) Proiectantul are obiigatia sa incheie o asigurare de raspundere civila profesionali
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabild pand la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

(2) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritdtilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurarii prevazuta la alin. (1} in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreund cu documentele parte integranti din
aceasta (dupa caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

{4) Pe durata pericadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurarii prevazuta la alin. (1), in
copie conform cu originalul.

(5} Dovezile achitarii ratelor de primd ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.
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{6) Nerespectarea obligatiilor prevdzute de prezentul articol are drept contecinta imediata
suspendarea decontdrii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea

totala a acestor obligatii.

Sectiunea ll
Asigurarea lucrarilor

9.2, (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupa emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectiva a executiei lucrarilor, un contract de asigurare
a lucrarilor de constructii-montaj si raspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oriciror daune care ar putea aparea privind lucrérile ce urmeazid a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la o suma asiguratd de nu
mai putin decat valoarea totald de inlocuire pentru lucrérile de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b) Asigurarea trebuie s& acopere si raspunderea civila fatd de terti pentru vatamarile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice §i juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sa verifice, s& testeze sau sa receptioneze lucrarile.

(2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie sa fie valabil pan3 la
data receptiei la terminarea lucrdrilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportatid de
catre executant din capitotul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, impreund cu documentele parte integrantd din acesta (dupa caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

b) Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

c) Dovezile achitirii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.
(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor

sau altei persoane angajate de executant.
(5) Asigurarea prevazutd la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationala

pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.
(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept consecinta imediat3
suspendarea decontdrii lucrarilor executate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea

totala a acestor obligatii.

Sectiunea lll
Inceperea lucrarilor i executia lucrarii

9.3. Executantul are obligatia de a incepe lucrdrile in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.4. Executantul are obligatia de a delimita perimetrul santierului cu panouri si de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier,

9.5. Executantul trebuie sa notifice achizitorului si ISC data inceperii efective a lucrarilor.

9.6. (1) Lucrdrile trebuie sd se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat §i s fie
terminate la data stabilita.

(2) In cazul in care executantul intdrzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau
daci nu isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 + 9.4, achizitorul va aplica prevederile
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art. 15.9 din prezentul contract.
9.7. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a

stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante ay
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului $i a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite §i oriunde i5i desfasoard activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

9.8. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentat;la de executie;
verificdrile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnica
anexatd la contract.

(2) Executantul are obligatia sd asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau c& manopera nu este in conformitate cu prevederile contractulyi.
in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.9. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fari
aprobarea achizitorului,

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cate ori astfel de lucriri,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) Tn cazul in care se constatd ca lucririle sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

Capitolul 10. Intarzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucririle de executie

Sect;mnea i
Intarzierea si sistarea lucrarilor

10.1. in cazul in care, pe parcursul desfasuririi lucrérilor de executie, partile contractante

constata:
a) aparitia unor lucrdri neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea

contractului,

b) aparitia unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucrarilor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe o perioada de maxim 6 luni.

10.2. Sistarea lucrarilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a ltucrdrilor de constructii si a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucrdri, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzatoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului si modificarea clauzelor contractuale, dacj este

cazul.
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Sectiunea ll
Decalarea termenului de executie a lucrarilor

10.3. (1) In cazul in care, pe parcursul desfisurarii lucrdrilor de executie, partile
contractante constatd situatii care conduc la sistarea lucrarilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 si 10.2, sau in cazul situatiilor de fortd majora astfel cum sunt descrise la art. 16.10,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
a lucrarilor.

(2) Pentru aprobarea decalérii termenului de executie si intocmirea unui act aditionat,
executantul va depune fa sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, 0 documentatie, in originat, cuprinzand:

- scriscare de naintare cu numar de inregistrare la executant,

- opisul documentelor inaintate spre aprobare,
- nota fundamentare privind cauzele care au concurat ta emiterea Notei pentru decalarea

termenului de executie si necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucriarilor,
intocmita de catre consilierul desemnat de catre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmitd de catre executant §i supusa aprobarii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in
teren,
- ordin de incepere lucrari, inregistrat {a executant si la sediul central al ANL,

- ordin sistare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin reluare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de catre dirigintele de
santier cu semnaturd si stampila,

- grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt),

orice alte documente care sustin decalarea de termen.

(3) in cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de forta majora sau care nu sunt din culpa executantului, fara respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in operd cu respectarea ultimului termen de executie

aprobat de achizitor.

Capitolul 11, Lucrari suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a medifica
(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se

face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completirile

ulterioare.
(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare la data Incheierii acestuia.
b) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate f3r3

organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor,
nu sunt substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

c) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrdri suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibila din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile say
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale si ar cauza autoritatii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;
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- orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu
va depasi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fari
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- modificarea a devenit necesard in urma unor circumstante pe care ¢ autoritate
contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

- cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;

e} Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la
art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publici
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

f) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care autoritatea
contractantd a incheiat initial contractul de achizitie publica este inlocuit de un nou
contractant, in una dintre urmatoarele situatii:

-ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractantd potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2} din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achiziie
publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni unwersale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventd, de catre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare §i selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de
achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege;

-in cazul in care autoritatea contractanta isi asuma obligatiile contractantului principat
fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fatd de autoritatea contractanta.

11.2. In cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constatd ca sunt necesare
lucrdri suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decét cele prevazute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrdrilor suplimentare de catre achizitor, si dupa acceptul
prevazut la art. 11.1, executantul va depune la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiilor care pot genera lucrari suplimentare, o documentatie, in original,
cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

- notd fundamentare privind necesitatea i oportunitatea lucrdrilor suplimentare,
intocmitd de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

- centralizator de categorii de lucréri suplimentare, intocmit de constructor;

- mermoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;

- procesele-verbale (daca este cazul), in copie, de verificare naturd teren fundare, cota
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semnaturd si stampild, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

- fotografii pentru atestarea lucrarilor suplimentare la infrastructurd cu specificarea

denumirii amplasamentului de catre dirigintele de santier cu semnatura;
- planse modificatoare (daca este cazul) intocmite de profectant, verificate de verificatori

atestati (aceiasi din proiectul initial);
- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul

achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;
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antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostinta de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi oferta, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;

- 3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daca este cazul;

- orice alte documente care sa ateste necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare,

11.4. Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea ficind obfectul unui contract de lucrari suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentului contract.

11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de catre achizitor, executantul va depune
la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrari de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

-notd fundamentare privind necesitatea $i oportunitatea lucrarilor de renuntare,
intocmitd de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, din care s3
reiasa ca aceste lucrari nu au facut obiectul vreunei situatii de lucrari;

- centralizator de categorii de lucrari de renuntare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi oferta, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6. Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7. In cazul in care solicitdrile pentru aprobare lucrari suplimentare / lucrari de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucrarilor suplimentare se va

suporta de cétre executant.

Capitolul 12. Cesiunea contractului §i Subcontractantii

Sectiunea l
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
buna executie nefacand obiectul cesiunii de creanta.

12.2. (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrarilor, de catre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, in original,
cuprinzand:

a) modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de

servicii/lucrar ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucriri
(valoric si procentual),

c)in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completi a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarut de unitati locative ce urmeazj a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, §i vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarutui,

f) lista serviciilor/lucraritor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
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a lucrarilor ce se cesioneaza,
g) asigurarea tehnica, )
h) certificat Constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al

Registrului Comertului pentru cesionar,

i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor
si taxelor catre stat si catre bugetul local,

j) programul calitatii pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa caz,

k) planul de securitate si sanatate in munca pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa

caz,
l) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si

completérile ulterioare, completata de cesionar,

m) centralizatorul (valoric si procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciite/lucrarile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitdti semnate de cesionar si vizate de dirigintele de santier, in preturi
oferta, cu inchiderile de deviz din oferta initiala, dupa caz,

o) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

p) proces-verbal predare-primire carte tehnicd pentru lucrarile executate intre cedent si
cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,

r) proces-verbat predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de

catre de dirigintele de santier.
(2) In cazul in care nu se preda cartea tehnica mentionata la alin. (1) lit. p}, achizitorul

nu va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor.

12.3. Acordul scris prevazut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zile de |a
data inregistrarii la achizitor a solicitarii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4, Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, asa cum au fost stipulate si asumate initial de partile contractante,

12.5. Cesiunea lucrarilor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul

contract.

Sectiunea I
Subcontractantii $i tertii sustinatori

12.6, Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, dac3
este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheferea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integrant3 a
prezentului contract.

{2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzator fatd de achizitor pentry
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor legale §i contractuale.

(2) Subcontractantii se vor angaja fata de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si

responsabilititi pe care proiectantul/executantul le are fatd de achizitor, in baza prezentului
contract.
(3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor si responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
si pentru cereri si reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legdtura cu contractul de subantrepriza.

12,9, Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executarii contractului numai cu acordul scris al achizitorului si cu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
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12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicarii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a) adresd din partea subcontractantului initial in care sa expund motivul/motivele
renuntarii ta tucrarile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeaza a fi incheiat fintre proiectant/executant si
subcontractant,

c) specificarea, n clar, in cuprinsul contractului prevazut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeazid a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucrari
{valoric si procentual),

d) in cuprinsul contractului prevazut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completa a
obiectivului de investitie, numarul de unitati locative ce urmeaza a fi realizate de catre
subcontractant, denumire bloc/tronson, A

e) certificat constatator si Certificat de fnregistrare emise de Oficiul National at Registrului
Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completata de subcontractant,

g) centralizatorul (valoric §i procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/tucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant,

12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezultd din incalcarea obligatiilor ce i revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm,
parte integrantd din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte cad achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta.

12.12. in cazul in care executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului \n baza
angajamentului ferm, tertul sustindtor este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractutui care face obiectul respectivului angajament ferm. Tnlocuirea executantului initial
cu tertul sustindtor, nu reprezintd o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract s§i fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13. Finalizarea lucrarilor

13.1. (1) Ansamblul lucrérilor, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

(2) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului c3
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2. Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia dacd sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi natificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie,

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirit contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementarile in vigoare. Tn
functie de constatrile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge

receptia, conform prevederilor legale in vigoare.
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Capitolul 14. Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,as-built’” si deviz
general actualizat, ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor

14.1.1. (1} In cazul in care, din culpa sa exclusivd, proiectantul nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitdti de intarziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de intarziere din valoarea aferenta fazei de proiectare supusi
penalitatilor, pana la Tndeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la plata, de catre achizitor, pentru perioada determinatd pand la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale.

14.1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul sa fie de drept
in ntarziere §i i se percep penalitati de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrarilor facturate,

14.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu depune oferta tehnica
si graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalititi de
intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucrarilor ajustate, pana la

indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.
(2) Cuantumul penalitdtilor prevdzute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pana la

indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

{3) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucrarilor aprobate), pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalitati de intdrziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat.

(4) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor si refinut din
valoarea situatiilor de lucrari prezentate de executant, pana la indeplinirea efectivi a
obligatiilor contractuale.

14.2.2. (1) In cazul in care din vina sa exclusiva, achizitorul nu onoreaza facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitati in cuantum de 0,15%/zi de intarziere, pana la achitarea
totalad a facturii, dar fara a depasi cuantumul/valoarea totala a acesteia.

(2) Lucrarile executate i nedecontate ca urmare a nealocarii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupa caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitarii de penalitati pentru neplata ta
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de catre achizitor cu privire la indisponibititatea fondurilor alocate
pentru aceasta destinatie.

14.3. In cazul in care proiectantul/executantul abandoneaza contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.8-15.9 din prezentul contract si va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonirii

contractului,

Capitolul 15. incetarea, denuntarea si rezilierea contractutui

) Sectiunea |
Incetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:
- la expirarea duratei contractului; sau

inainte de termen cu acordul partilor.
15.2, Incetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor partilor.
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15.3, (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractutui, jnainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectivad si cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului.

(2) In cazul in care una din parti solicita acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate la alin.
(1), inaintea termenului prevazut in notificare, se considera ca acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen.

15.4. (1} Achizitorul isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, Instiintand
in prealabil proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se inregistreaza pe rolul instantelor de judecata o plangere. Suspendarea executarit contractului

va opera pana la solutionarea definitiva a diferendutui.
(2) In situatia in care, prin Decizia definitivd a instantei se dispune anularea raportulyi

procedurii §i a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, fard punerea in
intarziere §i fara alta formalitate prealabild, proiectantul/executantul asumandu-si intreaga
raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceasta situatie.

Sectiunea |
Denuntarea Contractului

15.5. (1) In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisd procedura de
insolventd, a inceput executarea silita impotriva lui, a intrat in lichidare judiciard, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventd, cu modificirile si completarile ultericare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile s3
denunte contractul de proiectare si executie lucrari.

(2) in cazul in care Administratorul judiciar/lichidatorul nu da curs notificarii prevazute la
alin. (1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare si executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.6. Contractul de proiectare si executie lucrari, se considera denuntat:

a) in conditiile art. 15.5 alin. (2), la implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de catre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de catre achizitor, prin
confirmare de primire;

b} la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.7. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a) proiectantul/executantul se afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantului/executantului, avand in vedere
o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevantad si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul in care ny
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare.

Sectiunea il
Rezilierea Contractului

15.9. In cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) a abandonat contractui;

¢) nu reia lucrarile sistate in termenu! stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
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reincepere a lucrarilor;
d) nu respectd termenele de predare a serviciilor de proiectare prevazute in contract;

e} incalca obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneaza, total sau partial, obligatiile/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fara acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrari, in totatitate sau partial, fara acordul achizitorului;

h) nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

i) nu respecta normele si normativele in vigoare privind calitatea lucrarilor pe care le executa;

j) cuantumul total al penalitatilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / tucririlor
rest ramas de executat;

k) nu asigura personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, in calitate de achizitor, va Instiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile sd isi duca la indeplinire
obligatiile contractuale.

15.10. (1) Dacd n termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu isi
indeplineste obligatiile contractuale, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi
necesara punerea in intdrziere sau fara orice alta formalitate prealabilad si fara a fi necesari
promovarea unei actiuni in instanta.

(2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate §i va stabilj
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizarilor pentru intarziere §i a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (pazi,
conservarea lucrdrii, reconstituire carte tehnica, expertizd tehnica, cota ANL, fara a se limita la
acestea).

(3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrarilor realizate si va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor si a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

{4) Achizitorul are dreptul sd recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor atin. (2) si (3).

(5) Proiectantul/executantul va inmana achizitorului documentatia de executie (proiectul
tehnic, detaliile de executie, planu! de securitate si sanatate completat, precum si cartea
tebnica - IN ORIGINAL.

15.11. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpa proprie prin
aceasta, aducand proiectantul/executantul in situatia in care nu i5i poate executa si finaliza
lucrarea.

(2} In cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrarilor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire [a

incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispozitii finale

Sectiunea !
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin s& pastreze in strictd confidentialitate informatiile contractuale si
sunt de acord sd previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a acestora. Partile inteleg s3
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-5i indeplini obligatiile din prezentul
contract.

16.2. Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurarii activitatilor de
audit si control de catre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeaza sa depunj
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi pepale a
infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de
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abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAl a Consiliului si in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentut general privind protectia datelor).

16.3. Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor prevazute la
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezvaluitd dupd ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte part;
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legate incidente; '

b} partea contractant3 a fost obligata in mod tegal sa dezviluie informatia.

16.4. Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele si orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, dacd Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de catre
Executant/Proiectant reprezintd proprietatea exclusiva a Achizitorului $i nu poate fi dat
publicitatif, decat dupd primirea acordului scris al acesteia.

16.5. In privinta relatiilor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat sa faca
declaratii, s& sustind interviuri, s& raspunda unor intrebari i sa comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legaturd cu analizele, datele si documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul derularii prezentului contract, fara a avea acordul
scris prealabil al Achizitorutui. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor

la orice contact cu/solicitat de media in legatura cu acest contract.

Sectiunea Il
Codul de conduita

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial §i impartial si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale,
precum si cu discretia necesard. Se va abtine sa facd afirmatii publice in legatura cu serviciile
prestate fara s aibd aprobarea prealabild a Achizitorului, precum si sa participe n orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.

16.7. in cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sai, se oferd si
dea, ori sunt de acord si ofere ori s& dea, sau dau oricarei persoane, mitd, bunuri in dar,
facilititi ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricirui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legaturd cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractutui.

16.8. Platile citre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atit Executantul/Proiectantul cat si personalul sau
salariat ori contractat, inctusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventd, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe
pericada executarii contractului, inctusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si
dupa incetarea contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantut/Proiectantul si personalul sau, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte
persoane sau entitdti, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat
cunostint3 si nu vor face publicd nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al deruldrii servicilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata,
Executantul/Proiectantul si personalul sdu nu vor utiliza in dauna Achizitorului si Beneficiarului
informatiile ce te-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetdrilor desfasurate in

cursul sau in scopul executarii contractului.
16.11. Executantul/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
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justificative cu privire la conditiile in care se executd contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de
probe in cazul oricdrei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzusale,

Sectiunea lll
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a contractului si va
informa n cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricarei situatii care constituie un conflict de
interese si care a aparut pe parcursul implementarii. Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot apdrea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese comune.,
Orice conflict de interese aparut in timpul executdrii contractului de proiectare si executie
lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilititile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricarui conflict de interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbari de personal fara aprobarea Autoritatii
Contractante/a Achizitorului. '

16.14. Achizitorul isi rezervd dreptul de a verifica daca masurile luate sunt
corespunzitoare §i poate  solicita masuri  suplimentare dacd este  necesar.
Executantul/Proiectantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fira a aduce atingere obiectivului contractului, Executantut/Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului siu salariat ori contractat, inctusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de la a stabili orice contact care ar putea s3-
i compromitd independenta sa ori pe cea a personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea i salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-si  mentine
independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului.

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Romdnia nu poate sa lucreze in cadrul prezentului contract, fard a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale si comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionatd pe toata perioada contractuala,
inclusiv pe perioada de verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scopu! §i temeiutl
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19. Pirtile contractante vor lua masuri tehnice $i organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii si competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de
securitate a datelor cu caracater personal, fie cd este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

2



T S

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii si competente
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitétfi,
integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21. Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice Tncilcare
a securitatii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgentd a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun i in vederea notificarii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE} 679 / 2016, precum si a consimtamantului
persoanelor vizate facand dovada acestora in scris si format electronic ori de cate ori vor fi

solicitate de catre ANSPOCP.

Sectiunea v
Drepturi de proprietate intelectuald

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva

oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legaturd cu executia lucrarilor sau incorporate in

acestea; si
b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia

situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini

intocmit de catre achizitor.
16.24. (1) Proiectantul se obliga sd cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentry

documentatia elaboratd, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentry

urmatoarele faze ale proiectului, fara acordul scris al proiectantului,
(2) Dupd receptia §i plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,

proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuala.

Sectiunea V!
Protectia patrimoniului cultural national

16.25. Descoperirile arheologice de orice natura, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicatd, si a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Romaniei, revizuitd, proprietate exclusivd a Statului Roman sau a Unitatii

Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligajia de a inceta, intérzia sau sista lucrarile
imediat ce a constatat existenfa unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.

(2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea

cazuri, este obligatorie si imediata.

Sectiunea VIl
Solutionarea litigiilor

16.27. Orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sau in legaturd cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.
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16.28. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, litigiut
va fi dedus judecarii de catre instantele judecatoresti competente.

Sectiunea Vil
Forta majora

16.29. Forta majora reprezintd un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreazd greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul Tncheierii
contractului si care face imposibild executarea §i respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restnc;n aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, c¢i enuntiativa. Nu este considerat fortd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fira a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiitor uneia dintre parti.

16.30. Forta majora este constatatad de o autoritate competenta.

16.31. Forta majora exonereaza pér;ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care acgloneaza aceasta.

16.32. indeplinirea contractului va fi suspendat3 in penoada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in med complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care 1i stau la
dispozitie, in vederea limitdrii consecintelor.

16.34. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ci va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti s poata pretinde celeilalte daune-interese.

Sectiunea IX

Documente, Termeni si Definitii

16.35. Documentele contractului;
1. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract,
2. Documentele prezentului contract sunt:
a) Anexa nr. 1 - detaliere pret contract pe componente;
b) Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;
¢) Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic si detaliile de executie, inclusiv clarificirile
si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice si financiare;
d) Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificdrile din
perioada de evaluare;
e) Garantia de buna executie;
f} Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionald (nu este cazul)
g) Acordul de asociere nr. GF01/10.01.2025, incheiat intre SC GAFCO CONSTRUCT SRL &

SC EVALON TRUST SRL
h)} Acorduri de subcontractare:
Acordul de subcontractare nr. GF02/10.01.2025, incheiat intre SC GAFCO CONSTRUCT
SRL 51 SC SERVAL SOLUTIONS SRL: 3.12%

executie instalatii electrice - curenti tari si curenti slabi

-~ executie instalatii de semnalizare, detectie si alarmare la incendiu
desfumare
stingere si limitare la incendiu;

-
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Acordul de subcontractare nr. GF03/10.01.2025, incheiat intre SC GAFCO COMNSTRUCT

SRL i SC SERVAL SERVICE SECURITY SRL:
- 0.84% - executie instalatii curenti slabi
- 1.05% - proiectare instalatii curenti slabi si antiefractie;

Acordul de subcontractare nr. GF74/10.01.2025, incheiat intre SC GAFCO CONSTRUCT
SRL si SC INSTAL CON SRL:

- 1.21% - executie lucrari pentru instalatii termice si termoenergetice

- 1.25% - proiectare instalatii gaze naturale;

i) Raportul procedurii nr. 8973/29.05.2025; .,
j) Comunicarea rezultatului procedurii nr. 8983/29.05.2025.

16.36. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi prezentati astfel:
a} contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointa al celor doud parti, incheiat
intre o autoritate contractantd, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de

executant;
b) achizitor, proiectant si executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt

denumite in prezentul contract;
¢) pretul contractului - pretul platibil proiectantului/executantului de citre achizitor in

baza contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale

asumate prin contract;
d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in

Catetul de sarcini si in propunerea tehnica;
e} amplasamentul lucrdrii - tocul in care executantul executd lucrarea;
f) ordonator principal de credite - autoritatea publicd centrala sub autoritatea cireia isi

desfasoara activitatea achizitorul;
g) plata partiala - plata, in transe, a unei facturi;
h) zi - zi calendaristici; an - 365 zile.

Sectiunea X
Comunicari

16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sa fie transmisa in scris.
(2} Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cat si in

momentul primirii.
16.38. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia

confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Sectiunea Xl
Limba care guverneaza contractul
16.39. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Sectiunea Xl
Legea aplicabila contractului
16.40. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Sectiunea Xl
Clauze neuzuale

—— e
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16.41. Proiectantul/executantul isi exprima acordul de vointi cu privire |a continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrari, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil si declari ci le acceptd in mod expres,
renuntand la orice pretentii ulterioare in legitur cu acestea.

Prezentul contract intra in vigoare la data semnirii si Inregistrarii lui de citre parti.

Prezentul contract s-a Tncheiat in 3 (trei) exemplare, céte 1 (un) exemplar pentru fiecare
parte.

ACHIZITOR LIDERUL ASOCIERII - EXECUTANT
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE SC GAFCO CONSTRUCT SRL
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATOR M
lonel - Emanuel PRQ[U/ Florin GROSU T _—

L
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la Contractul de proiectare §i executjé lucrari nr.

Detaliere pret contract pe componente

Anexa nr. 1

pentru obiectivul de investitii “Locuinte de serviciu, judetul Botosani, municipiul Botosani, strada

Stefan cel Mare, nr, 39”

Componenta pret contract

Valoare
{lei, exclusiv TVA)

I. TOTAL SERVICII DE PROIECTARE,
din care:

350.000,00 |

a) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire
DTAC ), proiect tehnic (PT), detalii de executie (DDE), proiect tehnic de

executie actualizat (faza ,as-built”) devizul general actualizat la terminarea 315.000,00
lucrarilor, ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea lucrérilor, din

care:

- elaborare DTAC + verificare 78.750,00
- elaborare PT + verificare 189.000,00
- elaborare DDE + verificare 31.500,00
-elaborare proiect tehnic actualizat (as-built) + verificare 5.250,00
-elaborare deviz general actualizat 5.250,00
-ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea lucririlor 5.250,00
b} asistenta tehnica, din care; 35.000,00
b.1) pe pericada de executie a lucrarilor 10.500,00
b.2) pentru participarea la faze incluse in programul de control a lucririlor,

defalcate astfel: 24.500,00,
b.2.1) rezistenta 8.166,66
b.2.2) arhitectura 8.166,67
b.2.3) instalatii 8.166,67
H. TOTAL EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ,

din care: 7.231.750,43
a) constructii si instalatii 6.105.412,93
b) utilaje (procurare si montaj) 876.461,56
) organizare de santier 203.375,94
d) certificat energetic 12.500,00
e) intocmire, verificare §i avizare dosare instalatii energie electrica 17.000,00
e) intocmire, verificare §i avizare dosare instalatii gaze naturale 17.000,00
TOTAL (1 + 1) 7.581.750,43

« Procent cheltuieli indirecte = 7 %

« Procent profit = 3 %
» Tarif mediu orar al manoperei = 30 leifori

ACHIZITOR

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
DIRECTOR GEN%AL

lonel - Emanuel OPROIU

V,

LIDERUL ASOCIERII - EXECUTANT
SC GAFCO CONSTRUCT SRL
ADMINISTRATOR
Florin GROSU

ASOCIAT - PROIECTANT /
SC EVALON TRUST SRl



la Contractul de proiectare si executie lucrari

200 87

Grafic prestare servicii de proiectare
pentru obiectivul de investitii “Locuinte de serviciu, judetul Botosani, municipiul Botosani, strada

Stefan cel Mare, nr. 39”

Faza de proiectare

Termen

a) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor
de construire DTAC ), proiect tehnic (PT), detalii de executie
(DDE), proiect tehnic de executie actualizat (faza ,as-built”)
devizul general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicarea
topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor, din

care:

- elaborare DTAC + verificare

30 zile de la data semnarii contractului

- elaborare PT + verificare

30 zile de la emiterea autorizatiei de
construire

- elaborare DDE + verificare

30 zile de la emiterea autorizatiei de
construire

-elaborare proiect tehnic actualizat (as-built) + verificare

-elaborare deviz general actualizat

SCrisd a
lucrarilor de

30 de zile de la solicitarea
achizitorului, la finalizarea
constructii-montaj

-ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea
lucrarilor

30 de zile de la solicitarea
achizitorului, la finalizarea
constructii-montaj

SCrisd a
lucrdrilor de

b} asistenta tehnica, din care:

- pe perioada de executie a lucrarilor

pe parcursul derularii executiei lucrarilor

- pentru participarea la faze incluse in programul de control a
lucrarilor, defalcate astfel:

- rezistenta

conform Program de control vizat [SC

- arhitectura conform Program de control vizat I15C
- instalatii conform Program de control vizat ISC
TOTAL 60 zile
ACHIZITOR LIDERUL ASOCIERI -~ EXECUTANT

DIRECTOR GENERAL

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
lonel - Emalmel PROIU
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SC GAFCO CONSTRUCT SRL
ADMINISTRATOR -~
Florin GROSU /<7




