Contract de proiectare si executie tucrari
din
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Capitolul 1. Pértile contractante

Intre

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, nr.
61, bl. F3, Sector 3, tel. 021.320.44.601, fax 021.320.61.10, cod unic de RO11795581, cont nr.
RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Bucuresti, reprezentata
prin Director General lonel-Emanue! OPROIU, in calitate de achizitor,

5i

SC PROMENADA ROOFTOP SRL, cu sediul in sat Saucenita, com. Vaculesti, nr. 12, jud.
Botosani, tel. 0757.140.757, email vlas.stefan@yahoo.com, numir de Iinmatriculare
J07/740/2019, cod unic de inregistrare RO 41845762, cont IBAN RO70TREZ1175069XXX002071,
reprezentata prin Administrator Stefan - Andrei VLAS, in calitate de lider - executant,

5i

SC CARTEZIAN PROIECT SRL, cu sediul in mun. lasi, str. Roman Voda, nr. 2, sc. A, cam. 1,
bl. A19, et. 1, ap. 8, jud. lasi, tel. 0740.687.907, email stefan_anti@yahoo.com, numir de
inmatriculare  J22/1443/2016, cod unic de inregistrare RO 36212217, cont |BAN
RO69TREZ4065069XXX026754, reprezentati prin Administrator Stefan ANTI, in calitate de
asociat - executant,

§i

SC BLUE KONNYK SRL, cu sediul social in com. Golesti, str. Adancata, nr. 5, jud. Vrancea,
tel. 0722.722.844, email bluekonnyk@gmail.com, numir de inmatriculare J39/549/2005, cod
unic de inregistrare RO 17692615, cont de trezorerie RO68TREZ6915069XXX004155, deschis la
Trezoreria Focsani, reprezentatd prin Administrator Razvan - Cilin NiCA, in calitate de asociat -
executant,

si

SC STRUCTURI SRL, cu sediul in mun. Focsani, str. 8 Martie, nr. 6, jud. Vrancea, tel.
0722.722.144, email ionut.nica@structuri.com, numir de inmatriculare J39/590/2005, cod unic
de inregistrare RO 17741653, cont de trezorerie RO 93 TREZ 6915 069X XX00 1 862, deschis la
Trezoreria Focsani, reprezentat3 prin Administrator lonut - Bogdan NICA, in calitate de asociat
- proiectant,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile i completirile
ulterioare, si a Raportului procedurii nr. 14590/22.08.2024 privind atribuirea serviciitlor de
proiectare si a lucrérilor de executie,

s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmitoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul §i pretul contractului

2.1, Obiectul contractului consta in:

a) prestarea serviciilor de proiectare: documentatie tehnicd pentru autorizarea
executarii lucrérilor de construire DTAC, proiect tehnic (PT), detalii de executie (DDE),
proiect tehnic actualizat - faza as built, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor,
ridicare topografici inainte de receptia la terminarea lucrarilor si asistent tehnicd pe
perioada de executie a lucrarilor de constructii-montaj,

b} verificarea proiectarii (DTAC, PT, DDE, faza as-buil t) pe specialitati,

€) executia lucrarilor de constructii-montaj,

aferente obiectivului de investitii »Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul
Suceava, municipiul Cémpulung Moldovenesc, strada Bunesti, etapa II”, cu 30 unitati
locative, 2 tronsoane, avand un regim de indltime P+3E, in pericada convenitd si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.



2.2, (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, plitibil de citre achizitor, este
de 10.821.965,60 lei (exclusiv TVA), respectiv 12.878.139,06 lei (inclusiv TVA), detaliat
conform Anexei nr. 1 la contract, defalcat astfel:

# DTAC, PT, DDE, proiect tehnic actualizat - faza as-built, inclusiv verificiri pe specialitati,
deviz general actualizat la terminarea lucririlor, ridicare topografica inainte de receptia la
terminarea lucrérilor si asistentd tehnici: 505.808 lei (exclusiv TVA), respectiv 601.911,52 lei
(inclusiv TVA);

~ lucrari  de constructii-montaj:  10.316.157,60 lei (exclusiv TVA),  respectiv
12.276.227,54 lei (inclusiv TVA);

(2) Pretul contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Local al
Municipiului Cdmpulung Moldovenesc.

Capitolul 3. Durata §i termenul contractului

3.1. (1) Prestarea serviciilor de proiectare, asa cum sunt prevazute la art. 2.1, lit. a) sib),
s€ va executa esalonat, in termen de 60 zile de la data semndrii contractului, conform Anexei
nr. 2 la contract.

3.2. Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile si documentatiile pe
care le detine $i care conditioneaza inceperea lucririlor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmitoarele cazuri:

a) prin acordul partilor;

b) forta majora;

c) orice alta imprejurare obiectiva si independenti de vointa partilor contractante.

3.4, (1) Executarea si finalizarea lucririlor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1 lit.
¢) se vor realiza intr-o perioada de 20 luni calendaristice, dup3 emiterea ordinului de incepere
a lucrarii, de citre achizitor.

(2) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie si a graficului de executie ce fac parte integrantd din prezentut
contract,

3.5. Prezentul contract se angajeaza in baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale in materie.

Capitolul 4, Obligatiile partilor

4.1. Pentru elaborare DTAC, PT, DDE, proiect tehnic de executie actualizat (as-built),
deviz general actualizat la terminarea lucrérilor, ridicare topografica inainte de receptia la
terminarea lucrérilor si asistenta tehnic:

4.1.1. (1) Proiectantul se obligi sa elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite MDLPA. Aceasta documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare i vizare, la sediul achizitorului in
termenul stabilit conform Anexei nr. 2 la contract.

{2) Proiectantul se obligd si obtina toate aprobérile, acordurile, avizele $i autorizatiile, in
numele Consiliului local al Municipiului Campulung Moldovenese, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 50/1991 privind aqutorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicati, cu
modificarile si completarile ulterioare.

{3) Proiectul la fazd DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de proiectant la sediul Consiliului local al Municipiului Campulung
Moldovenesc in vederea eliberarii/obtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantul va face
dovada depunerii documentatiei la faza DTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a
adresei cu numir de inregistrare de la sediul Consiliul local al Municipiului Campulung
Moldovenesc. Exemplarul, vizat de achizitor, din documentatia la faza DTAC (in original, vizata
spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de construire) va fi transmis de proiectant si la
achizitor, o dat& cu Autorizatia de construire,

(4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consiliul local al Municipiului Campulung Moldovenesc.

(5} In cazul in care autoritatea publica locald solicitd modificiri ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei la
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faza PAC.

4.1.2, Proiectantul se obliga sd elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupa emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificarile si completdrile ulterioare si a celorlalte normative de proiectare in vigoare la
data elaborarii.

4.1.3, (1) Proiectantul se obliga sa intocmeasca si sa transmitd achizitorului intr-un numar
de 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un) exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa faca dovada transmiterii citre
executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
(scanarea documentatiei tehnice, verificatd), urméitoarele documente:

a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederitor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: antemasuratori si listele de cantitati de lucrari cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare i indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopera,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

¢) planul de securitate 5i sanatate in muncd, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitdtii, pe specialitati (arhitecturd, rezistenta, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoani atestata;

e) in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobilului proiectat.

(2) Sa& evalueze cantitdtile de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si
echipamentelor, al fortei de munci si al manoperei, precum $i transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantului general.

(3) Sa intocmeasca, la finalizarea lucrérilor de executie, in vederea efectuirii receptiei la
terminarea lucrarilor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente
(un exemplar in original):

a) proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizirii lucririlor - “as built”
(documentatia initiald cu toate modificarile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnati de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialitatile, intocmite de
verificatori atestati);

b} ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucririlor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectului tehnic aferent;

¢) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor.

(4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

{5) Continutul DTAC, al PT si al DDE va respecta prevederile HG nr. 907/2016, cu
modificarile §i completarile ulterioare si al celorlalte normative de proiectare in vigoare la data
elaborarii.

(6} Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificirile si completirile ulterioare, si a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectantul se obligd sa elaboreze planul de
securitate si sanatate, parte din proiectul lucrrii si adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate si sanatate trebuie sa respecte cerintele previzute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu modificarile si completrite ulterioare.

(8) Cuprinsut planului de securitate §i sdnatate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificarile si completarile utterioare.

4.1.4, Potrivit Legii nr. 10/1995, republicat, cu modificarile si completirile ulterioare sia
HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de
calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- 54 asigure prin proiecte i detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementirilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- 53 asigure, prin elaboarea listelor de cantititi la faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie; )

- sa prezinte projectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,

.
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altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si sa solutioneze neconformititile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- 53 colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toatd durata de realizare a proiectului;

- 5& precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sa te indeplineasca, in vederea verificirii;

- s& elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucririlor,
exploatare, intretinere si reparatii, precum si dupd caz, proiectele de urmdrire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- 5& stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucririle aferente
cerintelor si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
specialitatile;

- 5d stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dup3 insusirea acestora de citre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- 5& asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioada de executie a
constructiilor, pentru toate specialitatile;

- $a asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupi caz, a
proiectantilor pe specialitdti la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

- sa elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as
built";

- 58 realizeze ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucririlor;

- 5a intocmeasca devizul general actualizat (a terminarea lucrarilor;

- sa participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucrarilor executate;

- 53 Tntocmeasca i sa prezinte in fata comisiei de receptie punctul siu de vedere privind
executia constructiei.

4.1.5. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare si conform solutiei tehnico-economice aprobatd de ordonatorul
principal de credite MDLPA, sd asigure prin elaborarea listelor de cantititi la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in operd in integralitate a obiectivului de investitie, precum
$i sa asigure asistenta tehnica pe perioada de realizare a lucririlor pentru investitia previzuti la
art. 2.1.

(2) Proiectantul este obligat sd transmitd toate modificarile/completirile/clarificirile la
proiect in termen de maxim 20 zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
pericada determinatd pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalitati la faza
de proiectare corespunzitoare, conform prevederilor art. 14.1.1. (1) din contract.

4.1.6. (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile previzute in contract cu
profesionalismul §i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica si cu solutia tehnico-economica aprobata de ordonatorul principal de
credite, MDLPA.

(2) Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de §i pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodatda este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului, precum si sa asigure prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteaza ca serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitatile declarate de catre acesta in contract, vor corespunde reglementirilor tehnice in
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract.
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4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr. 10/1995, republicatd, cu modificirile si completdrile ultericare, asumandu-si toate
responsabilitatile ce decurg atat din continutul contractului, cit si a prevederilor legale in
vigoare.

4.1.11. Daca in perioada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constatd ca profectul nu se poate aplica datoriti unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
cantitatile evaluate Tn cadrul proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din
contract, proiectantul este obligat s& refaca proiectul, fard platd, in termen de pan3 la 15 zile
de la cererea achizitorului.

4.1.12. in situatia in care apar lucrdri suplimentare ca urmare a aplicarii prevederilor art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertizd tehnici elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicatd, cu modificirile si completarile ulterioare.

4.1.13. Proiectantul se obligd ca, in termen de 3 zile de la data semnirii contractului, si
transmitd achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate si sanatate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a i nformatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.14. Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificirile si completarile
ulterioare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate si sinidtate trebuie si intocmeasci
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate si sinitate desemnat pe durata realizarii lucrérii.

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate si sinitate trebuie si intocmeascs dosarul
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
cdtre coordonatorul in materie de securitate si san3tate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.2, Pentru executia lucrdrilor de constructii-montaj:

4.2.1, (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia sa
depund la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnica pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integrantd din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisa a achizitorului.

(2) Oferta tehnica si graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integranta din prezentul contract. Aceasta ofertd va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F3, extrase de materiale, manoperd, utilaj si transport, precum si oferte de pret pentru
materialele preponderente.

{3) Executantul este obligat s& efectueze modificarile/completarile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Dac informatiile solicitate se transmit dupa acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitati conform
conform prevederilor art. 14.2.1. (3} din contract. in cazul in care, dupa cele 20 zile de la
notificare, se constatd cid documentatia nu este predati si/sau completd, se vor aplica
prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
$1 promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, daci este cazul, pentru
neconformitatile/neconcordantele constatate la punerea in operd a proiectului tehnic, si sa ia
masuri in vederea solutionarii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora;

¢) de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput §i realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) de a convoca factorii care trebuie si participe la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
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obtinerii acordului de continuare a lucraritor;

e) de a solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f) de a utiliza, in executia lucrdrilor, numai produse si procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul achizitorului;

g} de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

h) de a sesiza, in termen de 24 ore, Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC} in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucririlor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

j) de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrérilor de constructii;

k) de a remedia, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atét in
pericada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

1) de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initial3, la terminarea executiei
lucrérilor;

m) de a stabili raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat $i cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare si avizare dosare
preliminare gaze naturale si/sau intocmire, verificare §i avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

{3) Responsabilut tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce i revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrarii, precum si dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificirite
si completarile ulterioare.

4.2.3. (1} Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturi
provizorie, fie definitive, cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

{2) Executantul are obligatia de a asigura si respecta cerintele de securitate si sanitate
pentru forfa de munca din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care executantul nu respecta obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificirile si completirile ultericare, se face direct
rdspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de masurat se suporta de citre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cit si
dirigentului de santier desemnat, inainte de inceperea executiei lucririi.

4.2.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementirilor legii privind calitatea in constructii.,

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de
acesta n vederea consultdrii de citre ISC, precum si de citre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masuriri
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(atasamentele) si, dupa caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calcutelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor,

4.2.8. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problema mentionatd in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum §i de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective.

{2) in cazul in care pe parcursul executiei lucririlor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sd rectifice
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivd este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant, cu suportarea chettuielilor
aferente de catre cel in cauzd. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja §i de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

4.2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
caror prezentd pe santier este autorizatd si de a mentine santierut (atdta timp cit este sub
controlul s&u) si lucrarile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricirui pericol pentru respectivele
perscane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma §i paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

€) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrérilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pana la data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

4.2.12. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) céile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a caitor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane,

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd
din sau in legaturd cu obligatia prevazuta la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunica cu sau sunt pe traseu! santierului i de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este
posibil, astfel incat s& nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective,

(2) Tn cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui ped sau drum care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialetor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.
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(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunititirea, in scopul facilitirii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului,

4.2.14. Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

C) de a aduna i de a indeparta din imobil si de pe santier daramiturile, molozul, orice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza §i conservarea lucrarilor pana la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publics local.

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pani la sfarsitul perioadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

4.2.16. (1) Executantu! are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare laturd a amplasamentului si permitd accesul neingridit al achizitorului la imaginile
video.

(2) Tn cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile previzute la pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferent’ organizirii de santier.

4.2.17. (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

(2) De la indeplinirea termenului previzut la alin. (1), executantul raspunde, pe toata
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3. Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrérilor, ridicare topograficd inainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica:

(1) Achizitorul se obligd sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2, Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

(1} Achizitorul, prin proiectant, se obligd sd pund la dispozitia executantului 1 (un)
exemplar original, 1 (un} exemplar copie si 1 (un) exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie.

(2} Achizitorul se obligd s& puni la dispozitia executantului amplasamentul lucririi liber de
orice sarcing, in colaborare cu reprezentantii Consiliul local al comunei Gottlob.

(3) Achizitorul se obliga s& achite pretul lucririlor executate in conditiile s5i la termenele
prevazute in contract.

(4} Achizitorul nu raspunde pentru executia lucririlor de retele de utilititi aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrdrilor de retele de utilititi aferente constructiei revine
Consiliului local al Municipiului Campulung Moldovenesc, conform contract inregistrat cu nr.
113/24.05.2023.

(5} Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referintd si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

(6) Achizitorul are obligatia de a examina si de a misura lucririle care devin ascunse in cel
mult 5 zile lucratoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5. Predarea si receptia lucrérilor de proiectare

5.1, Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE;

5.1.1. (1} Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentru
verificare si vizare, la sediul ANL. Orice modificare ulterioard a acestei documentatii se va face
Cu acceptul scris al achizitorului i reavizarea documentatiei.

(2) Documentatia fazd DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de citre emitentul Autorizatiei de
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construire, se va depune (a ANL odat& cu Autorizatia de construire.

{3} Lucrdrile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificirile pe specialititi, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute (a alin. (2)
$i se vor preda achizitorului in 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie i 1 (un)
exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si si faci dovada
transmiterii catre executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar Tn
format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), cu respectarea termenului
stabilit prin Anexa nr. 2 la contract.

5.1.2. Lucrérile de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de inaintare intocmita de cdtre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrarilor predate.

5.1.3. Data predarii va fi consideratd data inregistrarii la achizitor a intririi
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract.

5.1.4. Achizitorul este obligat sa verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei si si ceard proiectantului,
in termen de 20 zile de la primirea lucrarilor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat sd predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
€a omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
In cazul in care, dupa acest termen, se constatd ci documentatia nu este completd, se vor
aplica prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de citre proiectant, pentru fiecare fazi de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built si deviz general actualizat,
ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucrrilor), se face prin emiterea unui
raport de catre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupa
verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizatd spre neschimbare de citre autoritatea
emitentd, si dupa emiterea autorizatiei de construire de catre unitatea administrativ-teritorial3
in care se realizeazd investitia.

5.1.7. Proiectantul este obligat sa participe la sustinerea documentatiilor la organele de
avizare §i sa introduca, fard platd, in lucririle de proiectare, in termen de 15 zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunatatirile ce decurg din acorduri, avize si documentele de
aprobare.

5.1.8. Costul refacerii lucrérilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daca refacerea constituie completari sau modificari la comanda initiald, costul lor
se suportd de cdtre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de citre proiectant si
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plata

6.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistentd tehnici:

6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:

- contravaloarea DTAC se va factura dupa depunerea Autorizatiei de construire si a unui
exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizata spre neschimbare de citre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) si (3) si comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata;

- contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupad comunicarea de citre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de platid. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitatd ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectrii
prevederilor art. 9.1;

- contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
cdtre executant, intocmita in conformitate cu documentatia tehnicd prezentati de proiectant,
Ca urmare a comunicarii de catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de
plata. Comunicarea facturdrii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
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documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2. (1) Plata serviciilor de asistentd tehnicd pe pericada de executie a lucririlor, a
projectului tehnic - faza “"as built”, a devizului general actualizat la terminarea lucririlor si a
ridicarii topografice inainte de receptia la terminarea lucririlor, se va face la finalizarea
lucrarilor de constructii-montaj, dupa semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucrari,
fara obiectiuni, la solicitarea scrisa a proiectantulu.

(2) Plata serviciilor de asistenta tehnicd pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrarilor (vizat de ISC) pentru fiecare etapa de realizare a investitiei (rezistenta,
arhitectura, instalatii), se va face dupd transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de citre ISC $i de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberati de citre
autoritatea publica locala si a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 zile de la primirea facturii prin sistemul national privind factura
electronicd RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 12072021 cu privire la facturarea
electronicd in domeniul achizitiilor publice, in conditiile prezentului contract.

6.1.4. Partile se obligd s& comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitdtii bancare. In caz contrar, partea in culpa va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2. Pentru executia lucrdrilor de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantul va emite factura dupd comunicarea de citre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptdrii situatiei de plati. Comunicarea facturirii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura va fi
achitata catre executant in termen de maxim 30 zile de la primirea facturii prin sistemul
national privind factura electronicd RO e-Factura, conform prevederilor QUG nr. 120/2021 si
numai cu conditia respectarii prevederilor art. 9.3.

(2) Achizitorul va putea efectua plati citre subcontractantii propusi in ofertd, daci este
cazul, dupd stabilirea detaliatd a lucririlor si a contravalorii acestor lucriri ce urmeazi a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrarilor executate se va face dupd comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de platd. Aceasta va fi achitati in
termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si completdrile ulterioare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii ptatii.

{3) Orice lucrdri executate peste sumele comunicate prin notificarile prevazute la art. 6.3,
se realizeaza pe cheltuiala executantului si vor fi achitate in masura in care pot fi asigurate
resursele financiare.

(4) Executantul va comunica, odatd cu prima situatie de lucrari, cuantumul si valoarea
procentuala a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2.2. (1) Din situatiile de lucrdri prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului si convenite cu acesta, precum si orice suma pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordut.

(2) Situatiile de plata prezentate, se verifica si se certificd de citre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrdrilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la prezentarea situagiilor. Verificarea situatiilor de lucriri in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucritoare de la data inregistririi acestora la
sediul achizitorului.

(3) Neachitarea integrald a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului.

(4) Executantul va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate
si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pani cel tarziu in data de 5 a lunii
urmatoare.

6.2.3. Plata facturii finale se va face dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor ta finalizarea lucrérilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pdna cand procesul-verbal de receptie finald
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuati conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

6.4. in vederea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, exclusiv pentru restul
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ramas de executat, conform prevederilor OUG nr. 47/2022, se va utiliza urmitoarea formula:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referintd + (p+a)],

unde:

“Va” reprezinta valoarea ajustatd a solicitarii de plata,

“Yo” reprezinta valoarea solicitérii de platd conform preturilor previzute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie publica,

“a” reprezinta valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

“p” reprezintd valoarea procentuald a profitului determinati ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric si pretul contractului,

“ICCn” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitirii de plata,

“ICCdata referintd” reprezinti indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-}imité de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

In situatia in care luna aferentd datei-limitd de depunere a ofertei este antericard lunii
lanuarie 2019, ICCdata referinta se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii
fanuarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publica.

6.5. (1) Ajustarea, prevazuta la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de ptata, pentru
fiecare situatie de lucrari lunare prezentate, pe intreaga perioada de derulare a contractului,
pand la finalizarea si receptionarea lucririlor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectudrii receptiei.

(2) Dupa receptia la terminarea lucrrilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
lucrari cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia in care pentru indicele “ICCn” nu existd valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive ta data depunerii solicitarilor de plat3 se vor utiliza ultimii indici
disponibili, far ajustarea va fi recalculata atunci cind indicii vor deveni definitivi, determinand
valoarea finala a solicitarii de plat3 in baza cireia partile procedeazi la regularizarea sumelor
platite si datorate.

6.8. Valoarea solicitdrii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizifie publicd “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucrrilor $i nu include cheltuielile aferente proiectarii
si asistentet tehnice in situatia in care si aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Periocada de garantie acordata fucrarilor si garantia de bund executie

Sectiunea |
Perioada de garantie acordatd [ucrarilor

7.1, Pericada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucririlor de
constructii-montaj pana la receptia finald si este de 36 luni, Pericada de garantie se prelungeste
cu perioada efectudrii remedierilor, dac3 este cazul.

7.2. In pericada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
constructiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3, Executantul are obligatia de a executa toate lucrdrile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiald proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de citre executant a oricireia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului,

7.4. In cazul in care executantul nu executd lucririle prevazute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit s asigure finalizarea lucririlor cu un alt operator economic / persoand juridica.
Cheltuielile aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.



Sectiunea Il
Garantia de buné executie

7.5. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic si DDE

7.5.1. Profectantul are obligatia de a constitui garantia de bund executie in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si devine anexa la contract.

7.5.2. (1) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionatd si se
constituie prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel;

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fird
contravaloarea asistentei tehnice);

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roménia sau din alt stat
pentru achizitiile de lucradri a caror valoare estimata este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei
fard TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a cror valoare estimat3 este mai
mic& sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);

(iii} asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupé ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (faréd contravaloarea asistentei tehnice);

- fie de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

¢) depunerea ta casierie a unor sume in numerar dacé valoarea este mai micd de 5.000 lei (nu
este cazul);

d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
(nu este cazul);

(2} Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (farad contravaloarea asistentei tehnice);

in acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiala care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
sd fie mai micd de 0,5% din pretul serviciilor de proiectare contractate fara TVA (fard
contravaloarea asistentei tehnice).

(3) Tn cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, projectantul are obligatia de a completa Garantia de bunad executie in corelatie cu
noua valoare a serviciilor de proiectare contractate fard TVA.

(4) In situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevédzut la alin. {2) a) nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii contractului.

(5) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucritoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazutd la alin. (2) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
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modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (2) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupd caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiald, prevazute la alin. (2) in termen de maxim 10 zile de la data semnérii contractului.

(9) Restituirea garantiei, constituitad prin retineri succesive, se va face dupad cum urmeaza:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de buna executie aferentd
PAC, proiectului tehnic si detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor executate in baza proiectului respectiv,
dacd achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea data asupra ei;

b} din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantutui pot fi
dispuse plati atat de catre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd unititii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea caruia este constituita garantia de buna executie, in situatiile previzute la alin. 8);

¢) Contul deschis conform alin. (2) b) este purtator de dobanda in favoarea proiectantului.

{10) Achizitorul va executa garantia de buna executie in urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste sd suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau sa
prelungeasca valabilitatea Garantiei de bund executie, conform alin (4), situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de bund executie;

b) Proiectantul nu reuseste s& faca completarile si modificarile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu i5i indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(11) Tn cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic §i functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrdrile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, n cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse si fie
mirim;

b) pentru lucrérile rdmase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atdt Proiectantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui Garantia de bund executie a
contractului in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si devine
anexa la contract.

(2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.
(4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Garantia de bunad executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionatd si se constituie
prin:

a} virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea [ucrarilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(i} scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roménia sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrdri a caror valoare estimata este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimati este mai
micd sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(iif) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
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constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

fie de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Roméania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;
¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai micd de 5.000 lei (nu
este cazul);
d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitdtile de constituire previzute la lit. a)-c) lei
{nu este cazul);

(4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumej stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
lucrérilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiald care se depune de catre executant in contul mentionat anterior nu trebuie sa
fie mai mica de 0,5% din pretul lucrarilor de constructii-montaj contractate fara TVA.

(5) Tn cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteazd valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a lucrarilor de constructii-montaj contractate fard TVA.

(6) Tn situatia in care pe parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare
prevazut la atin. (3} lit. a) nu acopera toatd perioada de valabilitate a contractului executantul
are obligatia prelungirii acesteia In termen de 5 zile lucritoare de la data modificirii
contractului.

(7) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucritoare de la primire.

{8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazutd la alin. (3) lit. a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditionat / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (3) lit. a) in original, precum si
copia dovezii platii primei de asigurare {dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5
zile de la emitere/operarea platii.

{10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiala, prevazute la alin. (4), in termen de 10 zile de la data semnérii contractului.

7.6.2, Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, fard obiectii, daca achizitorul nu a ridicat pand la acea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b} restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucririlor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finald, fara obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati atdt de cdtre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd unitatii
Trezoreriei Statului, cat §i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea caruia este constituitd garantia de buna executie, in situatiile prevazute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,
pe baza solicitarii scrise a executantului.

Contul deschis conform art. 7.6.3. alin. (1} este purtdtor de dobdndi in favoarea
executantului.

7.6.5. (1) Achizitorul va executa garantia de buna executie in eventualitatea in care:

a) Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de bund executie, conform
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7.6.1. alin. (5) sau s& prelungeascd valabilitatea, conform 7.6.1. alin. (6), situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a garantiei de buni executie;

b) Executantul nu reuseste sa execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificdrii Achizitorutui;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exist3 parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic §i functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse si fie
minim;

b) pentru lucrdrile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
tegislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor tehnice.

8.2, Executantul garanteazad c3 la data receptiei la terminarea lucrdrilor, lucrarea
executatd va avea calitdtile declarate de c3tre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare §i nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

8.3. La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Capitolul 9. Asigurari, inceperea si executia lucrérilor

Sectiunea |
Asigurarea profesionala

9.1. (1) Profectantul are obligatia s& incheie o asigurare de raspundere civild profesional
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practici, conform art. 31 din Legea nr. 1071995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabild pana la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

{2) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurdrii previzutd la alin. (1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreund cu documentele parte integranti din
aceasta (dupa caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.}, precum si copia dovezit platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

(4) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditionat/document modificator al asigurdrii prevazuta la alin. (1), in
copie conform cu originalul.

(3) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de (a operarea
platii.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept contecinta imediata
suspendarea decontdrii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totala a acestor obtligatii.
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Sectiunea ll
Asigurarea lucrarilor

9.2. (1) a) Executantul are obligatia de a Tncheia, dupéd emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectiva a executiet lucrarilor, un contract de asigurare
a lucrdrilor de constructii-montaj §i raspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oriciror daune care ar putea aparea privind lucrérile ce urmeaza a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la o suma asigurata de nu
mai putin decat valoarea totald de inlocuire pentru lucrarile de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conforrm Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b) Asigurarea trebuie si acopere si raspunderea civila fata de terti pentru vatamarile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice i juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile.

(2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie sd fie valabil pana la
data receptiei la terminarea lucrarilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportata de
catre executant din capitotul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
mentionate mai sus, impreund cu documentele parte integrantda din acesta (dupa caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

b) Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, In maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

c) Dovezile achitdrii ratelor de prima ultericare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

{4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

(5) Asigurarea prevazuta la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationata
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

(6) Nerespectarea obligatiitor previzute de prezentut articol are drept consecinta imediata
suspendarea decontérii lucrdrilor executate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totala a acestor obligatii.

Sectiunea Il
Inceperea lucrdrilor §i executia lucrarii

9.3. Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.4, Executantul are obligatia de a delimita perimetrul santierului cu panouri §i de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemenea, are obligatia de
a monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.

9.5. Executantul trebuie sd notifice achizitorului si 1SC data inceperii efective a lucrarilor.

9.6. (1) Lucririle trebuie si se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat si sa fie
terminate la data stabilita.

(2) In cazul in care executantul intérzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau
daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 + 9.4, achizitorul va aplica prevederile
art. 15.9 din prezentul contract.

9.7. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrérilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop s§i anume a responsabilului tehnic cu execufia din partea
executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.
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(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite §i oriunde isi desfasoard activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.

9.8. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificirile si testérile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii 5i a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnica
anexata la contract.

(2) Executantul are obligatia sd asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea §i testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3} Probele neprevdzute §i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.9. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate i masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) Tn cazul in care se constatd ci lucrdrile sunt de calitate corespunzatoare §i au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

Capitolul 10. intarzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucrarile de executie

Sectiunea |
Intarzierea si sistarea lucrarilor

10.1. In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, partile contractante
constata:

a) aparitia unor lucrdri neprevdzute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractului,

b) aparitia unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucririlor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe o perioada de maxim 6 luni.

10.2. Sistarea lucrarilor, inclusiv §i in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Mormativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucrari, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzatoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului si modificarea clauzelor contractuale, daca este
cazul,

Sectiunea Il
Decalarea termenului de executie a lucrarilor

10.3. (1) in cazul in care, pe parcursul desfasurdrii lucrdrilor de executie, partile
contractante constatd situatii care conduc la sistarea lucrdrilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 si 10.2, sau in cazul situatiilor de fortd majora astfel cum sunt descrise la art. 16.10,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
a lucrarilor.

(2) Pentru aprobarea decalarii termenului de executie si intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrispare de fnaintare cu numar de inregistrare la executant,

- opisul documentelor inaintate spre aprobare,
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- nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea
termenului de executie si necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucrarilor,
intocmitd de catre consilierul desemnat de citre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmitd de catre executant si supusd aprobarii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucririlor de executie in
teren,

- ordinul de incepere lucrari, inregistrat la executant si la sediul centrat al ANL,

- ordinul de sistare lucrari, inregistrat la executant si la sediut central al ANL,

ordinul de reluare tucrari, inregistrat la executant si {a sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de citre dirigintele de
santier cu semnatura si stampila,

- graficul de executie actualizat (grafic tip Gantt),

- orice alte documente care sustin decalarea de termen.

(3) In cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de fortd majora sau care nu sunt din culpa executantului, fira respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in operd cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor.

Capitolul 11, Lucrari suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completdrile
ultericare.

(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a) Madificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.

b) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fird organizarea
unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt
substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

¢} Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate firad organizarea
unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmitoarete
conditii:

- devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucriri suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibild din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale si ar cauza autoritatii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;

- orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrérilor suplimentare nu
va depasi 50% din valoarea contractului initiat;

d) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fard organizarea
unei noi proceduri de atribuire atunci cind sunt indeplinite in mod cumulativ urmitoarele
conditii:

- modificarea a devenit necesard in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

- cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fard organizarea
unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmitoarele
conditii:

- valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzitoare prevazute la
art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completirile ulterioare;

- valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publica
initial, in cazul contractelor de achizitie publici de lucrari;
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- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

f) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabititate fard organizarea
unei neoi proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorut cu care autoritatea contractanti a
incheiat initial contractul de achizitie publici este inlocuit de un nou contractant, in una dintre
urmatoarele situatii:

-ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractantd potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceastd modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de
achizitie publica si s& nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege;

- in cazul in care autoritatea contractantd isi asum3 obligatiile contractantului principal
fa{a de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fatd de autoritatea contractanta.

11.2, in cazul in care pe parcursul derularii contractului se constati ci sunt necesare
lucrari suplimentare, neprevézute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decét cele prevazute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrarilor suplimentare de catre achizitor, si dupd acceptul
prevazut la art. 11.1, executantul va depune la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiilor care pot genera lucrari suplimentare, ¢ documentatie, n original,
cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

- notd fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrdrilor suplimentare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

centralizator de categorii de lucrari suplimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;

- procese-verbale (dacd este cazul), in copie, de verificare naturd teren fundare, cotd
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semnatura si stampild, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

fotografii pentru atestarea lucrarilor suplimentare la infrastructurd cu specificarea
denumirii amplasamentului de catre dirigintele de santier cu semnatur;

- planse modificatoare (daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial);

dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), daca este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

liste de cantitdti intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;
extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;

- 3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daci este cazul;

- orice alte documente care sa ateste necesitatea §i oportunitatea lucrarilor suplimentare.

11.4. Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui contract de lucrari suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentwui contract.

11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de catre achizitor, executantul va depune
la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrari de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

-nota fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrdrilor de renuntare,
intocmitd de consilierul desemnat pentru verificarea lucrérilor de executie in teren, din care s
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rejasa ca aceste lucrari nu au ficut obiectul vreunei situatii de lucriri;

- centralizator de categorii de lucréri de renuntare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului n teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6. Aprobarea lucrérilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7. In cazul in care solicitirile pentru aprobare lucriri suplimentare/lucrari de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucrarilor suplimentare se va
suporta de catre executant,

Capitolul 12. Cesiunea contractului §i Subcontractantii

Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
buna executie nefécénd obiectul cesiunii de creant.

12.2. (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrérilor, de citre achizitor,
profectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, in original,
cuprinzand:

a} modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrar ce urmeazad a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucriri
(valoric si procentual),

¢) in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completa a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unititi locative ce urmeazi a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucririlor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, §i vizat de dirigintele de santier, dupi caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarului,

f) lista serviciilor/lucraritor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
a lucrérilor ce se cesioneaza,

g) asigurarea tehnica,

h) certificat Constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comertutui pentru cesionar,

i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de platd a impozitelor
§i taxelor catre stat si catre bugetul local,

J) programul calitatii pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupd caz,

k) planul de securitate si sdndtate in muncd pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa
caz,

l) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completatd de cesionar,

m) centralizatorul (valoric §i procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrdrile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitati semnate de cesionar si vizate de dirigintele de santier, in preturi
oferta, cu inchiderile de deviz din oferta initiala, dupa caz,

0) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

P} proces-verbal predare-primire carte tehnica pentru lucrdrile executate intre cedent si
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cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,

r) proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de
catre de dirigintele de santier.

(2) In cazul in care nu se preda cartea tehnic mentionata la alin. (1) lit. p), achizitorul
nu va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor,

$2.3. Acordul seris prevazut {a art, 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zile de la
data inregistrarii la achizitor a solicitarii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4. Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, asa cum au fost stipulate si asumate initiat de partile contractante.

12,5, Cesiunea lucrarilor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul
contract.

Sectiunea |l
Subcontractantii §i tertii sustinatori

12.6. Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, daca
este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integranti a
prezentului contract.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzator fatd de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor legale si contractuale.

(2) Subcontractantii se vor angaja fata de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si
responsabilitati pe care proiectantul/executantul le are fatd de achizitor, in baza prezentului
contract.

(3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor si responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
si pentru cereri si reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legatura cu contractul de subantrepriza.

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executarii contractului numai cu acordul scris al achizitorului si cu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicarii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a) adresa din partea subcontractantului initial in care si expuna motivul/motivele
renuntarii la lucrarile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b} modelul de contract care urmeaza a fi incheiat intre proiectant/executant si
subcontractant,

¢) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului prevdzut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeazi a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucrari
{valoric si procentual),

d) in cuprinsul contractului prevazut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea complet a
obiectivului de investitie, numarul de unitdti locative ce urmeazd a fi realizate de catre
subcontractant, denumire bloc/tronson, A

e) certificat constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al Registrului
Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederitor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completati de subcontractant,

g) centralizatorul (valoric si procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrérile ce urmeaza a fi executate de proiectantul
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general/executantut general, respectiv de subcontractant.

12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezulta din incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm,
parte integranta din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte ca achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putind urmiri orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta. '

12.12. In cazul in care executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertul sustindtor este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea executantului initial
cu tertul sustindtor, nu reprezinta o modificare substantiald a contractului in cursul pericadei
sale de valabilitate §i se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fard
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13, Finalizarea lucrarilor

13.1. (1) Ansamblul lucrarilor, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeazad de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrérilor,

(2) La finalizarea lucraritor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2. Pe baza situatiilor de lucréri executate confirmate i a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. Tn cazul in care se constatd ci sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea
remedierii tuturor lipsurilor i deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementarile in vigoare. Tn
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, conform prevederilor legale in vigoare.

Capitolul 14, Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,,as-built” si deviz
general actualizat, ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucraritor

14.1.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, proiectantul nu si indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalititi de intirziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de intdrziere din valoarea aferentd fazei de proiectare supusi
penalitatilor, pana la indeplinirea efectiva a obtigatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute ta alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la platd, de catre achizitor, pentru pericada determinatd pani la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale.

14.1.2, Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul sa fie de drept
inintarziere si i se percep penalititi de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucririlor facturate.

14.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) in cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantul nu depune oferta tehnica
si graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitdti de
intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucrarilor ajustate, pana la
indeplinirea efectivd a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pani la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(3) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asurnate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest rdmas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
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actualizat (conform ultimelor termene de finatizare a lucrérilor aprobate), pana la indeplinirea
efectivi a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalititi de intarziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat.

(4) Cuantumul penalit3tilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor §i retinut din
valoarea situatiilor de lucrdri prezentate de executant, panad la indeplinirea efectiva a
obligatiilor contractuale.

14,2.2, (1) In cazul in care din vina sa exclusivd, achizitorul nu onoreaza facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul achizitorutui,
executantul poate solicita penalitdti in cuantum de 0,15%/zi de intarziere, pana la achitarea
totala a facturii, dar fara a depasi cuantumul/valoarea totald a acesteia.

(2) Lucrarile executate si nedecontate ca urmare a nealocarii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupa caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitdrii de penalitati pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de citre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destinatie.

14.3. In cazul in care proiectantul/executantul abandoneaza contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.8-15.9 din prezentul contract si va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonarii
contractului.

Capitolul 15. incetarea, denuntarea si rezilierea contractului

Sectiunea |
Incetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:

- la expirarea duratei contractului; sau

- inainte de termen cu acordul partilor.

15.2. Incetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor partilor.

15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, inainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva i cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului,

{2) In cazul in care una din parti solicitd acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, iar partea cireia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate (a alin.
(1), inaintea termenului prevazut in notificare, se considera ca acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen.

15.4. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, instiintand
in prealabil proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se inregistreaza pe rolul instantelor de judecata/CNSC o plangere/contestatie. Suspendarea
executarii contractului va opera pana la solutionarea definitiva a diferendului.

(2) Tn situatia in care, prin Decizia definitivd a instantei/CNSC se dispune anularea
raportului procedurii si a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, fara
punerea in intarziere si fard altad formalitate prealabild, proiectantul/executantul asumandu-si
intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceasta
situatie.

Sectiunea Il
Denuntarea Contractului

15.5. (1) in cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisd procedura de
insolventa, a inceput executarea silitd impotriva lui, a intrat in lichidare judiciara, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventd, cu modificarile §i completarile ulterioare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 zile sa
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denunte contractul de proiectare si executie lucrari.

(2) Tn cazul in care administratorul judiciar/lichidatorul nu d& curs notificarii prevazute la
alin. (1) in termenul stabitit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare si executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.6. Contractul de proiectare si executie lucrari, se considera denuntat:

a) in conditiile art. 15.5 alin. (2), la implinirea unui termen de 30 zile de la primirea
notificarii de cdtre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de catre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.7. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a) proiectantul/executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantului/executantului, avand in vedere
o incalcare gravd a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul in care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Sectiunea Ili
Rezilierea Contractului

15.9. Tn cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) a abandonat contractul;

C) nu reia lucrdrile sistate in termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

d) nu respecta termenele de predare a serviciilor de profectare prevazute in contract;

e) incalca obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneaza, total sau partial, obligatiile/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fara acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, fara acordul achizitorului;

h) nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

i) nu respecta normele si normativele in vigoare privind calitatea lucrarilor pe care le executa;

j) cuantumul total al penalitdtilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucrarilor
rest ramas de executat;

k) nu asiguré personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, 1in calitate de achizitor, va fJnstiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile sa isi duca la indeplinire
obligatiile contractuale.

15.10. (1) Daca in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu isi
indeplineste obligatiile contractuale, contractul se considerd desfiintat de drept, fara a mai fi
necesara punerea in intdrziere sau fard orice altd formalitate prealabild si fard a fi necesara
promovarea unei actiuni in instanta.

{2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate si va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizarilor pentru intarziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paza,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnica, expertiza tehnica, cota ANL, fard a se limita la
acestea).

(3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrarilor realizate si va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor 5i a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

(4) Achizitorul are dreptul s3 recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
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conform prevederilor alin. (2) si (3).

(3} Proiectantul/executantul va inména achizitorului documentatia de executie (proiectul
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate $i sanatate completat, precum si cartea
tehnica - in original.

15.10. (1} Proiectantul/executantut va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpi proprie prin
aceasta, aducand proiectantul/executantul in situatia in care nu isi poate executa si finaliza
lucrarea.

{2) In cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrarilor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16, Dispozitii finale

Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin sa pastreze in strictd confidentialitate informatiile contractuale si
sunt de acord sa prevind orice utilizare sau divulgare neautorizati a acestora. Pirtile inteleg s3
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract,

16.2. Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurarii activitatilor de
audit si control de cdtre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeazi s3 depuna
toate diligentele pentru pastrarea confidentialititii datelor cu caracter personal in conformitate
Cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European i a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executdrii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JA} a Consiliului si in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Pértile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezviluirea informatiilor previzute la
alineatul precedent daci:

a) informatia a fost dezvaluitad dupd ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b) partea contractanta a fost obligata in mod legal si dezviluie informatia.

16.4. Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele §i orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, dacd Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de citre
Executant/Proiectant reprezintd proprietatea exclusivdi a Achizitorului si nu poate fi dat
publicitatii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. in privinta relatiilor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat s3 fac3
declaratii, s sustina interviuri, s& raspundi unor intrebdri si s comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legiturd cu analizele, datele si documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul derularii prezentului contract, fara a avea acordul
scris prealabil al Achizitorului. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
la orice contact cu/solicitat de media in legiturd cu acest contract.

Sectiunea li
Codul de conduita

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartiat si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduitd at profesiei sale,
precum si cu discretia necesard. Se va abtine s& facd afirmatii publice n legiturd cu serviciile
prestate fard si aibd aprobarea prealabild a Achizitorului, precum si s& participe in orice
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activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.

16.7. Tn cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sai, se ofera sa
dea, ori sunt de acord si ofere ori sd dea, sau dau oricarei persoane, miti, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legdturd cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fird a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Platile catre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul/Proiectantul cat si personalul s3u
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirectd ori orice aita forma de retributie in legaturi cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fara aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe
perioada executarii contractului, inclusiv pe perioada oricirei prelungiri a acestuia, precum si
dupa incetarea contractului. Tn acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul siu, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodati oricirei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentiald divulgatd lor sau despre care au luat
cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al derularii servicillor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata,
Executantul/Proiectantut §i personalul sdu nu vor utiliza in dauna Achizitorului si Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in
cursul sau in scopul executdrii contractului.

16.11. Executantul/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
Justificative cu privire la conditiile in care se executd contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considerd necesard pentru stréngerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Sectiunea HI
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de naturd sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a contractului siva
informa in cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricdrei situatii care constituie un conflict de
interese st care a aparut pe parcursul implementérii. Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricror alte legituri ori interese comune.
Orice conflict de interese apdrut in timpul executdrii contractului de proiectare si executie
lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fird intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilitatile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricirui  conflict de interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbdri de personal fard aprobarea Autoritatii
Contractante/a Achizitorului.

16.14. Achizitorul i rezervd dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt
corespunzatoare §i  poate  solicita masuri  suplimentare dacd este  necesar.
Executantul/Proiectantul se va asigura c3 personalul s3u, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fara a aduce atingere obiectivului contractului, Executantul/Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de la a stabili orice contact care ar putea sa-
i compromitd independenta sa ori pe cea a personalului siu, salariat sau contractat, inclusiv
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conducerea s salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-si mentine
independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului.

16.16. Nicfun functionar public sau angajat al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Romania nu poate s& lucreze in cadrul prezentului contract, fird a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale §i comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii
obiectivutui contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic,

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE}
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionati pe toatd perioada contractuali,
inclusiv pe pericada de verificare si urmdrire a obiectivelor contractuale, in scopul si temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19, Partile contractante vor {ua masuri tehnice si organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii st competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzitor de
securitate a datelor cu caracater personal, fie ca este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii si competente
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii,
integritatii si disponibilitdtii datelor cu caracter personal.

16.21. Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incilcare
a securitatii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgentd a masurilor tehnice §i organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati s prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract §i acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activititilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum si a consimtamantului
persoanelor vizate facdnd dovada acestora in scris si format electronic ori de cate ori vor fi
solicitate de cétre ANSPDCP.

Sectiunea V
Drepturi de proprietate intelectuala

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
oricaror:

a) reclamatii §i actiuni in justitie ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legdturd cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezuita din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
Intocmit de citre achizitor.

16.24. (1) Proiectantul se obligd sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru
documentatia elaboratd, achizitorul urmind a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru
urmatoarele faze ale proiectului, fard acordul scris al proiectantului.

(2) Dupd receptia si plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,
proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuala.
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Sectiunea Vi
Protectia patrimoniului cultural national

16.25. Descoperirile arheologice de orice natura, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniutui cultural nagional mobil, republicata, si a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Romaniei, revizuitd, proprietate exclusivd a Statului Roman sau a Unitdtii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intarzia sau sista lucrarite
imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate,

(2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie si imediata.

Sectiunea VIl
Solutionarea litigiilor

16.27. Orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sau in legdturd cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.

16.28. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, titigiut
va fi dedus judecarii de catre instantele judecatoresti competente.

Sectiunea VIl
Forta majora

16.29. Forta majora reprezintd un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
contractului §i care face imposibila executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat fortd majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, farda a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

16.30. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

16.31, Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneazi aceasta.

16.32. indeplinirea contractului va fi suspendaté in pericada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.33, Partea contractanta care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care i stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

16.34. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o pericadd mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s& notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fard ca vreuna dintre pérti s& poata pretinde celeilalte daune-interese.

Sectiunea IX
Documente, Termeni i Definitii

16.35, Documentele contractului:
1. Natura §i volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
2. Documentele prezentului contract sunt:

a) Anexa nr. 1 - detaliere pret contract pe componente;

b) Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;

c) Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic §i detaliile de executie, inclusiv clarificarile
si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice si financiare;

d) Oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din
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perioada de evaluare;
e) Garantia de buna executie;
f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala (nu este cazul)
g) Acordul de asociere nr. 180/30.05.2024, incheiat intre SC PROMENADA ROOFTOP SRL
(Lider), SC BLUE KONNYK SRL, SC STRUCTURI SRL si SC CARTEZIAN PROIECT SRL
h) Acorduri de subcontractare:
~ Acordul de subcontractare nr. 89/03.06.2024, incheiat intre SC STRUCTURI SRL si SC
TERMOINSTAL PROIECT SRL: 0,34%
o proiectare instalatii interioare de gaze naturale;
~ Acordul de subcontractare nr. 90/03.06.2024, incheiat intre SC STRUCTURI SRL si SC JDA
CONSULT SRL: 0.15%
proiectare sisteme si instalatii de semnalare, alarmare si alertare in caz de
incendiu;
» Acordul de subcontractare nr. 91/03.06.2024, incheiat intre SC STRUCTURI SRL si SC
ELECTRIC TOTAL SRL: 0,32%
o proiectare instalatii electrice;
» Acordul de subcontractare nr. 182/30.05.2024, incheiat intre SC PROMENADA ROOFTOP
SRL si SC AVANTEC PROTECT SERVICE: 0,45%
o executie ignifugare materiale combustibile;
~ Acordul de subcontractare nr. 181/30.05.2024, incheiat intre SC PROMENADA ROOFTOP
SRL si SC DECORAMA SRL: 6,50%
executie instalatii electrice si intocmire, verificare si avizare dosare instalatii
electrice
~ Acordul de subcontractare nr. 184/30.05.2024, incheiat intre SC PROMENADA ROOFTOP
SRL si SC AQUATERM SRL: 1,55%
executie instalatii electrice si intocmire, verificare si avizare dosare instalatii
electrice.

i} Raportul procedurii nr. 14590/22.08.2024;
j) Comunicarea rezultatului procedurii nr. 14599/22.08.2024.

16.36. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi prezentati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointé al celor doud parti, incheiat
intre o autoritate contractanti, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de
executant;

b) achizitor, proiectant si executant - pirtile contractante, astfel cum acestea sunt
denumite in prezentul contract;

€) pretul contractului - pretul platibil proiectantului/executantului de citre achizitor in
baza contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementérile tehnice sau altele asemenea previzute in
Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

e) amplasamentul lucrérii - locul in care executantul executd lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publici centrald sub autoritatea cireia isi
desfasoard activitatea achizitorul;

g) plata partiala - plata, in transe, a unei facturi;

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

Sectiunea X
Comunicari

16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cit si in
momentul primirii.

16.38. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
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Sectiunea Xl
Limba care guverneaza contractul

16.39. Limba care guverneaza contractul este timba romana.

Sectiunea Xl
Legea aplicabila contractului

16.40. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania,

Sec{iunea XH}
Clauze neuzuale

16.41. Proiectantul/executantul isi exprima acordul de vointd cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrari, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil §i declard ci le acceptd in mod expres,
renunténd la orice pretentii ulterioare in legdturd cu acestea.

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii §i inregistrarii lui de catre parti.
{-";D Prezentul contract s-a incheiat in 5 (cinci) exemplare, cite 1 (un) exemplar pentru
. fiecare parte.

ACHIZITOR LIDERUL ASOQJERY - EXECUTANT
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE DAY
AL
]

DIRECTOR GENERAL
lonel - Emanue DPROIU. -
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