Contract de proiectare si executie lucrari
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Capitolul 1. Par{ile contractante

Intre

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, cu sediul in  municipiul  Bucuresti,
B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic de
RO11795581, cont nr. RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativd Municipiul
Bucuresti, reprezentatd prin Director General lonel-Emanuel OPROIU, in calitate de achizitor,

si

RO-CONSTRUCT M.C. SRL, cu sediul in municipiul Slatina, strada Silozului, nr. 7E, judetul
Oit, telefon: 0733.282.464, e-mail: roconstruct99@vyahoo.com, numar de inmatriculare
J28/99/2000, cod unic de inregistrare RO 13110013\yrcont IBAN RO 85 TREZ 5065 069X XX00
1448, deschis la Trezoreria municipiului Slatina, “reprezentatid prin Administrator Mihai -
Cristian COSTEA, in calitate de Lider - executant,

5i

ARTCAD BUILDING PRODESIGN SRL cu sediul in municipiul Slatina, strada Primaverii,
nr. 28, bl. 7, sc. A, ap. 6, judetul Olt, telefon: 0799.000.444,
e-mait: artcad.proiect@yahoo.com. numar de inmatriculare J28/68/2015,/ cod unic de
inregistrare RO 34050070,, cont IBAN RO 08 TREZ 5065 069X XX00 9721, deschis la
Trezoreria municipiului Siatina, reprezentatd prin Administrator Florin BUGA, in calitate de
Asociat - proiectant

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completarile
ulterioare, si a Raportului procedurii nr. 15143/30.08.2024 privind atribuirea serviciilor de
proiectare si a tucrarilor de executie,

s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul si pretul contractului

2.1, Obiectul contractului consta in:

a) prestarea serviciilor de proiectare: documentatie tehnica pentru autorizarea executarii
lucrdrilor de construire D.T.A.C, proiect tehnic (P.T), detalii de executie (D.D.E), proiect
tehnic actualizat - faza “as built", deviz general actualizat la terminarea lucririlor, ridicare
topografica inainte de receptia {a terminarea lucrarilor si asistentd tehnici pe pericada de
executie a lucrarilor de constructii-montaj,

b} verificare proiectare (D.T.A.C, P.T, D.D.E, faza as-built) pe specialititi,

¢} executia lucrarilor de constructii-montaj, aferente obiectivului de investitii “Locuinte
pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Olt, orasul Draginesti-Olt, strada Morii, nr, 3”7, cu
20 unitati locative, 1 tronson, avdnd un regim de indltime P+4E, in pericada conveniti si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2. (1} Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de citre achizitor, este
de 7.334.838,00 lei (exclusiv TVA), respectiv 8.728.457,22 lei (inctusiv TVA), detaliat conform
Anexei nr. 11a contract, defalcat astfel:

- D.TA.C, PT, D.D.E, proiect tehnic actualizat - faza "as-buitt”, inclusiv verificari
pe specialitati, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topograficd inainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica: 293.673,00 lei (exclusiv Tva), respectiv
349.470,87 lei (inclusiv TVA); | f

- lucrari de constructii-montaj: 7.041.165,00 lei (exclusiv TVA), respectiv
8.378.986,35 lei {inclusiv TvA); '

{2) Pretul contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Local al
orasului Draganesti-Olt,
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Capitolul 3. Durata si termenul contractului

3.1. (1) Prestarea serviciilor de proiectare, asa cum sunt prevézute la art. 2.1, lit. a) si b),
se va executa esalonat, in termen de 60 de zile de la data semnarii contractului, conform
Anexei nr. 2 la contract.

3.2. Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile si documentatiile pe
care le detine i care conditioneazd inceperea lucrarilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul partilor;

b) forta majora; .

¢) orice alta imprejurare obiectiva si independenta de vointa partilor contractante.

3.4, (1) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1
lit. ¢} se vor realiza intr-o perioada de 18 luni, inclusiv pericada de sistare pe timp friguros,
dupa emiterea ordinului de incepere a lucririi, de catre achizitor.

(2) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie si a graficului de executie ce fac parte integrantd din prezentul
contract.

3.5. Prezentul contract se angajeaza in baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale in materie.

Capitolul 4. Obligatiile péartilor

4.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de execulie actualizat
(as-built), deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topograficd Tnainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite, MDLPA. Aceastd documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediu!l achizitorului in
termenul stabilit conform Anexei nr. 2 la contract.

(2) Proiectantul se obliga sa obtina toate aprobarile, acordurile, avizele §i autorizatiite, in
numele Consiliul local al orasului Draganesti-Olt, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ultericare.

{3) Proiectul la fazd DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de proiectant la sediul Consiliul local al orasului Dréganesti-Oit in
vederea eliberarii / obtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantut va face dovada depunerii
documentatiei la faza DTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numir de
inregistrare de la sediul Consiliul local al orasului Draganesti-Olt. Exemplarul, vizat de
achizitor, din documentatia la fazd DTAC (in original, vizatd spre neschimbare de citre
emitentul Autorizatiei de construire} va fi transmis de proiectant si la achizitor, o dati cu
Autorizatia de construire.

{4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
citre Consiliul local al orasului Draganesti-Olt.

{5) In cazul in care autoritatea publica locald solicitd modificari ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei la
faza DTAC.

4,1.2. Proiectantul se obliga sa elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupd emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte normative de proiectare in vigoare la
data elaborarii.

4.1.3. (1) Proiectantul se obliga sa intocmeasca si sd transmitd achizitorului intr-un numar
de 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un) exemplar in format
electronic {scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa facd dovada transmiterii citre
executant a 2 (doud) exemplare {un original si o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
{scanarea documentatiei tehnice, verificata), urmatoarele documente:
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a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in paite se vor
prezenta: antemasuratori si listele de cantitati de lucrari cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopera,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b} detalii de executie;

¢} planul de securitate si sandtate in munca, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitatii, pe specialitati (arhitectura, rezistenta, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de perscana atestata;

e)in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobitului proiectat.

(2) Sa evalueze cantitatile de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si
echipamentelor, al fortei de munca si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantului general.

(3) Sa intocmeasca, la finalizarea lucrarilor de executie, in vederea efectudrii receptiei la
terminarea lucrarilor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente
(un exemplar in original):

a) proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizdrii tucrarilor - "as built”
(documentatia initiala cu toate modificarile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnatd de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate speciatitatile, intocmite de
verificatori atestati);

b) ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectului tehnic aferent;

c) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor.

(4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

(3} Continutul DTAC, al proiectului tehnic si al detalillor de executie va respecta
prevederile HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ultericare, si al celorlalte
normative de proiectare in vigoare la data elaborarii.

(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificdrile si completarite ulterioare, si a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectantut se obliga sa elaboreze planul de
securitate si sdnatate, parte din proiectul lucrarii si adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate si sanatate trebuie sa respecte cerintele prevazute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

{8) Cuprinsul planului de securitate si sanatate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.,1.4, Potrivit Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, si
a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- s& asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- 54 asigure, prin elaboarea listelor de cantitdti la faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea in opera in integratitate a obiectivului de investitie,

- 54 prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectetor, precum si sa solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- 53 colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toatd durata de realizare a proiectului;

- sa precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sa le indeplineasca, in vederea verificarii;

- sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrérilor,
exploatare, intretinere §i reparatii. precum si dupa caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- sa stabileascad prin proiect, fazele de executie determinante pentru ltucrarile aferente
cerintelor si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
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specialitatile;

- 5& stabiteasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului
la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de profecte atestati;

- 538 asigure asistenta tehnicd pentru proiectul elaborat, pe intreaga pericada de executie a
constructiilor, pentru toate specialitétile;

- 5& asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

- sa elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as
built";

- 5a realizeze ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor;

- sa intocmeasca devizul general actualizat la terminarea lucrarilor;

- 5 participe la intocmirea cértii tehnice i la receptia lucrrilor executate;

- sa intocmeasca si sa prezinte Tn fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind
executia constructiei. :

4.1.5. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare si conform solutiei tehnico-economice aprobatd de ordonatorut
principat de credite, MDLPA, sa asigure prin elaborarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie, precum
si sa asigure asistenta tehnica pe pericada de realizare a lucrarilor pentru investitia prevazuta la
art. 2.1.

(2) Proiectantul este obligat s& transmitd toate modificarile/completarile/clarificirile la
proiect in termen de maxim 20 de zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
pericada determinata pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalitdti la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art, 14.1.1. (1) din contract.

4,1.6. (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica si cu solutia tehnico-economica aprobata de ordonatorul principat de
credite, MDLPA.

{2) Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, n mésura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodatd este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personaluiui folosit pe toatd durata
contractului, precum si s& asigure prin elaboarea listelor de cantitdti la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie,

4.1.8. Proiectantul garanteaza ca serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitatile declarate de catre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr, 2 la contract.

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr.  10/1995, republicata, cu modificdrile §i completarile ulterioare, asumandu-si toate
responsabilitatile ce decurg atat din continutul contractului, cat si a prevederilor legale in
vigoare.

4.1.11. Daca in perioada de executie a lucrarilor. pe baza documentatiilor elaborate, se
constata ca proiectul nu se poate aplica datoritd unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
cantitatile evaluate in cadrul proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din contract,
protectantul este obligat si refacd proiectul, fara platd, in termen de pana la 15 zile de la
cererea achizitorului,



4,1.12. In situatia in care apar lucrari suplimentare ca urmare a aplicarii prevederilor art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proie ctului, n
baza unui raport de expertizd tehnicid elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.13, Proiectantul se obligd ca, in termen de 3 zile de la data semnarii contractului sa
transmitd achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate si  sdndtate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiitor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.14, Coordonatorul in materie de securitate si sanatate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

4.1.15. Coordonatorut in materie de securitate si sanatate trebuie sa intocmeasca
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
citre coordonatorul in materie de securitate si sanitate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie sa intocmeasca dosarul
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat ta dosar,
citre coordonatorul in materie de securitate si sinitate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4,2, Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

4,2.1, (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia sa
depund la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnica pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integrantd din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisa a achizitorutui.

{2) Oferta tehnicd si graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integrantd din prezentul contract. Aceastd ofertd va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manopera, utilaj si transport, precum si oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat s& efectueze modificarile/completarile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Dacd informatiile solicitate se transmit dupa acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitati conform
prevederilor art. 14.2.1. (3) din contract. in cazul in care, dupa cele 20 zile de la notificare, se
constatd ci documentatia nu este predatd si/sau completa, se vor aplica prevederile art. 15.10
din prezentul contract.

4,2.2, (1) La inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, daca este cazul, pentru
neconformitatile/neconcordantele constatate la punerea in opera a proiectului tehnic, si s& ia
masuri in vederea solutiondrii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora;

c) de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si reatizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati,

d) de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a tucrarilor;

e) de a solutiona neconformititile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f} de a utiliza, in executia lucrarilor, numai produse si procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor.
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
profectanti cu acordul achizitorului;

g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelutui de calitate
corespunzator cerintelor;
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h) de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii (ISCY in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrariler;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

j) de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a tucrarilor de constructii;

k} de a remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atat in
pericada de executie, cit si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

l) de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor;

m) de a stabili raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - In conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare si avizare dosare
preliminare gaze naturale §i/sau intocmire, verificare §i avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

(3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce ii revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale la tucrarile de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrdrii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.

4,2.3, (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura si respecta cerintele de securitate i sandtate
pentru forta de muncd din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ultericare.

(3) In cazul in care executantul nu respectd obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4, Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, inainte de inceperea executiei crarii.

4.2.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a regtementarilor tegii privind calitatea in constructii.

{2) Un exemplar din documentatia predatd de catre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consuttarii de catre ISC, precum si de catre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4,2.7, Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masurari
(atasamentete} 5i, dupd caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
grice alte documente pe care executantul trebuie s le intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor.

4.2.8. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problemad mentionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fard ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazuiui in care acestea contravin prevederilor legale.
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4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrérilor fata de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor. precum si de furnizarea tuturor echiparnentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricirei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de catre cel in cauzd. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

4.2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor perscanelor a
ciror prezentd pe santier este autorizatd si de a mentine santierul (atdta timp cat este sub
controlul sau) si lucrarile {atdta timp cat acestea nu sunt finalizate $i ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pana ta data semnarii procesutui verbal de receptie a acesteia.

4.2.12. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau \n mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumuritor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legdturd cu obligatia prevazutd la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza i mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiitor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in mésura in care este
posibil, astfel incat s& nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor sau poduritor
respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ate oricarui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil s
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

4.2.14. Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;
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c)de a aduna si de a indeparta din imobil si de pe santier daramaturile, molozul, orice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza si conservarea lucrarilor pana la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publica locala.

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier panad la sfarsitul perioadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt
necesare n scopul indeplinirii obligatiilor sale in pericada de garantie.

4,2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheliuiata proprie, camere video pe
fiecare laturda a amplasamentului si permita accesul neingradit al achizitorului la imaginile
video.

(2) Tn cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevazute la pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferentd organizarii de santier.

4.2.17. (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

(2) De la indeplinirea termenului prevazut la alin. (1), executantul raspunde, pe toata
durata de existentd a constructiei, pentru viciite structurii de rezistenta, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3. Pentru realizarea contractului, achizitoru!l se obliga: '

4,3.1,. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica:

(1) Achizitorul se obligd s& achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3,2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

{1) Achizitorul, prin proiectant, se obliga sa puna la dispoziiia executantului 1 (un)
exemplar original, 1 (un) exemplar copie si 1 {un} exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie,

(2) Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de
orice sarcind, in colaborare cu reprezentantii Consitiul local al orasului Draganesti-Olt.

(3) Achizitorul se obligd sa achite pretul tucrarilor executate in conditiile si la termenele
prevazute in contract.

(4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucrarilor de retele de utilitati aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrdrilor de retele de utilitati aferente constructiei, revine
Consiliul local al orasului Draganesti-Oit, conform contract inregistrat cu nr. 202/07.09,2021.

(5) Achizitorul participd la trasarea axelor principale, bornelor de referinta st a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imecliata apropiere a terenutui.

(6) Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile lucratoare de la notificarea executantutui.

Capitolul 5. Predarea §i receptia lucrarilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE:

5.1.1. (1) Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemptar original, pentru
verificare si vizare, la sediut ANL. Orice modificare ulterioara a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei.

{(2) Documentatia fazd DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune ta ANL odata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucrarile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificarile pe specialitati, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute la alin. (2}
si se vor preda achizitorului in 2 (doud) exemplare in original, 1 (un} exemplar n copie si 1 {un)
exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa faca dovada
transmiterii citre executant a 2 (doud) exemplare {un original si o copie) si 1 (un) exemplar in
format electronic (scanarea documantatiei tehnice, verificatd), cu respectarea termenului
stabilit prin Anexa nr. 2 la contract.

74}
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5.1.2. Lucrarile de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza une
adrese de inaintare intocmitd de catre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrarilor predate.

5.1.3. Data predarii va fi consideratda data inregistrarii la achizitor & intrarii
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract.

5.1.4. Achizitorul este obligat sa verifice concordanta documentatiei prezentale cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei si s& ceard proiectantului,
in termen de 20 zite de la primirea lucrarilor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat s& predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
in cazul in care, dupd acest termen, se constatd ci documentatia nu este completd, se vor
aplica prevederile art. 15.10 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de cdtre proiectant, pentru fiecare faza de
proiectare {DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built si deviz general actualizat,
ridicare topograficd inainte de receptia la terminarea lucrarilor), se face prin emiterea unui
raport de catre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupa
verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizatd spre neschimbare de catre autoritatea
emitentd, si dupa emiterea autorizatiei de construire de cadtre unitatea administrativ-teritoriata
in care se realizeaza investitia.

5.1.7. Proiectantul este obligat s& participe la sustinerea documentatiilor 1a organele de
avizare si si introducd, fard platd, in lucrarile de proiectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunatatirile ce decurg din acorduri, avize si documentele de
aprobare.

5.1.8. Costul refacerii lucrarilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suportd de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daci refacerea constituie completari sau modificari la comanda initiala, costul lor
se suportd de catre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de catre proiectant si
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitoiul 6, Modalitasi de plata

6.1, Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnica:

6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:

- contravaloarea DTAC se va factura dupd depunerea Autorizatiei de construire si a unui
exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizata spre neschimbare de catre emitentul Autorizatisi de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) si {3) si comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceplarii situatiei de plata;

- contravatoarea proiectului tehnic se va factura dupd comunicarea de catre AML, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitatd ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectarii
prevederilor art. 9.1;

- contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
citre executant, intocmitd in conformitate cu decumentatia tehnica prezentatd de proiectant,
ca urmare a comunicarii de cdtre ANL, prin directia de speciatitate, a acceptarii situatiei de
platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2. (1) Plata serviciilor de asistenta tehnicd pe perioada de executie a lucrarilor, a
proiectului tehnic - faza "as built", a devizului general actualizat la terminarea lucrarilor si a
ridicarii topografice inainte de receptia ta terminarea lucrarilor, se va face la finalizarea
tucrarilor de constructii-montaj, dupa semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucrari,
fard obiectiuni, la solicitarea scrisa a proiectantutui.



(2) Plata serviciilor de asistentd tehnica pentru participarea la fazele incluse in programut
de control a lucrarilor {vizat de ISC) pentru fiecare etapad de realizare a investitiel [rezistentd,
arhitectura, instalatii), se va face dupd transmiterea {a sediul ANL a programutui de control
aferent, vizat de catre ISC si de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberata de catre
autoritatea publica locala si a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul national privind factura
electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021 cu privire ia facturarea
electronica in domeniul achizitiilor publice, in conditiile prezentului contract.

6.1.4. Partile se obliga sa comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarulu
contului bancar sau a unitatii bancare. In caz contrar, partea in culpa va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2.Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantul va emite factura dupa comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de
maxim & zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura va fi
achitata catre executant in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul
national privind factura electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021
cu privire la facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice si numai cu conditia
respectarii prevederilor art. 9.2.

(2) Achizitorul va putea efectua plati catre subcontractantii propusi in ofertd, daca este
cazul, dupa stabilirea detaliatd a lucrarilor si a contravalorii acestor lucrari ce urmeazi a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrarilor executate se va face dupa comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a accepiarii situatiei de plata. Aceasta va {1 achitata in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii ta sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completdrile uiterioare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucrari executate peste sumele comunicate prin notificarile prevazute ta art.
6.2.3, se realizeaza pe cheltuiala executantului si vor fi achitate in masura in care pot fi
asigurate resursele financiare,

{(4) Executantul va comunica, odatd cu prima situatie de lucrari, cuantumul si valoarea
procentuald a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2.2. (1) Din situatiile de lucrari prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului si convenite cu acesta, precum si orice suma pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2} Situatiile de platad prezentate, se verifica si se certifica de catre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de lucrari in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora la
sediul achizitorului,

{3) Neachitarea integrald a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului.

(4) Executantul va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate
si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pdna cel tarziu in data de 5 a lunii
urmatoare.

6.2.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de catre achizitor la finalizarea lucrarilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

6.4, In vederea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor OUG nr. 47/2022. se va utiliza urmatoarea formula:

Va = Vo x [{(1-p-ajxiCCn/1CCdata referintd + {p+a)],

unde:

i)



“Va"” reprezintd valoarea ajustata a solicitirii de plata,

“Vo" reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie publica,

“a” reprezinta valoarea procentuala a ptatii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

“p" reprezinta valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric $i pretut contractului,

“ICCn” reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

“ICCdata referinta” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-jimité de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire,

In situatia in care luna aferentd datei-limita de depunere a ofertei este anterioara lunii
ianuarie 2019, ICCdata referinta se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii
ianuarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza
ncheierii contractutui de achizitie publica.

6.5. (1) Ajustarea, prevazuta la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de platd, pentru
fiecare situatie de lucrari lunare prezentate, pe intreaga perioadad de derulare a contractului,
pana la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei.

(2) Dupa receptia la terminarea lucrarilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
lucrari cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de platd prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia in care pentru indicele “ICCn” nu existd valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de plata se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculata atunci cand indicii vor deveni definitivi. determinand
valoarea finala a solicitdrii de platd in baza careia partile procedeaza la regularizarea sumelor
platite si datorate.

6.8. Valoarea solicitarii de plata conform preturilor previzute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publicd “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucréarilor si nu include cheltuielile aferente proiectirii
si asistentei tehnice in situatia in care si aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Pericada de garantie acordata lucrérilor si garantia de buna executie

Sectiunea |
Perioada de garantie acordata lucrarilor

7.1. Pericada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucririlor de
constructii-montaj pana la receptia finala si este de 36 luni. Perioada de garantie se prelungeste
cu perioada efectudrii remedierilor, daca este cazul.

7.2, Tn pericada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
constructiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucrarile prevazute ta art. 7.2, pe
cheltuiald proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materfale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractutui.

7.4, In cazul in care executantul nu executd lucririle prevazute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit sa asigure finalizarea lucrarilor cu un alt operator economic / persoand juridica.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
refinute din sumele cuvenite acestuia.



Sectiunea Il
Garantia de buna executie

7.5. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic si DDE

7.5.1. Proiectantul are obligatia de a constitui garantia de buni executie in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnrii contractului si devine anexa la contract.

7.5.2. (1) Garantia de buna executie trebuie si fie irevocabild, neconditionatd si se
constituie prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
{i} scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fard
contravaloarea asistentei tehnice);
(ii} scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roménia sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mic3 sau egald cu 40.000.000 {ei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a ciror valoare estimat3 este mai
mica sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (faré contravaloarea asistentei tehnice);
(iii} asigurari de garantii emise;
- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravalocarea asistentei tehnice);

fie de societa{i de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fird contravaloarea asistentei tehnice);
c) depunerea la casierie a unor sume n numerar daci valoarea este mai mica de 5.000 lei {nu
este cazul);
d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire previzute la lit. a)-c) lei
(nu este cazul);

(2) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

Tn acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiala care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
sa fie mai mica de 0,5% din pretul serviciilor de proiectare contractate, fiard TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice).

{3) In cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteazid valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a completa Garantia de bund executie in corelatie cu
noua valoare a serviciilor de proiectare contractate, fard TVA.

(4) In situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (1) b) nu acopera toatd perioada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucritoare de la data modificirii contractului.

(5) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazut la alin. (1) b) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primai de
asigurare {dupa caz).
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{7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / clocument
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (1) b) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul centrat al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiald, prevazute la alin. (2) in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.

(9) Restituirea garantiei, constituitd prin retineri succesive, se va face dupa cum urmeaza:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de bund executie aferentd
PAC, proiectului tehnic si detaliilor de execuiie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiy,
daca achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea data asupra ei;

b) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atat de citre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea ciruia este constituita garantia de buna executie, in situatiile prevazute la alin. 8);

¢) Contul deschis conform alin. {2} este purtdtor de dobanda in favoarea proiecta ntului.

{10} Achizitorul va executa garantia de bund executie in urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau sa
prelungeascd valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de bunad executie, situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Proiectantul nu reuseste sa facd completdrile si modificarile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitoruiui;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu 351 Indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(11) Tn cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca existd parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucrarile rdmase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garaniiei de bund executie, achizitorul are
obtigatia de a notifica atat Proiectantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si madul de calcul al prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrdrilor de constructii-montaj

7.6.1, (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si devine anexa la
contract.

(2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.
{4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3} Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie
prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrdrilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea lucraritor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(i} scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valeare estimata este mai
micd sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: In cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(i) asigurari de garantii emise:



- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Roménia sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exciusiv TVA;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursate autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea lucr3rilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mici de 5.000 lei (nu
este cazut);

d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
(nu este cazul);

{(4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
lucréarilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului flscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante,

Suma initiald care se depune de citre executant in contul mentionat anterior nu trebuie s3
fie mai mica de 0,5% din pretul lucrérilor de constructii-montaj contractate, fard TVA.

(5) In cazul in care pe parcursul executarii contractutui se suphmenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatfa de a completa garantia de bund executie in coretatie cu noua
valoare a lucrarilor de constructii-montaj contractate, fard TVA,

6) In situatia in care pe parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (3) b) nu acoperé toata perioada de valabititate a contractului executantul are
obligatia prelungirit acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificirii contractului.

(7) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantutui
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

{8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazuta la alin. (3) b) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare {(dupa caz).

{9) Executantul are obtigatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (3) b) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

{10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiala, prevazute la alin. (4)in termen de 10 zile de la data semnirii contractului.

7.6.2. Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectii, daci achizitorul nu a ridicat pana la acea datj
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederitor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finald, fard obiectii.

7.6, 3 Din contul de disponibit deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati atdt de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea ciruia este constituita garantia de buna executie, in situatiite prevazute la art. 7.6.5.

7.6.4, Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,
pe baza solicitdrii scrise a executantului.

Contul deschis conform art. 7.6.3.. alin. {1) este purtdtor de dobandd in favoarea
executantului.
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7.6.5, (1) Achizitorul va executa garantia de buna executie in eventualitatea in care:

a} Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de bund executie, conform
7.6.1.(5) sau sa prelungeascd valabilitatea, conform 7.6.1. (6), situatie in care Achizitorul
poate revendica Tntreaga valoare a garantiei de bund executie;

b) Executantul nu reuseste sa execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, Tn cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiite asumate prin contract.

(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garaniiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodatd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modut de calcul al prejudiciul ui;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractulut permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a} pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, Tn cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru tucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

Capitolul 8. Standarde

8.1, Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardeie, normativele si
legislatia Tn vigoare la data elaborarii documentatiilor tehnice.

8.2. Executantul garanteazd c¢& la data receptiei la terminarea lucrérilor, lucrarea
executatd va avea calitdtile declarate de catre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

8.3. La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considerd realizata daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Capitolul 9. Asigurdri, inceperea si executia fucrarilor
Sectiunea |
Asigurarea profesionala

9.1. (1) Proiectantul are obligatia sa incheie o asigurare de raspundere civild profesionald
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabila pana la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

(2) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurarii prevazuta la alin. (1) in termen de
maxim 10 zile de ta semnarea contractului, impreuna cu documentele parte integrantd din
aceasta (dupa caz, specificatie, supliment, clauze aditiocnate/suplimentare, clauze generale,
etc.), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

(4) Pe durata pericadei contractuale, proiectantuil are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurarii prevazuta la alin. {1}, in
copie conform cu originalul.

{5) Dovezile achitarii ratelor de prima ultericare (pentru cazul politelor incheiate in rate).
trebuie comunicate, in copie, la sediut central al achizitorului, n maxim 3 zile de la operarea
platii.

{(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept contecintd imediata
suispendarea decontarii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totala a acestor obligatii.
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Sectiunea
Asigurarea lucrarilor

9.2. (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupa emiterea ordinului de Tncepere a
lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectiva a executiei lucrarilor, un contract de asigurare
a lucrarilor de construct;n mantaj si raspundere a constructorutui tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oricaror daune care ar putea apirea privind lucrdrile ce urmeazad a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la o suma asigurat de nu
mai putin decat valoarea totald de inlocuire pentru lucrdrile de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b) Asigurarea trebuie s acopere si raspunderea civila fatd de terti pentru vAtamarile
corporale, decesul, daunele materiale etc preJudrcu aduse terteiur persoane fizice si juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sa verlﬁce s& testeze sau sa receptloneze lucrarile.

(2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie sa fie valabil pani la
data receptiei la terminarea lucrarilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportatd de
catre executant din capitotul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, impreund cu documentele parte integrantd din acesta (dupi caz
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratet 1 de prima de asigurare.

b) Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat ia sediul central al achizitorwlui, in original, in maxim 10 zite de la emiterea
acestora.

) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare {pentru cazut politelor incheiate n rate).
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorutui, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(4) Achizitorut nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei perscane angajate de executant.

(5) Asigurarea prevazutd ta alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationala
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

{6) NereSpectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept consecinta imediata
suspendarea decontarii lucrdrilor executate in baza prezentului contract, pana ta indeplinirea
totala a acestor obligatii.

Sectiunea il
Tnceperea lucrérilor $1 executia lucrarii

9.3. Executantul are obligatia de a incepe lucrdrile in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea ordinului Tn acest sens din partea achizitorului,

9.4, Executantul are obligatia de a delimita perimetrut santierului cu panouri si de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier,

9.5. Executantul trebuie sa notifice achizitorului i I1SC data inceperii efective a lucrarilor.

9.6. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat si s3 fie
terminate la data stabilita.

(2) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau
daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 + 9.4, achizitorul va aplica prevaderile
art. 15.9 din prezentul contract.

9.7. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Pariile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeitalte, identitatea reprezeniantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului §i a dirigintelui de santier sau, daca este cazul. a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.
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(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului ta locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoard activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

9.8. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum 51 conditiile de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (cahtatwe) sunt descrise in documentama tehnica
anexatd la contract.

(2) Executantul are obligatia s asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercaritor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantilui.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ¢a materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.9. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fard
aprobarea achizitorului,

{2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

{(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) In cazut in care se constatd c& lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

Capitolul 10. Tntarzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucrdrile de executie

Sectiunea |
Intarzierea si sistarea lucrarilor

10.1. in cazul in care, pe parcursut desfasurarii lucrarilor de executie, partile contractante
constata:

a) aparitia unor lucrari neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractulu,

b) aparitia unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucrarilor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe o perioada de maxim 6 luni.

10.2. Sistarea lucrarilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucrari, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzatoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului si modificarea clauzelor contractuale, daci este
cazul,

Sectiuneall
Decalarea termenutui de executie a lucraritor

10.3. (1) In cazul n care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, partile
contractante constata situatii care conduc la sistarea lucraritor, astfel cum se prevede la art.
10.1 si 10.2, sau in cazul situatiilor de fortd majorad astfel cum ‘sunt descrise la art. 16.29,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
alucrarilor.

{2) Pentru aprobarea decalarii termenului de executie si intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorulut, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termsn de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de naintare cu numar de inregisirare la executant,

opisul documentelor inaintate spre aprobare,



- nota fundamentare privind cauzeie care au concurat la emiterea Notel pentru clecalarea
termenului de executie si necesitatea aprobarii acestefa, cu detaliere stadiu fizic al Lucrarilor,
ntocmita de catre consilierul desemnat de catre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmita de catre executant si supusa aprobarii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in
teren,

- ordin de incepere lucrdri, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin sistare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin reluare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de catre dirigintele de
santier cu semnatura si stampila,

- grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt},

- orice alte documente care sustin decalarea de termen.

(3) In cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de forfd majord sau care nu sunt din culpa executantului, fard respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in operd cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor.

Capitolul 11. Lucrari suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a modifica

{1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul pericadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare. )

{2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.
b) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fard

organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor,
nu sunt substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

c) Contractul poate fi modificat Tn cursul pericadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suptimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea Tndeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibila din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentete, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrut procedurii de achizitii initiale si ar cauza autoritéiii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;

- orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu
va depasi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat in cursul perioacdei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa te prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

- cresterea pretutui nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;

e) Contractul poate fi medificat in cursul pericadei sale de valabilitate fard
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- valoarea medificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute |2
art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- vatoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitiz publici
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari:

- modificarea nu aduce atingere caracteruiui general al contractului.
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f) Contractul poate fi modificat Tn cursul perioadei sale de valabilitate far
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cind Antreprenorul cu care awitoritatea
contractantd a incheiat initial contractul de achizitie publicd este inlocuit de un nou
contractant, in una dintre urmatoarele situatii:

-ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractanta potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si atin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificirile §i
completarile ulterioare;

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publica sunt preluate ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unei
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt
operator economic care mdeplmeste criteriite de calificare si selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractuan de
achmtle publicd si s& nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege;

-in cazul in care autoritatea contractantd isi asuma obligatiile contractantului principal
fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fati de autoritatea contractanta.

11.2. In cazul in care pe parcursut derularii contractului se constatd ci sunt necesare
lucrdri suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decat cele prevdzute la art. 4.1.11 din contract, executantu! va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea sitvatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrarilor suplimentare de cétre achizitor, si dupd acceptul
prevazut la art. 11.2, executantul va depune ta sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiilor care pot genera lucrari suplimentare, o documentatie, in ariginal,
cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documenteler inaintate spre aprobare;

-notd fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea tucrarilor de executie in teren;

- centralizator de categorii de lucrari suplimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrérile suplimentare intocmit de proiectant:

- procesele-verbale (daca este cazul), in copie, de verificare naturd teren fundare, cot3
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semnaturd si stampild, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

fotografii pentru atestarea lucrdrilor suplimentare la infrastructurd cu specificarea
denumirii amplasamentului de catre dirigintele de santier cu semnatura;

- planse modificatoare (daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial);

dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestali
(acelasi din prmectul initial), daca este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

liste de cantitdti intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiate;

- 3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daca este cazul;

- orice alte documente care sa ateste necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare

11.4. Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui contract de lucrdri suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentului contract.

11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de catre achizitor, executantul va depune
la sediul achizitorului, In termen de maxim 30 zite lucratoare de la identificarea situatiilor care
pot genera tucrari de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

opisul documentelor inaintate spre aprobare;

- nota fundamentare privind necesitatea i oportunitatea lucrarilor de fenuntare,
ntocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilo- de exacutie In teren, din care s3
reiasd ca aceste lucrari nu au facut obiectul vreunei situatii de lucréari:
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- centralizator de categorii de tucrari de renuntare. intocmit de constructor,;

- memoriu justificativ pentru lucrarile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi oferta, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiate.

11.6. Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7.Tn cazul in care solicitirile pentru aprobare lucriri suplimentare / lucrari de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaleoarea tucrérilor suplimentare se va suporta
de catre executant.

Capitolul 12. Cesiunea contractuiui i Subcontractantii

Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
buna executie nefacand obiectul cesiunii de creanta.

12.2. {1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrarilor, de catre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, in original,
cuprinzand:

a) modelut de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucrari
{valoric si procentual),

¢)in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completd a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unitati locative ce urmeaza 3 fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson.

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, si vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e} fisa cu informatiile generale ale cesionarului,

f) lista serviciilor/lucrarilor executate in ultimii 5 ani. coroborat cu gradul de complexitate
a lucrdrilor ce se cesioneaza,

g) asigurarea tehnica, A

h) certificat Constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comertului pentru cesionar,

i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de platd a impozitelor
si taxelor catre stat si catre bugetul local,

) programul calitatii pentru tucrarile preluate prin cesiune, dupa caz,

k) planul de securitate si sanatate in munca pentru lucrarile preiuate prin cesiune, dupi
caz,

l) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ultericare, completatd de cesionar,

m) centralizatorul (valoric si procentual) si graficul de exescutie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitati semnate de cesionar si vizate de dirigintele de santier, in preturi
oferta, cu inchiderile de deviz din oferta initiala, dupa caz.

0} extrase de materiale, manepera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

p) proces-verbal predare-primire carte tehnica pentru lucrdrile executate intre cedent si
cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,
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r} proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de
catre de dirigintele de santier.

(2} In cazul in care nu se predi cartea tehnich mentionata la alin. (1) lit. p), achizitorul nu
va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor.

12.3. Acordul scris prevazut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zile de 1a
data inregistrarii la achizitor a solicitarii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia. ;

12.4. Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, aga cum au fost stipulate si asumate initial de partile contractante.

12.5. Cesiunea lucrarilor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul
contract.

Sectiunea ll
Subcontractantii si tertii sustinatori

12.6. Prmectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, daci
este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantn desemnati, ce devin parte integrantd a
prezentului contract.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora. cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzitor fatd de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiitor legale si contractuale.

{2) Subcontractantii se vor angaja fatd de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si
responsabilitati pe care pr olectantul /executantul le are fatd de achizitor, in baza prezentului

contract,

{3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor si responsabflitél;iior asumate prin contractele incheiate cu subcontractantis, precum
si pentru cereri §i reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legatura cu contractul de subantrepnza

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau peoate implica
noi subcontractanti pe durata executdrii contractului numai cu acordul scris al achizitorului si cu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiite publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicarii unor noi subcontractantl sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune ta sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a) adresa din partea subcontractantului initial in care s3 expund motivul/motivele
renuntarii la lucrarile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeaza a fi incheiat intre proiectant/executant 5
subcontractant,

c) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului prevazut ta lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucriri
(valoric si procentual),

d) in cuprinsul contractului prevazut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completd a
obiectivului de investitie, numarul de unitdti locative ce urmeazd a fi realizate de citre
subcontractant, denumire bloc/tronson,

e} certificat constatator si Certificat de Tnregistrare emise de Oficiul Mational al Registrutui
Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificrile s
completarile ulterioare, completatd de subcontractant,

g) centralizatorul {valoric si procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrérile ce urmeazd a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.
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12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezultad din incalcarea obligatiilor ce i revin tertului sustindtor in baza angajamentului ferm.,
parte integrantda din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte cd achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta.

12.12. in cazul in care executantul este in imposibiltatea derularii prezentutui contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectut respectwulw angajament ferm. Tnlocuirea executantului initiat
cu tertul sustindtor, nu reprezinta o modificare substantiald a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate §i se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13. Finalizarea lucrarilor

13.1. {1) Ansamblul lucrarilor, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
tip Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

(2} La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica Tn scris achizitorului c3
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie,

13.2. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. Tn cazul in care se constatd ci sunt lipsuri sau deﬁc:en\e, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsuritor si deficientelor, la o noud solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementdrile in vigoare. in
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, confarm prevederilor legale in vigoare,

Capitolul 14. Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,,as-built” si deviz
general actualizat, ridicare topograﬁm inainte de receptia la terminarea lucrarilor

14.1.1. (1) Tn cazul in care, din culpa sa exclusiva, proiectantul nu si indeplineste
obligatiile asurnate prin contract, achizitorul va percepe penalitdti de intarziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de intdrziere din valoarea aferenta fazei de proiectare supus3
penalitatilor, pana la Indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitdtilor prevazute la alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la platd, de catre achizitor, pentru pericada determinatd pana la indeptinirea
efectiva a obligatiilor contractuale.

14.1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul sa fie de drept

intarziere si i se percep penalitati de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrarilor facturate.

14.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) In cazul in care, din culpa sa excluswa executantul nu depune oferta tehnica
si graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitati de
intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucrérilor ajustate, pana fa
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pand la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(3)In cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu isi mdeplmeste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantulul, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat, determinat n baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucrarilor aprobate), pana la indeplinirea
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efectiva a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprast ructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalitagi de intarziere executantului, In cuantum de
0,15%/z1 din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graticului tip
Gantt actualizat.

(4) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achiziter si retinut din
valoarea situatiilor de tucrari prezentate de executant, pand la indeplinirea efectivd a
obligatiilor contractuale.

14.2.2. (1) In cazul in care din vina sa exclusivd, achizitorut nu onoreazi facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitadti in cuantum de 0,15%/zi de intérziere, pana la achitarea
totala a facturii, dar fard a depdsi cuantumul/valoarea totala a acesteia.

(2) Lucrdrile executate s§i nedecontate ca urmare a nealocédrii resurselor Ffinanciare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupd caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitarii de penalitati pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de catre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceastad destinatie.

14,3, Tn cazul in care proiectantul/executantul abandoneazi contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.9-15.10 din prezentul contract si va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca wurrmare a abandonarii
contractului.

Capitolul 15. Incetarea, denuntarea si rezilierea contractului

. Sectiunea |
Incetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteazd in una din urmatoarele situatii:

- la expirarea duratet contractului; sau

- inainte de termen cu acordul partitor.

15.2. incetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiflor partilor.

15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, Snainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva si cu indicarea
motivelor ce duc la Incetarea contractului,

{2) In cazut in care una din parti solicitd acordul pentru incetarea contractului Tnainte de
termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate la alin.
(1), Tnaintea termenului prevazut in notificare, se considera cd acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen,.

15.4. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, instiintand
in prealabil proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentutui contract,
se nregistreaza pe rolul instantelor de judecatd/CNSC o plangere/contestatie. Suspendarea
executarii contractului va opera pana la solutionarea definitiva a diferendutui.

(2) Tn situatia in care, prin Decizia definitivd a instantei/CNSC se dispune anularea
raportului procedurii §i a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, fard
punerea in ntarziere si fara alta formalitate prealabila, proiectantul/executantul asumandu-si
intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceastd
situatie.

Sectiunea !l
Denuntarea Contractului

15.5. (1) In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisd procedura de
insolventa, a nceput executarea silitd impotriva fui, a intrat in lichidare iudiciard, ANL, in
calitate de achizitor, va transrnite o notificare {in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zite s3
denunte contractul de proiectare si executie tucrari.
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(2) In cazul in care Administratorul judiciar/tichidatorul nu d curs notificirii prezvazule (2
alin. (1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul d=
proiectare si executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.6. Contractul de proiectare si executie lucrari, se considera denuntat:

a) in conditiile art. 15.5 alin. (2), la implinirea unui termen de 30 de zile de & primirea
notificdrii de cdtre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de catre achizitor, prin
confirmare de primire;

b} la data notificrii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.7. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptutui achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiite dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urméaroarele situatii:

a} proiectantul/executantul se afld, la momentul atribuirii contractutui, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit s& fie atribuit proiectantului/executantului, avand in vedere
o incalcare gravd a obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevanti si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul Tn care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificirite si
completarile ulterioare,

Sectiunea
Rezilierea Contractuliui

15.9. Tn cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a indeplinit obligatiite asumate prin prezentul contract;

b} a abandonat contractul;

¢} nu reia lucrarite sistate n termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) nu respectd termenele de predare a serviciilor de proiectare prevazute in contract;

e} Tncalca obligatiite contractuale in mod repetat;

f) cesioneaza, total sau partial, obligatiile/lucrdrile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fara acordul achizitorului:

g) a subcontractat lucrdri, in totalitate sau partial, fara acordul achizitorutui;

h) nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

i) nu respecta normele si normativele in vigoare privind calitatea lucrérilor pe care le executd;

j) cuantumul total al penalitdtilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucrarilor
rest ramas de executat;

k) nu asigura personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, 7n calitate de achizitor, va instiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile sa isi ducé ta Indeplinire
obligatiile contractuale.

15.10. (1) Daca in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu si
indeplineste obligatiite contractuale, contractul se considerd desfiintat de drept, fara a mai fi
necesara punerea in intarziere sau fard orice altd formalitate prealabild si fard a fi necesard
promovarea unei actiuni in instanta.

(2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciitor realizate si va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizarilor pentru intarziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paz3,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnica, expertiza tehnica, cota ANL. f&ra a se limita la
acestea).

{(3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrarilor realizate si va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucraritor §i a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

(4) Achizitorul are dreptul sa recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederitor alin. (2) si (3).
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{5) Proiectantul/executantul va inmana achizitorului documentatia de executie (proiectul
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate si sanatate completat, precum si cartea
tehnica - IN ORIGINAL.

15.11. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu Tsi Tndeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpd proprie prin
aceasta, aducand proiectantul/executantul in situatia in care nu isi poate executa si finaliza
lucrarea.

{2)in cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrarilor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispozitii finale

Sectiuneal |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partite convin sa pastreze in stricta confidentialitate informatiile contractuale si
sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizatd a acestora. Partile inteleg sa
utilizeze informatiile contractuale doar n scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract.

16.2. Fard a aduce atingere obligatiitor prevazute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurdrii activitatilor de
audit si control de catre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeazad sa depuna
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei {UE) 20167680 a Parlamentului European si a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
catre autoritdtile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAl a Consitiului si in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice n ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiitor prevazute la
alineatul precedent dac:

a) informatia a fost dezvaltuita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente:

b) partea contractantd a fost obligata in mod legal s& dezvéluie informatia.

16,4, Executantul/proiectanti! va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele si orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, dacd Achizitorul nu dispune altfel, Orice alt material redactat de catre
Executant/Proiectant reprezintd proprietatea exclusiva a Achizitorului si nu poate fi dat
publicititii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. in privinta relatiilor cu media, Executantut/Proiectantul nu este autorizat si fac
declaratii, sd sustind interviuri, sd raspunda unor intrebari si sa comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legaturd cu analizele, datele si documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul deruldrii prezentului contract, fard a avea acordul
scris prealabil al Achizitorului. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
la orice contact cu/solicitat de media in legdtura cu acest contract.

Sectiunea !
Codul de conduita

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale,
precum $i cu discretia necesarad. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu serviciile
prestate fard sd aibad aprobarea prealabild a Achizitorului, precum si sa participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.
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16.7. Tn cazul in care executantu!/proiectantul sau oricare din asociatii sii, se oferi si
dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mitda, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane n scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractut sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fard a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Platile catre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul/Proiectantul cat si personalul sau
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, platd indirectd ori orice altd forma de retributie in legatura cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fard aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personatul sau vor respecta secretul profesional, pe
perioada executarii contractului, inclusiv pe pericada oricarei prelungiri a acestuia, precum si
dupd incetarea contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul sau, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricirei alte
persoane sau entitdti, nicio informatie confidentiald divulgatd lor sau despre care au luat
cunostinta si nu vor face publicd nicio informatie referitoare ta recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al derularii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodat3,
Executantul/Proiectantul si personalul sau nu vor utiliza Tn dauna Achizitorului si Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatut studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in
cursul sau in scopul executarii contractului.

16.11. Executantul/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executa contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de
probe in cazul oricdrei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Sectiunea il
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de naturd s& compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a contractului si va
informa in cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricdrei situatii care constituie un conflict de
interese si care a aparut pe parcursul implementarii. Conftictele de interese, astfet cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in mod special ca rezuttat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricdror alte legaturi ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executdrii contractului de proiectare si executie
lucrari trebuie notificat n scris Achizitorutui, fara intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilitatile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru  evitarea oricarui  conflict de  interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbari de personal farda aprobarea Autoritatii
Contractante/a Achizitorului.

16.14, Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt
corespunzatoare 5i  poate  solicita masuri  suplimentare  dacd este  necesar
Executantul/Proiectantul se va asigura ca persgnalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fara a aduce atingere obiectivului contractutui, Executantul/Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de la a stabili arice contact care ar putea 3a-
i compromitd independenta sa ori pe cea a personaiului sau, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea §i salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-si  mentine
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independenta, Achizitorul, fard afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situagiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului.

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Romania nu poate sa lucreze in cadrul prezentului contract, fird a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale §i comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea §i stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
tegislatiei nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, reatizarii
obtectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
67972016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionatd pe toatd perioada contractuals,
inclusiv pe perioada de verificare si urmarire a obiectivelor contractuate, in scopul si temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19. Partile contractante vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii $i competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzitor de
securitate a datelor cu caracater personal, fie cd este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii si competentie
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialit&tii,
integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16,21, Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incilcare
a securitatii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgenta a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autorititii
Nationale de Supraveghere a Prelucdrii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionate, vor intocmi evidentele activitatilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementut (UE) 679 / 2016, precum si a consimtimantului
persoanelor vizate facand dovada acestora in scris si format electronic ori de cite ori vor fi
solicitate de catre ANSPDCP.

Sectiunea ¥
Drepturi de proprietate intelectuala

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despigubi achizitorul impotriva
oricaror:

aj reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legaturd cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

16.24. (1) Proiectantul se obligd s& cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentry
documentatia elaborata, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru
urmatoarele faze ale proiectului, fird acordul scris al proiectantului.

(2) Dupa receptia 5i plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,
proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelactuali.



sectiunea Wi
Protectia patrimoniului cultural national

16.25. Descoperirile arheologice de orice natura, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, si a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Romaniei, revizuitd, proprietate exclusivd a Statului Romdn sau a Unitatii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intdrzia sau sista lucrarile
imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.

{2) Anuntarea organelor de politie 5i a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie si imediata.

Sectiunea VIl
Solutionarea litigiilor

16.27. Orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sau In legdturad cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.

16.28. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, litigiu
va fi dedus judecarii de catre instantele judecatoresti competente.

Sectiunea Vil
Forta majora

16.29. Forta majora reprezinta un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
contractului si care face imposibila executarea i respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargouy,
enurnerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

16.30. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

16.31. Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

16.32, indeplinirea contractului va fi suspendatd in pericada de actiune a fortei majore,
dar fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care i stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

16.34, Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Sectiunea IX
Documente, Termeni si Definitii

16.35. Documentele contractutui;
1. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate Tn anexele la prezentul contract.
2. Documentele prezentului contract sunt:
a) Anexa nr. 1 - detaliere pret contract pe componente;
b} Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;
¢) Caietul de sarcini, respectiv protectul tehnic si detaliile de executie, inclusiv clarificarile
si/sau masurile de remediere aduse pand la depunerea ofertelor ce privesc aspectels
tehnice si financiare;
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d) Oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din
perinada de evaluare;
e) Garantia de buna executie;
f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala (nu este cazul)
g} Acordul de asociere nr. 1789/12.06.2024, incheiat intre RO-CONSTRUCT MC SRL si
ARTCAD BUILDING PRODISIGN SRL
h) Acorduri de subcontractare:
~ Acordul de subcontractare nr. 1768/12.06.2024, incheiat intre RO-CONSTRUCT MC SRL
si ALASYS SRL: 3,63%
lucrari de executie si proiectare instalatii curenti tari
o lucrari de executie si proiectare instalatii curenti slabi (efractie);
»~ Acordul de subcontractare nr. nr. 1769/12.06.2024, incheiat intre RO-CONSTRUCT MC
SRL si INSTPRC SRL: 1,57%
lucrari de executie si proiectare instalatii gaze
o lucrari de instalatii termice - ISCIR);
» Acordul de subcontractare nr. nr. 1771/12.06.2024, incheiat intre RO-CONSTRUCT MC
SRL §i MIF PREV PS1 SRL: 0,75%
= instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si
alertare in caz de incendiu
- instalarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si a
gazelor fierbinti
instalarea sistemelor si instalatiitor de limitare si stingere a incendiitor, cu
exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera
termoprotectie cu vopsele termospumante
termoprotectie cu produse de torcretare;
- Acordul de subcontractare nr. nr. 1772/12.06,2024, incheiat intre RO-CONSTRUCT MC
SRL si MIR 2000 SERVICE SRL: 1,63%
Reparare, revizie si intretinere la: ascensoare electrice si hidraulice de
persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioard avand
Smax=10000kg;
i} Raportut procedurii nr. 15143/30.08.2024;
i} Comunicarea rezultatului procedurii nr. 15190/02,09.2024.

16,36, In prezentul contract urmatorii termeni vor fi prezentati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointa al celor doua parti, incheiat
intre o autoritate contractantd, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de
executant;

b) achizitor, proiectant §i executant - pargile contractante, astfel cum acestea sunt
denumite fn prezentul contract;

¢) pretul contractului - pretul platibil proiectantului/executantului de catre achizitor in
baza contractutui pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in
Caietul de sarcini st in propunerea tehnicd;

e} amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publicd centrala sub autoritatea careia isi
desfasoard activitatea achizitorul;

g) platd partiald - plata, in transe, a unei facturi;

hy zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

Sectiunea X
Comunicari
16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.
16.38. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii n scris a primirii comunicarii.
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Sectiunea >
Limba care guverneaza
16.39. Limba care guverneaza contractul este limb

Sectiunea Xl
Legea aplicabila contractului
16.40. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Sectiunea Xlil
Clauze neuzuate
16.41. Proiectantul/executantul isi exprima acordul de vointa cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrari, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civit §i declard ca le accepta in mod expres,
renunténd la orice pretentii ulterioare in legaturad cu acestea.

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii i de catre parti.
Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare
parte.

ACHIZITOR EXECUTANT (LIDER)
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE RO-CONSTRUCT MC SRL
DIRECTOR GENERAL. ADMIMISTRATOR
tonel - Emanu OPROMW) Mihai - Cristian COSTEA









