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Contract de proiectare si executie lucrari
din

el lo.cA Q-

Capitolul 1. Partile contractante

Intre

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, cu sediul in  municipiul Bucuresti,
B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic de
RO11795581, cont nr. RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul
Bucuresti, reprezentatd prin Director General lonel-Emanuel OPROIU, in calitate de achizitor,

5i :
SC AMBRUS A&B CONSULTING SRL, cu sediul in municipiul Marghita, str. Irinyi Janos, nr.4,
judetul Bihor, telefon: 0732.146.524, e-mail: ambrusconsulting@gmail.com, numar de
inmatriculare J05/1393/2015, cod unic de inregistrare RO 34948765, cont de trezorerie RO 08
TREZ 0765 069X XX02 2219, deschis la trezoreria municipiului Marghita, reprezentata
prin Administrator - Atilla AMBRUS, in calitate de lider - executant,

si

SC AEDILIS PROIECT SRL, cu sediul in municipiul Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 25, judetul
Maramures, telefon: 0362.404.917, 0745.600.033, email: office@aedilisproiect.ro, numar de
Tnmatricutare J24/1705/2004, cod unic de inregistrare RO 16927071, cont nr. RO 02 TREZ 4365
069X XX00 3887, deschis la Trezoreria municipiului Baia Mare, reprezentata prin Administrator -
Florut Florin Dan, in calitate de asociat - proiectant

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, si a Raportului procedurii nr. 14566/22.08.2025 privind atribuirea serviciilor de
proiectare si a lucrarilor de executie,

s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul §i pretul contractului

2.1. Obiectul contractului consta in:

a) prestarea serviciilor de proiectare: documentatie tehnica pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire D.T.A.C, proiect tehnic (P.T), detalii de executie (D.D.E), proiect
tehnic actualizat - faza "as built", deviz general actualizat la terminarea tucrarilor, ridicare
topografici inainte de receptia la terminarea ltucrarilor si asistenta tehnica pe perioada de
executie a lucrérilor de constructii-montaj,

b) verificare proiectare (D.T.A.C, PT, D.D.E, faza as-built) pe specialitati,

c) executia lucrérilor de constructii-montaj,

aferente obiectivului de investitii ,,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul
Timis, comuna Gottlob, nr. 848", cu 12 unitati locative, 1 tronson, avand un regim de
inéltime P+3E, in pericada convenitd si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

2.2. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de catre achizitor, este
de 4.045.788,00 lei (exclusiv TVA), respectiv 4.814.487,7 lei (inclusiv TVA), detaliat conform
Anexei nr. T™a contract, defalcat astfel:

- D.T.A.C, P.T, D.D.E, proiect tehnic actualizat - faza "as-built”, inclusiv verificari
pe specialitdti, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistentd tehnica: 269.988,00 lei (exclusiv TVA), respectiv
321.285,72 lei (inclusiv TVA); \f'
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g lucrari de constructii-montaj: 3.775.800,00 lei (exclusiv TVA), respectiv
4.493.202,00 lei {inclusiv TVA);

(2) Pretul contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Local al
comunei Gottlob.

Capitolul 3. Durata si termenul contractului

3.1. (1) Prestarea serviciilor de proiectare, aga cum sunt prevazute la art. 2.1, lit. a} si b),
se va executa esalonat, in termen de 60 de zile de la data semndrii contractului, conform
Anexeinr. 2 la contract,

3.2. Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile si documentatiile pe
care le detine §i care conditioneaza inceperea lucrarilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenutui se poate face in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul partilor;

b) fortd majora;

¢) orice alta imprejurare obiectiva §i independenta de vointa partilor contractante.

3.4, {1) Executarea si finalizarea lucraritor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1 it.
¢) se vor realiza intr-o pericada de 15 luni calendaristice, dupa emiterea ordinului de incepere
a lucrarii, de cdtre achizitor.

(2) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie si a graficului de executie ce fac parte integranta din prezentul
contract.

3.5. Prezentul contract se angajeaza in baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale in materie.

Capitolul 4. Obligatiile partilor

4.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
(as-built), deviz general actualizat la terminarea lucrérilor, ridicare topograficd thainte de
receptia la terminarea lucrarilor $i asistenta tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obliga <3 elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite, MDLPA. Aceastd documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitorului in
termenul stabilit conform Anexei nr. 2 la contract.

(2) Proiectantul se obligd sd obtina toate aprobarile, acordurile, avizele si autorizatiile, in
numele Consiliul local al comunei Gottlob, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si completarile
utterioare.

(3) Proiectut la faza DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de proiectant la sediul Consiliul local al comunei Gottlob in vederea
eliberarii / obtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantul va face dovada depunerii
documentatiei la faza DTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numar de
inregistrare de la sediul Consiliul local al comunei Gottlob. Exemplarul, vizat de achizitor, din
documentatia la fazd DTAC (in original, vizata spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei
de construire) va fi transmis de proiectant si la achizitor, o dati cu Autorizatia de construire.

(4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor §i autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consiliul local al comunei Gottlob,

(5) in cazul in care autoritatea publica locald solicita modificari ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei la
faza PAC,

4.1.2. Proiectantul se obligd sa elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupa emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificarile si completérile ulterioare, $i a celorlalte normative de proiectare in vigoare la
data elaborarii.

4.1.3. (1) Proiectantul se obliga sa intocmeasca i sa transmita achizitorului intr-un numar
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de 2 (doud) exemplare in originat, 1 (un) exemplar in copie si 1 {un) exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si s& facd dovada transmiterii catre
executant a 2 (doud) exemplare (un original §i o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
(scanarea documentatiei tehnice, verificatd), urmatoarele documente:

a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: antemasuratori si listele de cantitti de lucréri cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare i indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopera,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

c) planul de securitate si sdnatate in munci, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitatii, pe specialitati (arhitecturd, rezistentd, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestata,

e)in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobilului proiectat.

(2) Sa evalueze cantitatile de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si
echipamentetor, al fortei de muncd si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantului general.

(3) 53 intocmeasca, la finalizarea lucrarilor de executie, in vederea efectudrii receptiei la
terminarea lucririlor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente
(un exemplar in original}:

a) proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucréritor - "as built”
(documentatia initiala cu toate modificirile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnatd de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialitdtile, intocmite de
verificatori atestati);

b) ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie §i a
proiectului tehnic aferent;

c) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor.

(4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

(5) Continutul DTAC, al proiectului tehnic si al detaliilor de executie va respecta
prevederile HG nr. 907/2016, cu modificirite si completdrile ultericare, si al celorlalte
normative de proiectare in vigoare la data elaborarii.

(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificirile si completérile ulterioare, §i a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sinatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectantul se obliga s& elaboreze planul de
securitate §i sanatate, parte din proiectul lucrarii 5i adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate si sdnatate trebuie si respecte cerintele prevazute la art. 17 din
HG nr. 30072006, cu modificarile §i completarile ulterioare.

(8) Cuprinsul planului de securitate i sanitate va respecta prevederile art. 19 i 20 din HG
Ar. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.4. Potrivit Legii nr. 1071995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si
a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei tucrarilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- s& asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementdrilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- s& asigure, prin elaboarea listelor de cantititi la faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie;

- 53 prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si s& solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- s3 colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a proiectului;

- s3 precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sé le indeplineasca, in vederea verificarii;

.53 elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
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exploatare, intretinere §i reparatii, precum si dupd caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- s& stabileasci prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrérile aferente
cerintelor si si participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
specialitatile;

- 53 stabileasci modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicirii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati,

- 53 asigure asistenta tehnicd pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioada de executie a
constructiilor, pentru toate specialitatile;

- s asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitdti la toate fazele de executie stabilite prin proiect §i la receptia la
terminarea lucrarilor;

- 53 elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat.la data finalizarii lucrarilor - "as
built™;

- 53 realizeze ridicarea topograficd, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor;

- 53 fntocmeascd devizul general actualizat la terminarea lucrérilor;
si participe la intocmirea cértii tehnice §i la receptia lucrarilor executate;

- 53 intocmeasca si sa prezinte in fata comisiei de receptie punctul sdu de vedere privind
execufia constructiei.

4.1.5. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare §i conform solutiei tehnico-economice aprobata de ordonatorul
principat de credite, MDLPA, si asigure prin elaborarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie, precum
si sa asigure asistenta tehnici pe perioada de realizare a lucrarilor pentru investitia prevazuta la
art. 2.1.

(2) Proiectantul este obligat s& transmita toate modificarile/completarile/clarificarile la
proiect in termen de maxim 20 de zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
perioada determinata pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalitati la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art. 14.1.1. (1) din contract.

4.1.6, (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat §i in conformitate cu
propunerea sa tehnica si cu solutia tehnico-economica aprobatd de ordonatorul principal de
credite, MDLPA.

(2) Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau attele asemenea, cerute de si pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodatd este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului, precum §i sa asigure prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in operd in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteaza ca serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitatite declarate de cétre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare $i nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii i specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 ta contract.

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr. 1071995, republicatd, cu medificarile si completarile ultericare, asumandu-si toate
responsabilititile ce decurg atat din continutul contractului, cat i a prevederilor legale in
vigoare,

4.1.11, Daca in perioada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constati ci proiectul nu se poate aplica datorita unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
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cantititile evaluate in cadru! proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din
contract, proiectantul este obligat sa refacd profectul, fara platd, in termen de pana la 15 zile
de la cererea achizitorului.

4.1.12. in situatia in care apar tucrari suplimentare ca urmare a aplicarii prevederilor art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/ proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertizd tehnica elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, repubticati, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.13. Proiectantul se obligd ca, in termen de 3 zile de la data semnarii contractului sa
transmitd achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate si sanitate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.14. Coordonatorut in materie de securitate si sandtate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile previzute (a art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate trebuie sd intocmeascd
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate i sanatate trebuie s& intocmeasca dosarul
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
cAtre coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizarii lucrarii,

4.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

4.2.1. (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia sa
depuni la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnicd pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integranta din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisa a achizitorului.

(2) Oferta tehnicd si graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitdti de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integrantd din prezentul contract. Aceast3 ofertd va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manopera, utilaj si transport, precum si oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat s& efectueze modificarile/ completarile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Daca informatiile solicitate se transmit dupa acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitati conform
conform prevederilor art. 14.2.1. (3) din contract. Tn cazul in care, dupa cele 20 zile de la
notificare, se constata cad documentatia nu este predatd si/sau completd, se vor aplica
prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrérilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
ta loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, daca este cazul, pentru
neconformititile/neconcordantele constatate la punerea in opera a proiectului tehnic, si sa ia
misuri in vederea solutionarii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de \a identificarea
acestora;

¢) de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) de a solutiona neconformitatite, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f) de a utiliza, in executia tucrdrilor, numai produse si procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate §i numai pe baza solutiilor stabilite de
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proiectanti cu acordul achizitorului;

g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

h) de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii (1SC) Tn cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executie lucrarilor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

j) de a aduce la indeptinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) de a remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

1} de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
Lucrarilor;

m) de a stabili rispunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat i cu prevederile legale in vigoare. _

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare si avizare dosare
preliminare gaze naturale §i/sau intocmire, verificare i avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

(3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce i revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale la lucririle de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrérii, precum si dupd implinirea acestui termen, pe toata durata de existentd a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.

4.2.3. (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este previzutd in contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura si respecta cerintele de securitate si sandtate
pentru forta de munca din santierul deschis in amplasament, conform prevederitor HG nr.
300/2006, cu modificarile si completarile utterioare.

(3) In cazul in care executantul nu respectd obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cat i
dirigentului de santier desemnat, inainte de inceperea executiei lucrarii.

4.2.6. {1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd de ctre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultirii de catre ISC, precum si de catre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masurari
(atasamentele) si, dupd caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeascd sau care sunt cerute de
achizitor.

4.2.8. Executantul are obligatia de a respecta §i de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problem3 mentionatd in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul
considerd ci dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fard ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
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dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

4,2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor faia de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) Tn cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucririlor, executantul are obligatia sa rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de citre cel in cauza. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

4,2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
CHror prezenta pe santier este autorizatd si de a mentine santierul (atata timp cit este sub
controlul sdu) si lucririle (atita timp cat acestea nu sunt finalizate §i ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritdti competente, in scopul protejarii lucrérilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe i in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanetor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in bunda stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrdrii, pana la data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

4,2.12. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea §i ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aftate in posesia achizitorului sau a oricarei atte persoane.

(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunitor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legdturd cu obligatia prevazutd la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4,2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunicd cu sau sunt pe traseul santierului §i de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficut propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instatatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sd fie limitat, in mdsura in care este
posibil, astfel incdt si nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatitirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

4,2,14. Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
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materiale;

c) de a aduna si de a indeparta din imobil si de pe santier daramaturile, molozul, orice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza si conservarea lucrarilor pana la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publica locala.

4,2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

4.2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare laturd a amplasamentului si permitd accesul neingradit al achizitorului la imaginile
video.

(2} Tn cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevdzute la pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferentd organizarii de santier.

4,2.17. (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

(2) De la indeplinirea termenului prevazut la alin. (1), executantul raspunde, pe toati
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3. Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor 5i asistenta tehnica:

(1) Achizitorul se obligd sd achite pretul serviciitor prestate in conditiile contractului,
modalitétile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2. Pentru executia {ucrarilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obligd s& puna la dispozitia executantului 1 (un)
exemplar original, 1 (un) exemplar copie §i 1 (un) exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie.

{2) Achizitorul se obligd s& puna la dispozitia executantului amptasamentul lucrarii liber de
orice sarcina, in colaborare cu reprezentantii Consiliul local al comunei Gottlob.

(3) Achizitorul se obliga s& achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la termenele
prevazute in contract.

(4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucrarilor de retele de utilitdti aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitati aferente constructiei, revine
Consiliul local al comunei Gottiob, conform contract inregistrat cu nr. 43/20.02.2024.

(5) Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinta si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
irnediata apropiere a terenului.

{6) Achizitorut are obligatia de a examina §i de a masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile lucrdtoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5, Predarea si receptia lucrarilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE:

5.1.1. (1) Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentru
verificare si vizare, la sediul ANL. Orice modificare ulterioara a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei.

(2) Documentatia faza DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificirile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune la ANL cdata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucrdrile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificarile pe specialitati, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute la alin. (2)
si se vor preda achizitorului in 2 (doud) exemplare in original, 1t (un) exemplar in copie si 1 (un)
exemplar in format electronic {scanarea documentatiei tehnice, verificata), si sa faca dovada
transmiterii catre executant a 2 {doud) exemplare {un original si o copie) si 1 (un) exemplar in
format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), cu respectarea termenului
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stabilit prin Anexa nr. 2 la contract.

5.1.2. Lucririle de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de inaintare intocmita de catre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis at lucrarilor predate.

5.1.3. Data predarii va fi consideratd data inregistrarii la achizitor a intrarii
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract.

5.1.4. Achizitorul este obligat s3 verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei si s ceara proiectantului,
in termen de 20 zile de la primirea lucrérilor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat si predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
in cazul in care, dupd acest termen, se constatd ca documentatia nu este completd, se vor
aplica prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de catre proiectant, pentru fiecare fazd de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built si deviz general actualizat,
ridicare topograficd inainte de receptia la terminarea lucrarilor), se face prin emiterea unui
raport de catre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupa
verificarea ta sediul ANL a documentatiei DTAC, vizatd spre neschimbare de catre autoritatea
emitenti, si dupd emiterea autorizatiei de construire de catre unitatea administrativ-teritoriala
in care se realizeaza investitia.

5.1.7. Proiectantul este obligat si participe la sustinerea documentatiilor la organele de
avizare si s3 introducd, fara platd, in lucrarile de proiectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunatatirile ce decurg din acorduri, avize si documentele de
aprobare.

5.1.8. Costul refacerii lucrarilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Dach refacerea constituie completdri sau modificdri la comanda initiala, costul lor
se suportad de catre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de catre proiectant si
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6, Modalitati de plata

6.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistentd tehnica:

6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:

_ contravaloarea DTAC se va factura dupd depunerea Autorizatiei de construire si a unui
exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificirile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de citre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 atin. (1) si (3) i comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata;

- contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupd comunicarea de catre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitati ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectarii
prevederilor art. 9.1;

contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
citre executant, intocmitd in conformitate cu documentatia tehnica prezentatd de proiectant,
ca urmare a comunicirii de citre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de
platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2. (1) Plata serviciilor de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, a
proiectului tehnic - faza "as built", a devizului general actualizat la terminarea lucrarilor si a
ridicarii topografice inainte de receptia la terminarea lucrarilor, se va face la finalizarea
lucrarilor de constructii-montaj, dupa semnarea procesului-verbal (a terminarea acestor lucrari,
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fAr3 obiectiuni, la solicitarea scrisd a proiectantului.

(2) Plata serviciilor de asistentd tehnicd pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrarilor (vizat de 1SC) pentru fiecare etapd de realizare a investitiei (rezistenta,
arhitecturd, instalatii}, se va face dupa transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de catre ISC si de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberata de catre
autoritatea publica locald si a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul national privind factura
electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021 cu privire la facturarea
electronica in domeniul achizitiilor publice, in conditiile prezentului contract.

6.1.4. Partile se obligd sa comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitatii bancare. In caz contrar, partea in culpd va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2.Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantul va emite factura dupa comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura va fi
achitatd citre executant in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul
national privind factura electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021
cu privire la facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice si numai cu conditia
respectarii prevederilor art. 9.3.

(2) Achizitorul va putea efectua plati citre subcontractantii propusi in ofertd, daca este
cazul, dupi stabilirea detaliatd a lucrdrilor si a contravalorii acestor lucrari ce urmeaza a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrérilor executate se va face dupa comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de platd. Aceasta va fi achitata in
termen de 30 de zile de la data Snregistrarii facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarite §i completarile ulterioare.
Comunicarea facturirii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucriri executate peste sumele comunicate prin notificarile prevazute la art. 6.3,
se realizeazd pe cheltuiala executantului si vor fi achitate in masura in care pot fi asigurate
resursele financiare.

{4) Executantul va comunica, odatd cu prima situatie de lucréri, cuantumul si valoarea
procentuald a profitului prevézut la art. 6.4 din contract.

6.2.2. (1) Din situatiile de lucrdri prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
ptitile datorate executantului §i convenite cu acesta, precum si orice suma pentru care
. achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiile de platd prezentate, se verifica si se certifica de catre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea {ucririlor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucritoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de lucrari in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora la
sediul achizitorului.

(3) Neachitarea integrald a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea $i garantia
de buna executie a executantului.

(4) Executantul va elabora situatii de lucréri aferente lunii in care acestea au fost realizate
si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pana cel tarziu in data de 5 a lunii
urmatoare.,

6.2.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor la finalizarea lucrarilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor
legale, dupd expirarea perioadei de garantie.

6.4. In vederea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, exclusiv pentru restul
rAmas de executat, conform prevederilor QUG nr. 47/2022, se va utiliza urmatoarea formula:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a)],

unde:

“Va” reprezintd valoarea ajustata a solicitarii de plata,
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“Vo" reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie publica,

“a” reprezintd valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si preful contractului,

“p” reprezintd valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric si preful contractutui,

“ICCn” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent luni solicitarii de plata,

“|CCdata referint3” reprezintd indicele de cost in constructii totat aferent lunii anterioare
datei-limitd de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

in situatia in care luna aferentd datei-limitd de depunere a ofertei este anterioara lunii
ianuarie 2019, ICCdata referint3 se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii
ianuarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publica.

6.5. (1) Ajustarea, previzuti la art. 6.4, se va reatiza la fiecare solicitare de plata, pentry
fiecare situatie de lucrari lunare prezentate, pe intreaga perioada de derulare a contractului,
pana la finalizarea si receptionarea lucrdrilor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectudrii receptiei.

(2) Dupa receptia la terminarea lucrarilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
Lucrari cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statisticd prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia in care pentru indicele “ICCn” nu existd valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de plata se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculata atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand
valoarea final3 a solicitdrii de plata in baza careia partile procedeaza la regularizarea sumeltor
plétite si datorate.

6.8. Valoarea solicitirii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publicd “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor si nu include cheltuielile aferente proiectarii
si asistentei tehnice in situatia in care i aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Perioada de garantie acordata lucrérilor i garantia de buna executie

Sectiunea |
Perioada de garantie acordatd lucrarilor

7.1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de
constructii-montaj pana la receptia finala §i este de 36 luni. Perioada de garantie se pretungeste
cu perioada efectuarii remedierilor, daca este cazul.

7.2. In pericada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie §i remediere a viciilor,
constructiilor si altor defecte a céror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucrérile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiald proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de cdtre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului.

7.4. In cazul in care executantul nu executd lucrarile prevazute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit si asigure finalizarea lucrdrilor cu un alt operator economic / persoana juridica.
Cheltuielile aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.



Sectiunea ll
Garantia de buna executie

7.5. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic si DDE

7.5.1. Proiectantul are obligatia de a constitui garantia de bund executie in termen de
rmaxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si devine anexa la contract.

7.5.2. (1) Garantia de bund executie trebuie sd fie irevocabild, neconditionatd si se
constituie prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fara contravaloarea asnsten;el tehnice);
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fard
contravaloarea asistentei tehnice);
(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
fard TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
mica sau egald cu 7.000.000 tei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);
(iii) asigurari de garantii emise:

fie de societdti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene sifsau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);
- fie de societdii de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de cétre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);
c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul);
d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
(nu este cazul);

(2) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TYA (farad contravaloarea asistentei tehnice);

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiald care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
sd fie mai micd de 0,5% din pretut serviciilor de proiectare contractate, fara TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice).

(3) In cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suphmenteaza valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a completa Garantia de bund executie in corelatie cu
noua valogre a serviciilor de proiectare contractate, fard TVA.

(4) In situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (2) a) nu acopera toata perioada de valabititate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii contractului.

(5) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, n original, instrumentut
de garantare prevazuta la alin. (2) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integranta din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupad caz).

(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
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modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. {2) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare {dupa caz), la sediul central al achizitorutui, in maxim 5 zile de
La emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiala, prevazute la alin. (2} in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului,

(9) Restituirea garantiei, constituitd prin retineri succesive, se va face dupad cum urmeaza:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de bund executie aferent3
PAC, proiectului tehnic si detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor executate in baza proiectului respectiv,
daca achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea data asupra ei;

b) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atdt de catre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului jn
favoarea caruia este constituita garantia de buna executie, in situatiile prevazute la alin. 8);

¢) Contul deschis conform alin. (2) b) este purtator de dobanda in favoarea proiectantului.

(10} Achizitorul va executa garantia de buna executie in urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau s3
prelungeascd valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de buna executie, situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Proiectantul nu reuseste sa faca completarile si modificarile solicitate in termen de 15
Zile de la primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu ¥si indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

{11) In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Proiectantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
in termen de maxim 5 zile lucrdtoare de la data semnarii contractului si devine anexa la
contract.

{2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.
(4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditicnata si se constituie
prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i} scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea lucrarilor de construc{ii-montaj contractate, exclusiv TVA;

{ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
micd sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucrérilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societdti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de

-
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constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

fie de societiti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea lucrdrilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;
¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 tei {(nu
este cazul);
d) combinarea a dou3 sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
(nu este cazul);

(4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis {a
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
lucrér:ilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

in acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organutui fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiala care se depune de catre executant in contul mentionat anterior nu trebuje sa
fie mai mica de 0,5% din pretul lucrdrilor de constructii-montaj contractate, fara TVA,

(5) In cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(6} Tn situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (3) a) nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului executantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii contractului.

(7) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(8) Executantul are obtigatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazutd la alin. (3) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentete parte integranta din aceasta precum $i copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

{9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (3) a) in original, precum si copia
dovezii plitii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contutui de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiald, prevazute la alin. (4) in termen de 10 zile de la data semnarii contractului.

7.6.2. Restituirea garantiei se face dupd cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheijerii procesului verbal de
receptie la terminarea tucrarilor, fard obiectii, dacd achizitorul nu a ridicat pana la acea dati
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, fara obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati atit de citre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in
favoarea ciruia este constituitd garantia de buna executie, in situatiile prevazute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de bund executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,
pe baza solicitarii scrise a executantului.

Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. {1) este purtdtor de dobanda in favoarea
executantului.

7.6.5. (1) Achizitorut va executa garantia de buna executie in eventualitatea in care:

a) Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de buna executie, conform
7.6.1. (5) sau s& prelungeascd valabilitatea, conform 7.6.1. (6), situatie in care Achizitorul
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poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna executie;

b) Executantul nu reuseste sa execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursut indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, n cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorut solicitd constituirea unei noi garantii de bund executie astfel:

a) pentru lucrdrile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucrdrile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciite prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
legislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor tehnice.

8.2, Executantul garanteazid ci la data receptiei la terminarea lucrérilor, lucrarea
executatd va avea calitdtile declarate de catre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare §i nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

8.3. La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daci
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

‘Capitolul 9. Asigurari, inceperea si executia lucrdrilor

Sectiuneal
Asigurarea profesionald

9.1. (1) Proiectantul are obligatia s& incheie o asigurare de raspundere civila profesionala
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabild pana la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

(2) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata pericadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurdrii prevazuta la alin. (1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreund cu documentele parte integranta din
aceasta (dupd caz, specificatie, supliment, clauvze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.}, precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

{(4) Pe durata pericadei contractuale, proiectantul are obligatia de & comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurarii prevazuta la alin. (1), in
copie conform cu originalul.

(5) Dovezile achitdrii ratelor de primé ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, {a sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept contecinta imediata
suspendarea decontarii serviciilor prestate in baza prezentului contract, péna la indeplinirea
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totald a acestor obligatii.

Secfiunea lf
Asigurarea lucrérilor

9.2. (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupa emiterea ordinului de incepere a
Lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectivad a executiei lucrarilor, un contract de asigurare
a lucrdrilor de constructii-montaj si raspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oriciror daune care ar putea apdrea privind lucrarile ce urmeaza a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la o suma asigurata de nu
mai putin decét valoarea totald de nlocuire pentru lucrarile de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b) Asigurarea trebuie sa acopere si raspunderea civild fata de terti pentru vatamarile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice si juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze tucrarile.

(2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie sa fie valabil pana la
data receptiei la terminarea lucrdrilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportatd de
catre executant din capitotul ,,Chettuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in originat, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, impreuna cu documentele parte integranta din acesta (dupa caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

‘b) Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

c) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
plitibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

(5) Asigurarea prevazutd la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationala
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

(6) Nerespectarea obligatiilor previzute de prezentul articol are drept consecinta imediata
suspendarea decontdrii lucrérilor executate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totald a acestor obligatii.

Sectiunea Ill
inceperea lucrarilor si executia lucrarii

9.3. Executantul are obligatia de a incepe lucrérile in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.4, Executantul are obligatia de a delimita perimetrul santierului cu panouri $i de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.

9.5. Executantul trebuie si notifice achizitorului si I1SC data inceperii efective a lucrarilor.

9.6. (1) Lucrarile trebuie si se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat i sa fie
terminate la data stabilita.

(2} in cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatiritor sau
daci nu Isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 + 9.4, achizitorul va aplica prevederile
art. 15.9 din prezentul contract.

9.7. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea tor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
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obligatia de a notifica, in scris, una celeilaite, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locut de
munci, in ateliere, depozite si oriunde isi desfisoara activitdtile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

9.8. {1) Materialele trebuie si fie de calitatea prevazuta in documentafia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii §i a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnica
anexata la contract.

(2) Executantul are obligatia si asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea §i testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
rmanoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
rmateriale puse in operd vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ¢ manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
Tn caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.9. (1) Executantu! are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate i masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, §i de a reface aceastd parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) in cazul in care se constatd c& lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielite privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

Capitolul 10. Intérzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucrarile de executie

) Sectiunea |
Intarzierea si sistarea lucrarilor

10.1. In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, partile contractante
constata:

a) aparitia unor lucrari neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractului,

b) aparitia unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant $i acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucriritor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe o perioada de maxim 6 tuni.

10.2. Sistarea tucrdrilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru reatizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucrari, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzatoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului si modificarea clauzelor contractuale, daca este
cazul.

Sectiunea il
Decalarea termenului de executie a tucrarilor

10.3. (1) In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, partile
contractante constatd situatii care conduc la sistarea lucrarilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 si 10.2, sau in cazul situatiilor de fortd majord astfel cum sunt descrise la art. 16.10,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
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a lucrérilor.

(2) Pentru aprobarea decaldrii termenului de executie §i intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare la executant,

- opisul documentelor inaintate spre aprobare,

nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea
termenului de executie si necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucrarilor,
intocmitd de citre consilierul desemnat de catre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmitd de catre executant §i supusd aprobarii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in
teren,

ordin de incepere lucrdri, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,
- ordin sistare lucrdri, inregistrat la executant si la sediul central at ANL,
- ordin reluare lucrdri, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,
fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentutui de catre dirigintele de
santier cu semnatura §i stampila,
grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt),
- orice alte documente care sustin decalarea de termen.

{3) in cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de fortd majord sau care nu sunt din culpa executantului, fara respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in operd cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor.

Capitolul 11, Lucrdri suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie pubtica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a) Modificarile nesubstantiale ale contractutui se vor face prin act aditional, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.
b) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara

organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor,
nu sunt substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiitor publice.

c) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibild din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiite existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale §i ar cauza autoritatii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;

- orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea tucrarilor suplimentare nu
va depasi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- modificarea a devenit necesard in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractanta care actioneaza cu diligentd nu ar fi putut sa le prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;
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- cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cdnd sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- valoarea modificirii este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la
art. 7, alin. {1) din Legea nr. 98/2016, cu modificdrile si completarile ulterioare;

- valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publicd
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;

- modificarea nu aduce atingere caracterutui general al contractului.

f} Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fard
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care autoritatea
contractantd a incheiat initial contractul de achizitie publicd este inlocuit de un nou
contractant, in una dintre urmatoarele situatii:

-ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractantd potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare; :

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizifie
publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceastd modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de
achizitie publicd si s3 nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege;

-jn cazul in care autoritatea contractantd isi asuma obligatiile contractantului principal
fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta.

11.2. Tn cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constatd ca sunt necesare
lucrari suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decat cele prevazute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrdri, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrarilor suplimentare de catre achizitor, i dupd acceptul
prevazut la art. 11.1, executantul va depune la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiilor care pot genera tucrari suplimentare, o documentatie, in original,
cuprinzand:

. scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

-notd fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare,
intocmit3 de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

- centralizator de categorii de lucrari suplimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;

- procesele-verbale (daca este cazul), in copie, de verificare natura teren fundare, cotd
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semnaturd si stampila, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

fotografii pentru atestarea lucrarilor suplimentare la infrastructurd cu specificarea
denumirii amplasamentului de cétre dirigintele de santier cu semnatura;

- planse modificatoare (daca este cazul} intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial);

dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), daca este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitoruiui in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

liste de cantitati jntocmite in preturi oferta, semnate de executant;
extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;

- 3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daca este cazul;

- orice alte documente care s3 ateste necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare.

11.4. Atribuirea lucririlor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea fiacand obiectul unui contract de lucrdri suplimentare/act aditional, accesoriu
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prezentului contract.

11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de catre achizitor, executantul va depune
La sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrdri de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de Tnaintare cu numar de inregistrare;

opisul documentelor inaintate spre aprobare;

-nota fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor de renuntare,
intocmitad de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, din care s3
reiasd ca aceste lucrdri nu au facut obiectul vreunei situatii de lucrari;

centralizator de categorii de lucrari de renuntare, intocmit de constructor;
memoriu justificativ pentru lucrarile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestafi
(aceiasi din proiectul initial), daca este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6. Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea féc@nd obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7. In cazul in care solicitarile pentru aprobare (ucrédri suplimentare / lucriri de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul ny va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea l[ucrarilor suplimentare se va

suporta de cidtre executant.

Capitolul 12. Cesiunea contractului si Subcontractantii

Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
buna executie nefacand obiectul cesiunii de creanta.

12.2. (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrarilor, de catre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, in original,
cuprinzand:

a) modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrar ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucriri
(valoric si procentual),

¢)in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completd a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unitati locative ce urmeaza a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d} proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor rest de executat incheiat intre
cedent §i cesionar, si vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarului,

f} lista serviciilor/lucrarilor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
a lucrarilor ce se cesioneaza,

g) asigurarea tehnica, N

h) certificat Constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comertului pentru cesionar,

i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor
si taxelor catre stat si catre bugetul local,

j) programul calitatii pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa caz,

k) planul de securitate si sanatate in munca pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa
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caz,

l) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completaté de cesionar,

m) centralizatorul (valoric $i procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitafi semnate de cesionar si vizate de dirigintele de santier, in preturi
ofertd, cu inchiderile de deviz din oferta initiala, dupa caz,

0) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

p} proces-verbal predare-primire carte tehnicd pentru lucrarile executate intre cedent si
cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,

r) proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de
catre de dirigintele de santier.

(2) in cazul in care nu se predi cartea tehnica mentionata la alin. (1) lit. p), achizitorul
nu va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor,

12.3. Acordul scris prevazut la art, 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zile de la
data inregistrarii la achizitor a solicitdrii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul /executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia,

12.4, Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, asa cum au fost stipulate si asumate initial de partile contractante.

12.5. Cesiunea lucrarilor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul
contract.

Sectiunea li
Subcontractantii si tertii sustinatori

12.6. Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, daca
este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are cobligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integranta a
prezentului contract.

{(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzator fata de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor legale si contractuale.

(2) Subcontractantii se vor angaja fata de proiectant/executant cu aceleag obligatii si
responsabilitati pe care proiectantul/executantut le are fatd de achizitor, in baza prezentului
contract.

(3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitoru!l cu privire la neindeplinirea
obligatiilor si responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
$i pentru cereri si rectamatii, daune-interese, taxe §i cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legatura cu contractul de subantrepriza.

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executarii contractului numai cu acordul scris al achizitorului si cu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicarii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a) adresd din partea subcontractantului initial in care sa expund motivul/motivele
renuntarii la lucrarile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeaza a fi incheiat fintre proiectant/executant si
subcontractant,



¢) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului prevdzut la lit. b), a categoriilor de
serviciiflucrdri ce urmeazad a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucrari
{wvaloric si procentual),

d) in cuprinsul contractului prevazut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completa a
obiectivului de investitie, numarul de unitdti locative ce urmeaza a fi realizate de cétre
subcontractant, denumire bloc/tronson, X

e) certificat constatator i Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al Registrului
Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completérile ulterioare, completata de subcontractant,

g) centratizatorul (valoric si procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.

12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezultd din incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustindtor in baza angajamentului ferm,
parte integrantd din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte cid achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta.

12.12. Tn cazul in care executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertut sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectwulm angajament ferm. Inlocuirea executantului initial
cu tertul sustindtor, nu reprezintd o modificare substantiald a contractului in cursul pericadei
sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fard
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13, Finalizarea lucrérilor

13.1. (1) Ansamblul lucrarilor, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

(2) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ci
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2. Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia dacd sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. Tn cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a executantutui, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeptinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementérile in vigoare. in
functie de constatdrile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, conform prevederilor legale in vigoare.

Capitolul 14. Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,as-built” si deviz
general actualizat, ridicare topograﬁca inainte de receptia la terminarea lucrarilor

14.1.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, proiectantul nu fsi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de intarziere din valoarea aferentd fazei de proiectare supusa
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penalitatilor, pani la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalittilor prevazute la alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la platd, de catre achizitor, pentru perioada determinatd pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale.

"14.1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul 53 fie de drept
in intarziere si i se percep penalitati de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrarilor facturate.

14.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

14,2.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu depune oferta tehnica
si graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitdti de
intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucrarilor ajustate, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitdtilor prevazute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pand la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(3) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest rimas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucrarilor aprobate), pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalitati de intérziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat.

(4) Cuantumul penalitatitor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor si retinut din
valoarea situatiilor de lucrdri prezentate de executant, pana ta indeplinirea efectiva a
obligatiilor contractuale.

14.2.2. (1) Tn cazul in care din vina sa exclusivd, achizitorul nu onoreaza facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitati in cuantum de 0,15%/zi de intarziere, pana la achitarea
totald a facturii, dar fara a depasi cuantumul/valoarea totala a acesteia.

(2) Lucrarile executate $i nedecontate ca urmare a nealocarii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupa caz), in
termenul prevazut ta alin. (1}, nu pot face obiectul solicitarii de penalitati pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de catre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destinatie.

14.3. In cazul in care proiectantul/executantul abandoneaza contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.8-15.9 din prezentul contract §i va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonarii
contractutui.

Capitolu! 15. incetarea, denuntarea si rezilierea contractului

Sectiunea |
Incetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:

- la expirarea duratei contractului; sau

- inainte de termen cu acordul partilor.

15.2. Tncetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor partilor,

15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, inainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva si cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului.

(2) In cazul in care una din parti solicitd acordul pentru incetarea contractului nainte de
termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate la alin.
(1), inaintea termenului prevazut in notificare, se considera ca acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen.

15.4, (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, instiintand
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in prealabil proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se inregistreazd pe rolul instantelor de judecatd/CNSC o plangere/contestatie. Suspendarea
executarii contractului va opera pana la solutionarea definitiva a diferendului.

(2) In situatia in care, prin Decizia definitiva a instantei/CNSC se dispune anularea
raportului procedurii §i a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, fara
punerea in intarziere si fara alta formalitate prealabild, proiectantul/executantul asumandu-si
intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceastad
situatie.

Sectiunea il
Denuntarea Contractului

15.5. (1) In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisa procedura de
insolventa, a inceput executarea silita impotriva lui, a intrat in lichidare judiciara, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventd, cu meodificarile si completarile ultericare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile sa
denunte contractul de proiectare §i executie lucrari.

(2) in cazul in care Administratorul judiciar/lichidatorul nu da curs notificarii prevazute la
alin. (1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare si executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.6. Contractul de proiectare si executie lucrari, se considera denuntat:

a) in conditiile art. 15.5 alin. (2), la implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de catre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de catre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) la data notificarii denuntérii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.7. Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind ncetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilaterat
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a) proiectantul/executantul se afla, la momentul atribuirii contractuiui, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantului/executantului, avand in vedere
o incalcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul in care nu
sunt respectate dispozitile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Sectiunea IlI
Rezilierea Contractului

15.9 in cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) a abandonat contractul;

¢) nu refa lucrdrile sistate in termenut stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) nu respectd termenele de predare a serviciilor de proiectare prevazute in contract;

e) incalci obligatiile contractuale in mod repetat;

f} cesioneaza, total sau partial, obligatiile/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fard acordul achizitorului,

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, fara acordul achizitorului;

h) nu respect graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

i} nu respectd normele si normativele in vigoare privind calitatea lucrarilor pe care le executa;
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i) cuantumul total al penalitdtilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucrarilor
rest ramas de executat;

k) nu asigura personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, in calitate de achizitor, va nstiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile s isi ducad la indeplinire
obligatiile contractuate.

15.10. (1) Dacd in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul  nu s
indeplineste obligatiile contractuale, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mat fi
necesard punerea in intdrziere sau fara orice alta formalitate prealabild si fara a fi necesara
promovarea unei actiuni in instan{a.

(2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate si va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizirilor pentru intarziere i a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paza,
conservarea lucririi, reconstituire carte tehnica, expertiza tehnicd, cota ANL, fara a se limita la
acestea).

(3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucririlor realizate si va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrdrilor si a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

(4) Achizitorul are dreptul sa recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor alin. (2) si (3).

(5) Proiectantut/executantul va inméana achizitorului documentatia de executie (proiectut
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate si sinatate completat, precum si cartea
tehnicd - TN ORIGINAL.

15.11. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpa proprie prin
aceasta, aducand proiectantul/executantul in situatia in care nu isi poate executa si finaliza
lucrarea.

{2) In cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrariler de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispozitii finale

Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin sd pastreze in strictd confidentialitate informatiile contractuale si
sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a acestora. Partile inteleg sa
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract.

16.2. Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurarii activitatilor de
audit si control de ctre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeaza s& depund
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliutui - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
citre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executdrii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAl a Consitiului si in conformitate cu prevederile
Regulamentutui nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor prevazute la
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezvaluitd dupd ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente:
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b) partea contractantd a fost obligata in mod legal s& dezvaluie informatia.

16.4, Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele si orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, dacd Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de catre
Executant/Proiectant reprezintd proprietatea exclusiva a Achizitorului si nu poate fi dat
publicitatii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. in privinta relatiilor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat sa faca
declaratii, s3 sustind interviuri, sa raspundd unor intrebari si sa comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legaturd cu analizele, datele §i documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul derularii prezentului contract, fara a avea acordul
scris prealabil al Achizitorului. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
la orice contact cu/solicitat de media in legdtura cu acest contract.

Sectiuneall
Codul de conduita

16.6. Executantul /Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale,
precum si cu discretia necesard. Se va abtine sd faca afirmatii publice in legatura cu serviciile
prestate fird s& aibd aprobarea prealabild a Achizitorului, precum si s& participe in orice
activitdti care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.

16.7. In cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sai, se ofera sa
dea, ori sunt de acord si ofere ori s& dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane n scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoand in legatura cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Platile citre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul/Proiectantul cat si personalul siu
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa §i satariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, platd indirect ori orice alta forma de retributie in legaturd cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventd, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fird aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe
perioada executarii contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si
dupa incetarea contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul sau, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte
persoane sau entitdti, nicio informatie confidentiald divulgata lor sau despre care au luat
cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al deruldrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata,
Executantul/Proiectantul §i personalul sdu nu vor utiliza in dauna Achizitorului si Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in.
cursul sau in scopul executdrii contractului.

16.11. Executantul/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executd contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considerd necesard pentru strangerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.



Sectiunea Ill
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de naturd sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a contractului si va
informa in cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricérei situatii care constituie un conflict de
interese si care a aparut pe parcursul implementarii. Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executdrii contractului de projectare §i executie
Lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilitdtile lor si/sau cu activitdtile pe care le vor desfasura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricarui conflict de interese,
Executantul/Proiectantul nu va face schimbari de personal fard aprobarea Autoritdtii
Contractante/a Achizitorului.

16.14, Achizitorul 7si rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt
corespunzatoare §i  poate solicita masuri  suplimentare dacd este  necesar.
Executantul/Proiectantul se va asigura c& personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea i salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fara a aduce atingere obiectivului contractului, Executantul/Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantu! se va abtine de la a stabili orice contact care ar putea sa-
i compromitd independenta sa ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea i salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-si mentine
independenta, Achizitorut, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului.

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Roménia nu poate sa lucreze in cadrul prezentului contract, fara a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legistatiei nationale si comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea si stocaréa/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii
obiectivului contractutui, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionatd pe toatd pericada contractuald,
inclusiv pe perioada de verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scoput si temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19. Partile contractante vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii si competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzitor de
securitate a datelor cu caracater personal, fie ca este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii §i competente
institutionate toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii,
integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21. Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incilcare
a securitatii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgentd a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun §i in vederea notificarii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
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obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului {(UE) 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum si a consimtdmantului
persoanelor vizate facand dovada acestora in scris si format electronic ori de cite ori vor fi
solicitate de catre ANSPDCP.

Sectiunea V
Drepturi de proprietate intelectuala

5 16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentete, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legaturd cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; §i

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incélcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
Tntocmit de catre achizitor.

16.24. (1) Proiectantul se obliga sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru
documentatia elaboratd, achizitorul urménd a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru
urmatoarele faze ale proiectului, fara acordul scris al proiectantului.

(2) Dupad receptia si plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,
proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuala.

Sectiunea VI
Protectia patrimoniului cultural national

16.25. Descoperirile arheologice de orice natura, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniutui cultural national mobil, republicatd, si a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Romaniei, revizuitd, proprietate exclusivd a Statului Roman sau a Unitatii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intarzia sau sista lucrarile
irmediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.

(2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie si imediata.

Sectiunea VI
Solutionarea litigiilor

16.27. Orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sauin legatura cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabil3.

16.28. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, litigiul
va fi dedus judecarii de cétre instantele judecatoresti competente.



Sectiunea Vil
Forta majora

16.29. Forta majord reprezinta un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
contractului si care face imposibild executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat fortd majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti,

16.30, Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

16.31. Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata pericada in care actioneaza aceasta.

16.32. indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care i stau la
dispozitie, n vederea limitarii consecintelor.

16.34. Daca for{a majora actioneaza sau se estimeazd cd va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Sectiunea IX
Documente, Termeni §i Definitii

16.35. Documentele contractului:
1. Natura si volumut lucrdrilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
2. Documentele prezentului contract sunt:
a) Anexa nr. 1 - detaliere pret contract pe componente;
b) Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare,;
¢) Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic si detaliile de executie, inclusiv clarificarile
si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea cofertelor ce privesc aspectele
tehnice si financiare;
d) Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;
e) Garantia de buna executie;
f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala (nu este cazul)
g) Acordut de asociere, incheiat intre SC AMBRUS A&B CONSULTING SRL & SC AEDILIS
PROIECT SRL;
h) Acorduri de subcontractare:
» Acordul de subcontractare nr. 145/19.06.2024, incheiat intre S5C AMBRUS A&B
CONSULTING SRL §i SC CV ELECTRO EUROPA SRL: 10.49%
= lucrari de instalatii electrice si curenti slabi;
- instalare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu
exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera;
instalare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si
gazelor fierbinti;
» instalare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de
incendiu;
ignifugare a materialelor combustibile.

» Acordul de subcontractare nr. 1059/12.06.2024, incheiat intre SC AEDILIS PROIECT SRL
i SC PROGIR PROIECTARE CONSTRUCTI SRL: 11%
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instalatii electrice, curenti slabi;

= instalatii termice;

= instalatii sanitare;

- instalatii de semnalare, alarmare si alertare in caz de incendiu;

- proiectare sisteme de securitate pentru sisteme si instalatii de ventilare pentru
evacuarea fumului si gazelor fierbinti , cu exceptia celor de tip natural organizat:

- servicii de asistenta tehnica pe perioada de executie si garantie.

i) Raportul procedurii nr. 14566/22.08.2024,

j) Comunicarea rezultatului procedurii nr, 14645/23.08.2024.

16.36. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi prezentati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointd al celor doud parti, incheiat
intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de

executant,;
b} achizitor, proiectant si executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt

denumite in prezentut contract;
¢) pretul contractului - pretul platibil proiectantului/executantului de catre achizitor in

baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale

asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementérile tehnice sau altele asemenea prevazute in
Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executd lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publica centrala sub autoritatea careia isi
desfasoara activitatea achizitorul;

g) plata partiala - plata, in transe, a unei facturi;

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

Sectiunea X
Comunicari

16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

t rebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat n momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.

16.38. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Sectiunea XI
Limba care guverneaza contractul

16.39. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Sectiunea X
Legea aplicabild contractului

16.40, Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.



Sectiunea XIl
Clauze neuzuale

16.41. Proiectantul/executantul isi exprimad acordul de vointa cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrari, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil §i declara ¢ le accepta in mod expres,
renuntand la orice pretentii ulterioare in legatura cu acestea.

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii lui de catre parti.
Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate 1 {un) exemplar pentru fiecare
parte.

ACHIZITOR LIDERUL ASOCIERIl - EJECUTANT
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE ULTING SRL

DIRECTOR GENERA










