Contract de proiectare si executie lucrari—
nr. S/ din c‘/"f 0% jﬁ

Capitolul 1. Partile contractante

Intre

AGENTIA NATIONALI\ PENTRU LOCUINTE, cu sediul in municipiul Bucuresti,
B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic de
RO11795581, cont nr. RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul
Bucuresti, reprezentata prin Director General lonel-Emanuel OPROIU, in calitate de achizitor,

si

MOPA CONSTRUCT SRL, cu sediul in municipiul Giurgiu, strada Vlad Tepes bloc C4,
scara A, etaj 2, apartament 9, judetul Giurgiu, telefon: 0746.200.799, e-mail:
mopaconstruct@gmail.com, numar de inmatriculare J52/471/2008, cod unic de inregistrare RO
23983082, cont nr. RO 12 TREZ 3215 069X XX00 8994 deschis la Trezoreria municipiului
Giurgiu, reprezentata prin Administrator Mihai-George POPA, in calitate de Lider - executant,

Si

DECORA REZIDENT SRL, cu sediul in Caldrasi, strada Prelungirea Bucuresti,
bloc [E24, scara 3, parter, judetul Calarasi, telefon: 0787.709.804, e-mail:
secretariat.deco@gmail.com, numar de inmatriculare J51/411/2012, cod unic de inregistrare
RO 30788920, cont nr. RO 23 TREZ 2015 069X XX00 6148, deschis la Trezoreria municipiului
Calarasi, reprezentatd prin Administrator Serban-Alexandru Teodoroiu, in calitate de asociat
- proiectant si executant,

sl
STRUCTURI S.R.L., cu sediul in municipiul Focsani, strada 8 Martie nr. 6, judetul

Vrancea, telefon 0722.722.144, e-mail: ionut.nica@structuri.com, numar de inmatriculare
J39/590/2005, cod unic de inregistrare RO 17741653, cont bancar RO 93 TREZ 6915 069X
XX00 1862, deschis la Trezoreria Focsani, reprezentata prin Administrator lonut Bogdan NICA,
in calitate de asociat - proiectant,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, si a Raportului procedurii nr. 3152/26.02.2025 privind atribuirea serviciilor de
proiectare si a lucrarilor de executie,

s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul si pretul contractului

2.1. Obiectul contractului consta in:

a) prestarea serviciilor de proiectare: documentatie tehnica pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire D.T.A.C, proiect tehnic (P.T), detalii de executie (D.D.E), proiect
tehnic actualizat - faza "as built", deviz general actualizat la terminarea lucrdrilor, ridicare
topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor si asistentd tehnica pe perioada de
executie a lucrdrilor de constructii-montaj,

b) verificare proiectare (D.T.A.C, PT, D.D.E, faza as-built) pe specialitati,

¢) executia lucrarilor de constructii-montaj, aferente obiectivului de investitii “Locuinte
pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Giurgiu, comuna Comana, sat Budeni, bloc
locuinte, etapa I”, cu 18 unitati locative, 2 tronsoane, avand un regim de inaltime P+2E, in
perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de catre achizitor, este
de 6.668.138,40 lei (exclusiv TVA), respectiv 7.935.084,70 lei (inclusiv TVA), detaliat conform
Anexei nr. 1 la contract, defalcat astfel:
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> D.TA.C, PT, D.D.E, proiect tehnic actualizat - faza "as-built”, inclusiv verificari
pe specialititi, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica: 427.150,00 lei {exclusiv TVA), respectiv
508.308,50 lei (inclusiv TVA);

» lucrari de constructii-montaj: 6.240.988,40 lei (exclusiv TVA}, respectiv
7.426.776,20 lei (inclusiv TVA});

(2) Pretul contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Local ai
comunei Comana.

Capitotul 3. Durata si termenui contractului

3.1. (1) Prestarea serviciilor de proiectare, asa cum sunt prevazute la art, 2.1, lit. a) §i b},
se va executa esalonat, in termen de 60 de zile de la data semnarii contractului, conform
Anexei nr. 2 la contract.

3.2. Achizitorul va pune la dispoziia proiectantului toate informatiile i documentatiile pe
care le detine si care conditioneaza inceperea lucrarilor de prolectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul partitor;

b) fortd majord;

c) orice alta imprejurare obiectivi si independenta de voin{a pariilor contractante.

3.4, (1) Executarea si finalizarea lucrdrilor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1
lit. c) se vor realiza intr-o perioadi de 18 luni, inclusiv pericada de sistare pe timp friguros,
dup# emiterea ordinutui de incepere a tucrarii, de catre achizitor.

(2) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie §i a graficului de executie ce fac parte integrantd din prezentul
contract.

3.5. Prezentul contract se angajeazd in baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale in materie.

Capitolu! 4, Obiigatiile partilor

4.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
{as-built), deviz general actualizat la terminarea fucrarilor, ridicare topografica Tnainte de
receptia la terminarea lucrérilor §i asistentd tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obligd sa etaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite, MDLPA. Aceastd documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitoruiui in
termenul stabilit conform Anexei nr. 2 fa contract.

(2) Proiectantul se obliga sa obtind toate aprobarile, acordurile, avizele §i autorizaiiile, in
numele Consiliut local al comunei Comana, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificirile si
completarile ultericare.

{3) Proiectul la fazd DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de proiectant la sediul Consiliui local al comunei Comana in vederea
elibersrii / obtinerii Autorizatiei de construire. Profectantul va face dovada depunerii
documentatiei la faza DTAC, prin transmiterea, la sediut achizitorului, a adresei cu numar de
inregistrare de la sediul Consiliul local al comunei Comana. Exemplarul, vizat de achizitor, din
documentatia la fazi DTAC (in original, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei
de construire) va fi transmis de proiectant st la achizitor, o data cu Autorizatia de construire.

(4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
citre Consiliut tocal al comunei Comana.

(5) Tn cazul in care autoritatea publica locala solicitd modificari ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei ta
faza DTAC,




4.1.2. Proiectantul se obliga sa elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupa emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte normative de proiectare in vigoare la
data elaborarii.

4.1.3. (1) Proiectantul se obliga s& intocmeasca si sa transmita achizitorului intr-un numar
de 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un) exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), si sa faca dovada transmiterii catre
executant a 2 (dou3) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
(scanarea documentatiei tehnice, verificata), urmatoarele documente:

a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: antemasuratori si listele de cantitati de lucrari cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopera,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

c) planul de securitate si sanatate in munca, adaptat continutului proiectulut;

d) programul de control al calitatii, pe specialitati (arhitectura, rezistenta, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestata;

e) in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobilului proiectat.

(2) Sa evalueze cantitatile de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si
echipamentelor, al fortei de muncid si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantului general.

(3) 54 intocmeascd, la finalizarea lucrarilor de executie, in vederea efectuarii receptiei la
terminarea lucrarilor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente
(un exemplar in original):

a) proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built"
(documentatia initiald cu toate modificdrile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnata de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialitatile, intocmite de
verificatori atestati);

b) ridicarea topograficd, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectului tehnic aferent;

c) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor.

(4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

(5) Continutul DTAC, al proiectului tehnic §i al detalillor de executie va respecta
prevederile HG nr. 907/2016, cu modificdrile si completdrile ultericare, si al celorlalte
normative de proiectare in vigoare la data elaborarii.

(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificirile si completdrile ulterioare, proiectantul se obliga sa elaboreze planul de
securitate si sanatate, parte din proiectul lucrarii si adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate si sandtate trebuie sa respecte cerintele prevazute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Cuprinsul planului de securitate si sanatate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.4, Potrivit Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si
a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- s& asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- s& asigure, prin elaboarea listelor de cantitdti la faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie;




- s3 prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si sa solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- 5% colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a proiectului;

- 53 precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie si le indeplineasca, in vederea verificarii;

-sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
exploatare, intretinere si reparatii, precum si dupa caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- s& stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si s3 participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
specialitatile;

- 55 stabileascd modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie s& asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum §si
urmérirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- sa asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe ntreaga perioada de executie a
constructiilor, pentru toate specialitatile;

- s asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect §i, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

- s& elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as
built";

- s& realizeze ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor;

- 53 intocmeasca devizul general actualizat la terminarea lucrarilor;

- s& participe la intocmirea cartii tehnice i la receptia lucrarilor executate;

- s3 intocmeasca si sa prezinte in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind
executia constructiei.

4.1.5. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare si conform solutiei tehnico-economice aprobatd de ordonatorul
principal de credite, MDLPA, sa asigure prin elaborarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie, precum
si sa asigure asistenta tehnica pe perioada de realizare a lucrarilor pentru investitia prevazuta la
art. 2.1.

(2) Proiectantul este obligat s& transmita toate modificarile/completdrile/clarificarile la
proiect in termen de maxim 20 de zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
perioada determinata pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalitati la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art. 14.1.1. (1) din contract.

4.1.6. (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica si cu solutia tehnico-economica aprobata de ordonatorul principal de
credite, MDLPA.

(2) Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodat3 este raspunzitor atdt de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului, precum si sa asigure prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteaza cd serviciile prestate in baza contractului vor avea
calititile declarate de catre acesta in contract, vor corespunde reglementérilor tehnice in
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.




4.1.9. Projectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii i specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelar,
costul verificirii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract.

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum i cele ale Legii
nr. 1071995, republicatd, cu modificirile §i completdrile ulterioare, asumandu-si toate
responsabilitdtile ce decurg atdt din continutul contractului, cat si a prevederilor legale in
vigoare.

4.1.11. Dacd in pericada de executie a lucririlor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constatd ci proiectul nu se poate aplica datoritd unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
cantititile evaluate in cadrul profectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din contract,
proiectantul este obligat si refaca proiectul, fard platd, in termen de pind la 15 zile de la
cererea achizitorului.

4.1.12. in situatia in care apar lucrari suplimentare ca urmare a aplicarii prevederilor art.
4.1.11, cheltuietile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii projectului, in
baza unui raport de expertizd tehnicad elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.13. Projectantul se obligi ca, in termen de 3 zile de la data semnarii contractului s&
transmits achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate si sanatate
desemnat pe durata de elaborare a prolectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor previzute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.14. Coordenatorul in materie de securitate si sdnitate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile previzute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificirile §i completarile
ulterjoare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate si sdndtate trebuie s fintocmeasca
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
chire coordonaterul in materie de securitate §i sndtate desemnat pe durata reatizdrii lucrarii.

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate si sandtate trebuie sa intocmeasca dosarul
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
citre coordonatorul in materie de securitate si sindtate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.2, Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

4,2.1. (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia sa
depund la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnicd pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integrantd din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisd a achizitorului.

{2) Oferta tehnicd si graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucrdri stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integrantd din prezentul contract. Aceastd oferta va contine formularele F1, FZ, F3, 4,
F5, extrase de materiale, manoperd, utilaj §i transport, precum §i oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat sa efectueze modificirile/completarite solicitate Tn termen de
maxim 3 zile de la notificarea achizitorului. Dac informatiile solicitate se transmit dupa acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitati conform
prevederilor art. 14.2.1, (3) din contract. Tn cazul in care, dupd cele 20 zile de la notificare, se
constatd ca documentatia nu este predata si/sau completd, se vor aplica prevederite art. 15.10
din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrérilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
a loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

{2) Executantut are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa §i de a finaliza lucrarile, precum §i de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in sclidar cu proiectantul asociat, dacd este cazul, pentru
neconformitatile/neconcordantele constatate la punerea in operd a proiectului tehnic, si sa ia
misuri in vederea solutiondrii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora;

c) de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistern propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;
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d) de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrérilor ajunse in faze
determinante ale execujiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) de a solutiona neconformititile, defectele 5i neconcordantele apérute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorutui;

f) de a utiliza, in executia lucrdritor, numai produse si procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum §i gestionarea probelor-martor; nlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul achizitorului;

g) de a respecta proiectele §i detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

h) de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii (I5C) in cazul
praducerii unor accidente tehnice in timput executiei lucrarilor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii cArfii tehnice a
constructiei;

5) de a aduce la indeplinire, ta termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de controt
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) de a remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atdt n
pericada de executie, cit 5i in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

1) de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executie
lucrarilor;

m} de a stabili raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - facteri de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare st avizare dosare gaze
naturale (dacd este cazul) si/sau intocmire, verificare si avizare dosare instalatii energie
electrica.

(3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce 3 revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale la lucririle de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrdrii, precum si dupd Tmplinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile
si completarile ulterioare.

4,2.3. (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
munci, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura In care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura i respecta cerinfele de securitate si sandtate
pentru forta de munci din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificdrile si completdrite ultericare.

(3) In cazul in care executantul nu respecta obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificdrile §i completdrile ultericare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4, Costurile pentru consumul de utilitdti, precum i cel al contoarelor aferente
organizirii de santier sau al altor aparate de masurat se suportd de catre executant.

4.2.5, Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, inainte de inceperea executiei lucrarii.

4.2.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor tegii privind calitatea n constructii.
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(2) Un exemplar din documentatia predatd de catre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultirii de catre ISC, precum si de catre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masurari
(atasamentele) si, dupa caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor.

4.2.8. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problem3d mentionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considerd ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fard ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrdrilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricirei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice
eroarea constatati, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de citre cel in cauza. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

4,2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
caror prezentd pe santier este autorizatd si de a mentine santierul (atata timp cat este sub
controlul sau) si lucririle (atdta timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pana la data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

4,2.12. (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor n
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legaturd cu obligatia prevazuta la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunicid cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta n mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este
posibil, astfel incat si nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective.




(2) Tn cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care
comunici cu sau care se afli pe traseul santierului, datoritd transportuiui materiatelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achiziterul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

4.2.14. Pe parcursul executiei lucrérii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cit posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

¢) de a aduna §i de a indeparta din imobil §i de pe santier dardmaturite, molozul, orice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza i conservarea lucrarilor pana la predarea obiectivului de investitie
céatre autoritatea publica locala.

4.2.15. Executantul are obligatia de a refine pe santier pana la sfirsitul perioadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii abligatiilor sale in pericada de garantie.

4.2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare laturd a amplasamentului si permitd accesul neingradit al achizitorului la imaginile
video,

(2) Tn cazui in care executantul nu indeplineste obligatiile prevéazute la pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferenta organizarii de santier,

4.2.17. (1) Executantul rispunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru defecteie
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

(2) De ta indeplinirea termenului previzut la alin. (1), executantul raspunde, pe toata
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectérii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executied lucrarii.

4.3. Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, profect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrdrilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor i asistenia tehnica:

(1) Achizitorul se obligd sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modalitdtite si termenete fiind prevazute in contract.

4,3.2, Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obligd sa puna la dispozitia executantului 1 {(un)
exemplar original, 1 (un) exemplar copie si 1 (un) exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie.

(2) Achizitorul se oblig 53 puna ta dispozitia executantulul amplasamentul lucrarii liber de
orice sarcind, in colaborare cu reprezentantii Consiliul local al comunei Comana.

(3) Achizitorul se obligd s achite pretul lucrrilor executate in conditiile §i la termenele
prevazute in contract.

(4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucrdrilor de retele de utilitdti aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitati aferente constructiei, revine
Consiliul local al comunei Comana, conform contract inregistrat cu nr. 44/20.02.2024.

(5) Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referintd si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum gi pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenulul.

{6) Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile lucrdtoare de ta notificarea executantului.




Capitolul 5. Predarea si receptia lucrérilor de protectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, profect tehnic, DDE:

5.1.1. (1) Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentru
verificare si vizare, la sediul ANL, Orice modificare ultericara a acestef documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei. '

(2} Documentatia faza DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizata spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune la ANL odata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucririle de proiectare, fazele PT $i DDE, inclusiv verificarile pe specialitati, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute la alin. (2)
si se vor preda achizitorului in 2 {doud) exemplare In original, 1 (un) exemplar in copie $i 1 (un)
exemptar in format electronic {scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si s& faca dovada
transmiterii citre executant a 2 {doud) exemplare (un original si o copie} si 1 (un) exemplar in
format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), cu respectarea termemui
stabilit prin Anexa nr. 2 la contract.

5.1.2. Lucririte de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de inaintare intocmitd de citre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrarilor predate.

5.1.3. Data predirii va fi consideratd data inregistrarit la achizitor a intrarii
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract.

5.1.4. Achizitorul este obligat s& verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitie st 54 ceard proiectantutui,
in termen de 20 zile de la primirea lucrarilor, completarea sau medificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat sa predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorutui.
In cazul in care, dupd acest termen, se constata ca documentatia nu este completa, se vor
aplica prevederile art. 15.10 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de catre proiectant, pentru flecare fazd de
profectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built gi deviz general actualizat,
ridicare topograficd inainte de receptia la terminarea lucrarilory, se face prin emiterea unui
raport de citre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupd
verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizata spre neschimbare de catre autoritatea
emitentd, si dupd emiterea autorizatiei de construire de citre unitatea administrativ-teritoriala
in care se realizeaza investitia.

5.1.7. Proiectantul este obligat sa participe la susfinerea documentatiilor la organele de
avizare si s& introducd, fard platd, in lucrarile de proiectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunétatirile ce decurg din acorduri, avize §i documentele de
aprobare.

5 1.8. Costul refacerii lucrdrilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, dach refacerea este din culpa sa.

5 1.9. Daci refacerea constituie completiri sau modificiri la comanda initiald, costul tor
se suportd de citre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de catre proiectant si
acceptati de achizitor, prin act aditional ta prezentul contract.

Capitoluf 6. Modalitdti de plata

6.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnica:

6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:

- contravaloarea DTAC se va factura dupd depunerea Autorizatiei de construire §i a unui
exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificirile pe specialitate, vizata spre neschimbare de citre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiile n care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) si (3} §i comunicarea de citre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptdrii situatiei de platd;
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- contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupd comunicarea de catre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitatd ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectdrii
prevederilor art. 9.1;

- contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
citre executant, Intocmitd in conformitate cu documentatia tehnicd prezentata de proiectant,
ca urmare a comunicarii de cdtre ANL, prin directia de specialitate, a acceptérii situatiei de
platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2. (1) Plata serviciilor de asistentd tehnicd pe pericada de executie a lucrarilor, a
projectului tehnic - faza "as built”, a devizului general actualizat la terminarea lucrarilor si a
ridicirii topografice inainte de receptia la terminarea lucrarilor, se va face la finalizarea
lucrarilor de constructii-montaj, dupd semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucrari,
fara obiectiuni, la solicitarea scrisa a proiectantului.

(2) Plata serviciilor de asistentd tehnicd pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrérilor {vizat de 15C) pentru fiecare etapd de realizare a investitiei (rezistenta,
arhitecturd, instalatii), se va face dupd transmiterea la sediul ANL a programuiui de control
aferent, vizat de catre ISC si de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberatd de catre
autoritatea public locatd i a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul national privind factura
electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021 cu privire la facturarea
electronica in domeniul achizitiilor publice, in conditiile prezentului contract.,

6.1.4, Pirtile se obligh si comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitatii bancare. In caz contrar, partea in culpd va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2.Pentru executia lucrariior de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantul va emite factura dupd comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptirii situatiei de plata. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptdrii platii. Factura va fi
achitatd citre executant in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul
national privind factura electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 12042021
cu privire la facturarea electronica in domeniui achizitiilor publice §i numai cu conditia
respectarii prevederilor art. 9.2.

(2) Achizitorul va putea efectua plati citre subcontractantii propusi in oferta, dacd este
cazul, dupd stabilirea detaliata a lucrarilor si a contravalorii acestor lucrdri ce urmeaza a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucridrilor executate se va face dupd comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptdrii situatiei de plata. Aceasta va fi achitata in
termen de 30 de zile de la data inregistririi facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completdrile ulterioare.
Comunicarea facturdrii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucriri executate peste sumele comunicate prin notificarile prevazute la art.
6.2.3, se realizeazi pe cheltuiala executantului si vor fi achitate in masura n care pot fi
asigurate resursele financiare.

(4) Executantut va comunica, odatd cu prima situatie de lucrari, cuantumul si valoarea
procentuald a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2.2. (1) Din situatiile de lucrdri prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului si convenite cu acesta, precum §i orice suma pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiile de plat prezentate, se verifica si se certificd de catre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrdrilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucritoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de tucrari in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora la
sediul achizitorului.
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(3) Neachitarea integrald a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului.

(4) Executantul va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate
si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pana cel tarziu in data de 5 a lunii
urmatoare.

6.2.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de cdtre achizitor la finalizarea lucrarilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

6.4. In vederea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor OUG nr. 47/2022, se va utiliza urmatoarea formula:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a)],

unde:

“Va” reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata,

“Vo” reprezinta valoarea solicitérii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie publica,

“a” reprezinta valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

“p” reprezinti valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric si pretul contractului,

“|CCn” reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

“|CCdata referinta” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

in situatia in care luna aferentd datei-limitd de depunere a ofertei este anterioara lunii
ianuarie 2019, ICCdata referintd se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii
januarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publica.

6.5. (1) Ajustarea, prevazutd la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de plata, pentru
fiecare situatie de lucrdri lunare prezentate, pe intreaga perioada de derulare a contractului,
pand la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei.

(2) Dup3 receptia la terminarea lucrarilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
lucrari cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. in situatia in care pentru indicele “ICCn” nu exista valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de plata se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculata atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand
valoarea finali a solicitdrii de plata in baza cireia partile procedeaza la regularizarea sumelor
platite si datorate.

6.8. Valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publicd “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor si nu include cheltuielile aferente proiectarii
si asistentei tehnice in situatia in care si aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Perioada de garantie acordata lucrarilor si garantia de buna executie

Sectiunea |
Perioada de garantie acordata lucrarilor

7.1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de

constructii-montaj pana la receptia finala si este de 36 luni. Pericada de garantie se prelungeste
cu perioada efectuarii remedierilor, daca este cazul.
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7.2. In pericada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
constructiitor si altor defecte a cror cauzd este nerespectarea clauzetor contractuale.

7.3. Fxecutantut are obligatia de a executa toate lucrdrile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiald proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin Tn baza contractului.

7.4. In cazul in care executantul nu executd fucrarile prevazute la art. 7.2, achizitorui
este indreptitit sd asigure finalizarea lucrarilor cu un alt operator economic / persoana juridica.
Cheltuielite aferente acestor lucriri vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

Sectiunea |l
Garantia de buna executie

7.5. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic §i DDE

7.5.1. Proiectantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in termen de
maxim 5 zile lucritoare de la data semnarii contractului $i devine anexa la contract.

7.5.2. (1) Garantia de bund executie trebuie s& fie irevocabild, neconditionata si se
constituie prin:
a) virament bancar: Tn cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA {fara contravaloarea asistentei tehnice);
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institufii de credit bancare din Roménia sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exciusiv TVA (fard
contravaloarea asistentei tehnice);
(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de tucriri a ciror valoare estimata este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a cdror valoare estimatd este mai
mici sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fird contravaloarea asistentei tehnice);
(i1i) asiguradri de garantii emise:
- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functicnare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt fnscrise n registrele publicate pe site-ut
Autorititii de Supraveghere Financiard, dupd ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);
- fie de societiti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Roménia de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
prolectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);
c) depunerea la casierie a unor sume in numerar dacd valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul);
d) combinarea a dou# sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c} lei
(nu este cazul);

(2) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: n cuantum de 6% din valoarea
serviciifor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul crganului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatit
contractante.
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Suma initiald care se depune de catre profectant n contul mentionat anterior nu trebuie
si fie mai mica de 0,5% din pretul serviciilor de profectare contractate, fard TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice).

(3) In cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a complteta Garantia de bund executie in corelatie cu
noua valeare a serviciilor de proiectare contractate, fara TVA.

(4) Tn situatia in care pe parcursul executarii contractutui instrumentul de garantare
prevazut fa alin. (1) b) nu acopera teata perioada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucritoare de la data modificarii contractului.

(5) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantut are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucrtoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazut la alin. (1) b) in termen de maxim 3 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integrantd din aceasta precum §i copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificater al instrumentului de garantare prevazut la alin. (1) b) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare {dupa caz), la sediul central al achizitorutui, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contutui de disponibil distinct, precum st extrasul de cont cu suma
initiala, prevazute la alin. {2) in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.

(9) Restituirea garantiei, constituita prin retineri succesive, se va face dupa cum urmeaza:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de bund executie aferentd
PAC, proiectului tehnic §i detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza projectului respectiv,
daci achizitorul nu a ridicat pretentii pdni la acea data asupra ei;

b) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse pliti atit de catre profectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in
favoarea ciruia este constituitd garantia de buna executie, in situatiile prevazute la alin. 8);

¢) Contul deschis conform alin. (2} este purtétor de dobanda in favoarea proiectantului.

(10) Achizitorul va executa garantia de bund executie in urméitoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau s
prelungeascd valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de bund executie, situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b} Proiectantul nu reuseste sa faca completdrile gi modificarile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciutui creat, in cazul n
care Proiectantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(11} In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daci existd parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucririle receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucréri, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucrdrile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Proiectantul, cét 5i emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodath obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciulu;

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1, (1) Executantut are obligatia de a constitui garantia de bund executie a contractului
s termen de maxim 5 zile lucritoare de la data semndrii contractului §i devine anexa &
contract.
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(2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.
(4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie
prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea lucréarilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a cdror valoare estimata este mai micé sau egala cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
micd sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau ntr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea lucrdrilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul);

d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
(nu este cazul);

(4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
lucrarilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

Tn acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiala care se depune de citre executant in contul mentionat anterior nu trebuie sa
fie mai migé de 0,5% din pretul lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(5) Tn cazul n care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(6) In situatia in care pe parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (3) b) nu acoperd toat perioada de valabilitate a contractului executantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii contractului.

(7) inainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazuta la alin. (3) b) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integranta din aceasta precum i copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (3) b) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupd caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiald, previzute la alin. (4) in termen de 10 zile de la data semnarii contractului.
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7.6.2. Restituirea garantiei se face dupd cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garangiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor, fard obiectii, dacd achizitorul nu a ridicat pand la acea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederiior legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, fara obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati atit de citre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului n
favoarea caruia este constituitd garantia de bund executie, in situatiile prevazute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de bund executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,
pe baza solicitarii scrise a executantului.

Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. (1) este purtdtor de dobdnda in favoarea
executantului.

7.6.5. (1} Achizitorul va executa garantia de buna executie n eventualitatea n care:

a) Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de buna executie, conform
7.6.1. (5) sau sa prelungeasca valabilitatea, conform 7.6.1. (6), situatie in care Achizitorul
poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna executie;

b} Executantul nu reuseste sa execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul Indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul n
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract,

(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorut are
obligatia de a notifica atat Fxecutantul, cat §i emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodatd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
luerdrilor respectiv daci existé pirti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul soliciti constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucririle receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in ¢azul contractelor de lucrdri, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucririle rimase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele §i
legislatia in vigoare la data elaborarii decumentatiilor tehnice.

8.2. Executantul garanteazd ca la data receptiei la terminarea lucrarilor, lucrarea
executatd va avea calitdtite declarate de catre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare §i nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate Tn contract.

8.3. La lucririle la care se fac incercari, calitatea probei se considerd realizatd dacd
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Capitolul 9. Asigurari, inceperea si executia lucrarilor
Sectiunea |
Asigurarea profesionald

9.1. (1) Projectantul are obligatia s& incheie o asigurare de raspundere civila profesionala
cu valabilitate pe durata exercitrii dreptului de practicd, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de projectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabild pand la data receptiei la
terminarea lucrarilor.
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(2) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare $i/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurarii prevazutd la alin. (1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreun& cu documentele parte integrantd din
aceasta (dupk caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

(4) Pe durata pericadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurarii prevézuta la alin. (1), in
copie conform cu originalul.

{5) Dovezile achitdrii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate},
trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

{6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept contecintd imediata
suspendarea decontérii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pné ta indeplinirea
totald a acestor obligatii.

Sectiunea i
Asigurarea lucrarilor

9.2, (1) a) Executantul are cbligatia de a incheia, dup&@ emiterea ordinutui de incepere a
lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectiva a executiei lucrérilor, un contract de asigurare
a lucrarilor de constructii-montaj si rdspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oricaror daune care ar putea apdrea privind lucrérile ce urmeaza a fi executate,
utitajele, instalatiite de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la o suma asiguratd de nu
mai putin decat valoarea totald de inlocuire pentru lucrdrile de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

by Asigurarea trebuie si acopere si rispunderea civild fatd de terfi pentru vatamarile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice si juridice,
inclusiv reprezentantilor fmputerniciti si verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrérile,

(2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie sd fie valabil pana la
data receptiei la terminarea lucrarilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportatd de
catre exercutant din capitotu! ,,Cheltuieli indirecte™.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de Tncepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, impreund cu documentele parte integrantd din acesta (dupa caz -
specificatie, supliment, scriscare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratef 1 de prima de asigurare.

b) Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la seditl central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

c) Dovezile achitdrii ratelor de prim& ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate in copie la sediut central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

{4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altel persoane angajate de executant. :

(5) Asigurarea prevazutd la alin.{1), lit. a} va avea ca beneficiar direct Agentia Nationald
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

{6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articcl are drept consecinta imediata
suspendarea decontdrii lucrdrilor executate in baza prezentului contract, pand la indeplinirea
totald a acestor obligatii.
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_ Sectiunea Il
Inceperea lucrarilor si executia lucrarii

9.3. Executantul are obligatia de a incepe lucririle in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.4. Executantul are cbligatia de a delimita perimetrul santierului cu panouri $i de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale n vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.

9,5, Executantul trebuie si notifice achizitorului si ISC data inceperii efective a lucrarilor.

9,6, {1) Lucririle trebuie 53 se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat $i sa fie
terminate la data stabilita.

{2) in cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau
dac3 nu isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 + 9.4, achizitorul va aplica prevederile
art. 15.9 din prezentul contract.

9.7. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea executiei lucrarilor §i de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului §i a dirigintelui de santier sau, dac# este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munci, in ateliere, depozite si oriunde si desfagoara activitdtile legate de Tndeplinirea
obtigatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrérilor ascunse.

9.8. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum gi conditiite de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale {calitative) sunt descrise in documentatia tehnica
anexata la contract.

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele §i materialele necesare
pentru verificarea, masurarea §i testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevdzute §i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, dacé se dovedeste c@ materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
I caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.9, (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorutui.

(2} Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cite ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate §i masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, dacd este cazul.

(4) Tn cazul in care se constatd ¢ lucrdrile sunt de calitate corespunzdtoare §i au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
supertate de achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

Capitolul 10, Intdrzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucrérite de executie

Sectiuneal
intdrzierea si sistarea lucrdrilor

10.1. n cazut in care, pe parcursul desfasurarii lucrdrilor de executie, partile contractante
constata;

a) aparitia unor lucrdri neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractului,
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b} aparitia unor decalaje intre modut de alocare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant §i acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucrarilor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe o perioada de maxim & luni.

10.2. Sistarea lucrdrilor, inclusiv si in cazul in care sunt Jndeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii st a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 5i necuprinse in termenul de executie lucréri, va determina partile
contractante la Incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzatoare a termenului de
executie, pe durata Indeplinirii contractului §i modificarea clauzelor contractuale, dacd este
cazul.

Sectiunea [l
Decalarea termenului de executie a lucrarilor

10.3. (1) In cazul in care, pe parcursul desfasurdrii lucrdrilor de executie, partile
contractante constata situatii care conduc la sistarea lucrarilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 si 10.2, sau in cazul situatiilor de for{d majord astfel cum sunt descrise la art. 16.29,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
a lucrarilor.

(2} Pentru aprobarea decaldrii termenutui de executie si intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, ¢ documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de nregistrare la executant,

- opisul documentelor inaintate spre aprobare,

- nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea
termenului de executie si necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucraritor,
intocmita de catre consilierul desemnat de catre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmitd de citre executant $i supusa aprobarii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea tucrérilor de executie in
teren,

- ordin de incepere lucrari, inregistrat la executant $i la sediul central al ANL,

- ordin sistare lucrdri, inregistrat la executant si la sediul central at ANL,

- ordin reluare lucréri, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de catre dirigintele de
santier cu semnatura si stampila,

- grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt},

- orice alte documente care sustin decatarea de termen.

(3) In cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiitor de forta majora sau care nu sunt din culpa executantului, fard respectarea termenului
stahilit la alin. {2), contractul va fi pus n opera cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor,

Capitolul 11. Lucrari suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Breptul de a modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul pericadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a) Modificirile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare la data Incheierii acestuia.
b) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara

organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor,
nu sunt substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiitor publice.
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c) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibila din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale si ar cauza autoritatii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;

- orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu
va depasi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractantd care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

- cresterea pretului nu depdseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la
art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publica
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

f) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fard
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care autoritatea
contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica este inlocuit de un nou
contractant, in una dintre urmatoarele situatii:

-ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractantd potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de
achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege;

-in cazul in care autoritatea contractanta isi asuma obligatiile contractantului principal
fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta.

11.2. In cazul in care pe parcursul derularii contractului se constatd ca sunt necesare
lucrari suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decat cele prevazute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrérilor suplimentare de catre achizitor, si dupa acceptul
prevazut la art. 11.2, executantul va depune la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiilor care pot genera lucrari suplimentare, o documentatie, in original,
cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

-notd fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

- centralizator de categorii de lucrari suplimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant; A
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- procesele-verbale (daca este cazul), in copie, de verificare naturd teren fundare, cota
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semnatura si stampila, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

- fotografii pentru atestarea lucrarilor suplimentare la infrastructura cu specificarea
denumirii amplasamentului de catre dirigintele de santier cu semnatura;

- planse modificatoare (daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial);

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), daca este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostinta de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi oferta, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;

- 3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daca este cazul;

- orice alte documente care sa ateste necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare.

11.4. Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui contract de lucrari suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentului contract.

11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de catre achizitor, executantul va depune
la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucrdtoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrari de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

-nota fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor de renuntare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, din care sa
rejasa ca aceste lucrari nu au facut obiectul vreunei situatii de lucrari;

- centralizator de categorii de lucrari de renuntare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrdrile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), daca este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostinta de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi oferta, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6. Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea féc§nd obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7. In cazul in care solicitarile pentru aprobare lucrari suplimentare / lucrari de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucrarilor suplimentare se va suporta
de cétre executant.

Capitolul 12. Cesiunea contractului si Subcontractantii
Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
buna executie nefacand obiectul cesiunii de creanta.

12.2. (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrarilor, de catre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, in original,
cuprinzand:

a) modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucrari
(valoric si procentual),




c)in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completa a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unitati locative ce urmeaza a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, si vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarului,

f) lista serviciilor/lucrarilor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
a lucrarilor ce se cesioneaza,

g) asigurarea tehnica,

h) certificat Constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comertului pentru cesionar,

i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor
si taxelor catre stat si catre bugetul local,

j) programul calitatii pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa caz,

k) planul de securitate si sanatate in munca pentru lucrdrile preluate prin cesiune, dupa
caz,

|) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completata de cesionar,

m) centralizatorul (valoric si procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitdti semnate de cesionar si vizate de dirigintele de santier, in preturi
ofertd, cu inchiderile de deviz din oferta initiala, dupa caz,

0) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

p) proces-verbal predare-primire carte tehnica pentru lucrarile executate intre cedent §i
cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,

r) proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de
catre de dirigintele de santier.

(2) in cazul in care nu se preda cartea tehnica mentionata la alin. (1) lit. p), achizitorul nu
va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor.

12.3. Acordul scris prevazut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zile de la
data fnregistrarii la achizitor a solicitarii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat ntre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4. Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, asa cum au fost stipulate si asumate initial de partile contractante.

12.5. Cesiunea lucrarilor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul
contract.

Sectiunea Il
Subcontractantii si tertii sustindtori

12.6. Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, daca
este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integranta a
prezentului contract.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzator fatd de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor legale si contractuale.

(2) Subcontractantii se vor angaja fatd de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si
responsabilititi pe care proiectantul/executantul le are fatd de achizitor, in baza prezentului
contract.




(3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor si responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
si pentru cereri si reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legdtura cu contractul de subantrepriza.

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executarii contractului numai cu acordul scris al achizitorului si cu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicarii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, Tn original, cuprinzand:

a) adresa din partea subcontractantului initial in care sa expuna motivul/motivele
renuntarii la lucrarile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeaza a fi incheiat intre proiectant/executant si
subcontractant,

c) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului prevazut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucrari
(valoric si procentual),

d) in cuprinsul contractului prevazut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completa a
obiectivului de investitie, numarul de unitati locative ce urmeaza a fi realizate de catre
subcontractant, denumire bloc/tronson,

e) certificat constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al Registrului
Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completata de subcontractant,

g) centralizatorul (valoric si procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.

12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezulta din ncalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm,
parte integranta din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte ca achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putdnd urmari orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta.

12.12. In cazul in care executantul este in imposibiltatea deruldrii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. inlocuirea executantului initial
cu tertul sustinator, nu reprezintd o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13. Finalizarea lucrarilor

13.1. (1) Ansamblul lucrarilor, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
tip Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

(2) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

0o |




13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementarile in vigoare. In
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, confarm prevederilor legale in vigoare.

Capitolul 14, Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,,as-built” si deviz
general actualizat, ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor

14.1.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, proiectantul nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de intarziere din valoarea aferentd fazei de proiectare supusa
penalitatilor, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la platd, de catre achizitor, pentru perioada determinata pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale.

14.1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul sa fie de drept
in intarziere si i se percep penalitdti de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrarilor facturate.

14.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu depune oferta tehnica
si graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitati de
intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucrarilor ajustate, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitéatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(3) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitdti de intarziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucrarilor aprobate), pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat n baza graficului tip
Gantt actualizat.

(4) Cuantumul penalitétilor prevédzute la alin. (3) va fi facturat de achizitor si retinut din
valoarea situatiilor de lucrari prezentate de executant, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor contractuale.

14.2.2. (1) In cazul in care din vina sa exclusivd, achizitorul nu onoreaza facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la finregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitati in cuantum de 0,15%/zi de intarziere, pana la achitarea
totala a facturii, dar fara a depasi cuantumul/valoarea totald a acesteia.

(2) Lucrarile executate si nedecontate ca urmare a nealocarii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupd caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitarii de penalitati pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de catre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destinatie.

14.3. In cazul in care proiectantul/executantul abandoneaza contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.9-15.10 din prezentul contract si va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonarii
contractului,




Capitolul 15. Incetarea, denuntarea si rezilierea contractului
Sectiunea |
Incetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:

- la expirarea duratei contractului; sau

- inainte de termen cu acordul partilor.

15.2. Incetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor partilor.

15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, inainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva si cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului.

(2) In cazul in care una din parti solicita acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate la alin.
(1), Tnaintea termenului prevazut in notificare, se considera ca acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen.

15.4. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, instiintand
in prealabil proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se inregistreaza pe rolul instantelor de judecata o plangere. Suspendarea executarii contractului
va opera pana la solutionarea definitiva a diferendului.

(2) In situatia in care, prin Decizia definitiva a instantei se dispune anularea raportului
procedurii si a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, fara punerea in
intarziere si fara altd formalitate prealabild, proiectantul/executantul asumandu-si intreaga
raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceasta situatie.

Sectiunea Il
Denuntarea Contractului

15.5. (1) In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisa procedura de
insolventa, a inceput executarea silita impotriva lui, a intrat in lichidare judiciara, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile sa
denunte contractul de proiectare si executie lucrari.

(2) In cazul in care Administratorul judiciar/lichidatorul nu d& curs notificarii prevazute la
alin. (1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare si executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.6. Contractul de proiectare si executie lucrari, se considera denuntat:

a) in conditiile art. 15.5 alin. (2), la implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de catre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de catre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.7. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a) proiectantul/executantul se afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantului/executantului, avand in vedere
o incalcare gravad a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost
constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul in care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.




Sectiunea 1ll
Rezilierea Contractului

15.9. in cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a Indeplinit obligatiile asumate prin prezentut contract;

b) a abandonat contractut;

¢} nu reia lucrdrile sistate n termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) nu respecté termenele de predare a serviciilor de proiectare previzute in contract;

e) incalca obligatiile contractuale in mod repetat;

f} cesioneazi, total sau partial, obligatiite/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fard acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, fard acordul achizitorului;

h) nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

i} nu respectd normele §i normativele in vigoare privind catitatea lucrarilor pe care le executd;

j) cuantumul total al penalitdtilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucrarilor
rest ramas de executat;

k) nu asigurd personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, 1in calitate de achizitor, va Tnstiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile s& fsi ducd la indeplinire
cbligatiile contractuale.

15.10. (1) Dacd in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu i
Indeplineste abligatiile contractuale, contractul se considerd desfiintat de drept, fard a mai fi
necesard punerea in intarziere sau f&rd orice altd formalitate prealabild si fard a fi necesard
promovarea unei actiuni in instantd.

(2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate $i va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizirilor pentru intArziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paza,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnica, expertizd tehnicd, cota ANL, fara a se limita la
acestea).

(3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrdrilor realizate §i va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor si a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

(4) Achizitorul are dreptul si recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor atin. {2) si {3).

{5) Proiectantul/executantul va fnmana achizitorului documentatia de executie (proiectul
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate §i sanatate completat, precum si cartea
tehnica - IN ORIGINAL.

15.11. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu 7si indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpa proprie prin
aceasta, aducand proiectantul/executantul in situatia in care nu isi poate executa §i finaliza
lucrarea.

{2) in cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrarilor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
fncetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispozitii finale

Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin s3 pastreze in strictd confidentialitate informatiile contractuale §i
sunt de acord s& prevind orice utilizare sau divulgare neautorizatd a acestora. Partile inteleg sa
utilizeze informatiile contractuale doar n scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract.
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16.2. Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurarii activitatilor de
audit si control de catre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeaza sa depuna
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAl a Consiliului si in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor prevazute la
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezvaluitda dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b) partea contractantd a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

16.4. Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele si orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, daca Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de catre
Executant/Proiectant reprezinta proprietatea exclusiva a Achizitorului si nu poate fi dat
publicitatii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. Tn privinta relatiilor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat sa faca
declaratii, s& sustina interviuri, s& raspunda unor intrebari si sa comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legatura cu analizele, datele si documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul derularii prezentului contract, fara a avea acordul
scris prealabil al Achizitorului. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
la orice contact cu/solicitat de media in legatura cu acest contract.

Sectiunea Il
Codul de conduita

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale,
precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu serviciile
prestate fard sd aiba aprobarea prealabila a Achizitorului, precum si sa participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.

16.7. In cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sai, se ofera sa
dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Platile catre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul /Proiectantul cat si personalul sau
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventd, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul siau vor respecta secretul profesional, pe
perioada executarii contractului, inclusiv pe pericada oricarei prelungiri a acestuia, precum si
dupéa incetarea contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul sau, salariat ori contractat de
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acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentialad divulgata lor sau despre care au luat
cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al deruldrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata,
Executantul/Proiectantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului si Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in
cursul sau in scopul executarii contractului.

16.11. Executantul/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executa contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Sectiunea lll
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a contractului si va
informa in cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricarei situatii care constituie un conflict de
interese si care a aparut pe parcursul implementarii. Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executdrii contractului de proiectare si executie
lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilitatile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricarui conflict de interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbdri de personal fara aprobarea Autoritatii
Contractante/a Achizitorului.

16.14. Achizitorul fisi rezervd dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt
corespunzatoare si  poate solicita masuri suplimentare daca este necesar.
Executantul/Proiectantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fara a aduce atingere obiectivului contractului, Executantul/Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de la a stabili orice contact care ar putea sa-
i compromita independenta sa ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-si mentine
independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului.

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Romania nu poate sa lucreze in cadrul prezentului contract, fara a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale si comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionata pe toatd perioada contractuala,
inclusiv pe perioada de verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul si temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.
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16.19. Partile contractante vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii si competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de
securitate a datelor cu caracater personal, fie ca este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii §i competente
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii,
integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21. Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incalcare
a securittii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgenta a mésurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum si a consimtamantului
persoanelor vizate facand dovada acestora in scris si format electronic ori de cate ori vor fi
solicitate de catre ANSPDCP.

Sectiunea V
Drepturi de proprietate intelectuala

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incélcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

16.24. (1) Proiectantul se obligd sd cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru
documentatia elaboratd, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru
urmatoarele faze ale proiectului, fard acordul scris al proiectantului.

(2) Dupa receptia si plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,
proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuala.

Sectiunea Vi
Protectia patrimoniului cultural national

16.25. Descoperirile arheologice de orice natura, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicatd, si a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Roméniei, revizuitd, proprietate exclusiva a Statului Roman sau a Unitatii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intarzia sau sista lucrarile
imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.

(2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie si imediata.

Sectiunea VIl
Solutionarea litigiilor
16.27. Orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sau in legatura cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.
16.28. Daca partile nu reusesc si rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, litigiul
va fi dedus judecarii de catre instantele judecatoresti competente.
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Sectiunea Vil
Forta majora

16.29. Forta majora reprezintd un eveniment mai presus de controlul pértilor, care nu se
datoreaza greselii sau culpei acestora, care nu putea fi previzut in momentul ncheierii
contractului si care face imposibila executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, ernbargou,
enumerarea nefiind exhaustivd, c¢i enuntiativa. Nu este considerat fortd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre pargi.

16.30, Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

16.31. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiitor asumate
prin prezentul contract, pe toata pericada in care actioneazi aceasta.

16.32. Indeplinirea contractului va fi suspendati in pericada de actiune a fortei majore,
dar fard a prejudicia drepturile ce Ui se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractantd care invoci forta majord are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice m3suri care i stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

16.34. Dacd forta majora actioneaza sau se estimeazd ci va actiona o perioadi mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre pérti s3 poata pretinde celeilalte daune-interese.

Sectiunea IX
Pocumente, Termeni si Definitii

16.35. Documentele contractului:
1. Natura gi volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
2, Documentele prezentului contract sunt:
a) Anexanr. 1 - detaliere pret contract pe componente;
b) Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;
¢} Caietul de sarcini, respectiv profectul tehnic si detaliile de executie, inclusiv clarificarile
si/sau madsurile de remediere aduse pand la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice si financiare;
d} Oferta, respectiv propunerea tehnici si propunerea financiard, inclusiv clarificirile din
pericada de evaluare;
e} Garantia de bund executie;
f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnicé si profesionald (nu este cazul)
g) Acordul de ascciere fn/08.01.2025, incheiat intre MOPA CONSTRUCT SRL Giurgiu &
DECORA REZIDENT SRL Caldrasi & STRUCTURI SRL Focsani
h) Acordul de subcontractare nr. 1/08.01.2025, fncheiat intre MOPA CONSTRUCT SRL §i
SETACO PREVENT SR1: 0,80%
proiectare $i executie lucréri instalare si intretinere sistem de desfumare;
proiectare st executie lucréri instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de
semnalizare, alarmare §i alertare in caz de incendiu;
executie lucrari de ignifugare a materialelor combustibile;
proiectare si executie tucrdri curenti slabi;
Raportul procedurii nr, 3152/26.02.2025;
j} Comunicarea rezultatului procedurii nr. 3174/27.02.2025;

16.36. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi prezentati astfel:

a} contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointd al celor doud parti, incheiat
intre o autoritate contractantd, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, In calitate de
executant;

b) achizitor, proiectant si executant - pirtile contractante, astfel cum acestea sunt
denumite in prezentul contract;

Y v
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~ Anexa nr. 1
la Contractul de proiectare si executie lucrari nr. V//Cj/fcléiy?())f
Detaliere pret contract pe componente
pentru obiectivul de investitii ,,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Giurgiu, comuna
Comana, sat Budeni, bloc locuinte, etapa 1”

Valoare

Componenta pret contract (lei, exclusiv TVA)

I. TOTAL SERVICII DE PROIECTARE,

: 427.150,00
din care:
a) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire
DTAC ), proiect tehnic (PT), detalii de executie (DDE), proiect tehnic de executie
4 bl ; : o ek . 398.619,00
actualizat (faza ,,as-built”) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor,
ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor, din care:
- elaborare DTAC + verificare 160.507,00
- elaborare PT + verificare 156.431,00
- elaborare DDE + verificare 51.303,00
-elaborare proiect tehnic actualizat (as-built) + verificare 10.332,00
-elaborare deviz general actualizat 6.408,00
-ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor 13.638,00
b) asistenta tehnica, din care: 28.531,00
b.1) pe perioada de executie a lucrarilor 11.768,00
b.2) pentru participarea la faze incluse in programul de control a lucrarilor,
: 16.763,00
defalcate astfel:
b.2.1) rezistenta 6.314,00
b.2.2) arhitectura 4.427,00
b.2.3) instalatii 6.022,00
::II: TOTAL. EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ, 6.240.988,40
in care:
a) constructii si instalatii 5.623.388,40
b) utilaje (procurare si montaj) 502.000,00
c) organizare de santier 81.000,00
d) certificat energetic 3 17.800,00
e) intocmire, verificare si avizare dosare instalatii energie electrica 16.800,00
TOTAL (1 + 11) 6.668.138,40
s Procent cheltuieli indirecte = 7,5% Procent profit = 5% Tarif orar al manoperei = 27,78 lei/ora
aTYY vv,
ACHIZITOR 0(“_‘; "EXE{;‘UTANT (LIDER)
AGENTIA NATION[ALA PENTRU LOCUINTE ‘0 OPA (ﬁ.’iﬁSTRUCT SRL
DIRECTOR GENERAL et 3 s A%MINISTRATOR




Anexa nr. 2

/
A7 SoS AL 2o
la Contractul de proiectare si executie lucrari nr. _V/f’ /& &74,4 (¥

Grafic prestare servicii de proiectare
pentru obiectivul de investitii ,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Giurgiu, comuna
Comana, sat Budeni, bloc locuinte, etapa I”

Faza de proiectare | Termen

a) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor |

de construire DTAC ), proiect tehnic (PT), detalii de executie

(DDE), proiect tehnic de executie actualizat (faza ,as-built”)

devizul general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicarea

topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor, din

care. B i =
- elaborare DTAC + verificare 30 zile de la data semnarii contractului

SRt B var e 30 zile de la emiterea autorizatiei de
construire

30 zile de la emiterea autorizatiei de
_ construire - _

-elaborare proiect tehnic actualizat {as-built) + verificare | 30 de zile de la solicitarea scrisa a
| achizitorului, la finalizarea lucrarilor de
| constructii-montaj

30 de zile de la solicitarea scrisa a
achizitorului, la finalizarea lucrarilor de
constructii-montaj

elaborare DDE + verificare

-elaborare deviz general actualizat

-ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea
lucrarilor

b) asistenta tehnica, din care: -
- pe perioada de executie a lucrarilor _ pe parcursul derularii executiei lucrarilor
- pentru participarea la faze incluse in programul de control a

lucrarilor, defalcate astfel:

- rezistenta ' | conform Program de control vizat ISC
- arhitectura B conform Program de control vizat ISC
- instalatii conform Program de control vizat ISC
TOTAL l 60 zile
,d\'\:;‘v ";,,‘
ACHIZITOR ‘@@EC@'ANT (lpm.ER)

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE 'f‘@“"’* CGRSERUCE SRL
DIRECTOR GENERAL : B
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