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CONTRACTEE}’E PROIECTARE Sl §XECUTM%BARI
nr. din

Capitolul 1. Partile contractante

Intre

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, cu sediul in municipiul Bucuresti,
B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic de
RO11795581, cont nr. RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul
Bucuresti, reprezentata prin Director General lonel-Emanuel OPROIU, in calitate de achizitor,

si

SC SANDORLUKACS CONSTRUCT SRL cu sediul in Oradea, str. Onestilor, nr. 258, ap. 1003,
jud. Bihor, telefon: 0744.116.601, email: lukacs.sandori987@gmail.com, inmatriculata la
Registrul Comertului din Oradea sub nr. J05/644/2014, cod unic de inregistrare R0O33060939,
cont RO40TREZO765069XXX019897 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentata prin
administrator GARDAN Reka Margit in calitate de lider - executant

Si

SC GED PROJECT SRL, cu sediul in Sat Nicolae Balcescu, Comuna Nicolae Balcescu, nr.538,
Judetul Bacau, telefon 0763 694 261, email: pruteanu_marian@yahoo.com, inmatriculata la
Registrul Comertului din Bacausub nr. J04/926/2016, cod unic de inregistrare 36334770, cont
bancar in care se vorefectua platile de catre Beneficiar RO40 TREZ 0615 069X XX0l 5007, deschis
laTrezoreria Statului, reprezentata de administrator Pruteanu Marian, in calitate de asociat -

proiectant ,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, si a Raportului procedurii nr. 7045/29.04.2025, privind atribuirea serviciilor de

proiectare si a lucrarilor de executie,
s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul §i pretul contractului

2.1. Obiectul contractutui consta in:

a) prestarea serviciilor de proiectare: documentatie tehnica pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire D.T.A.C, proiect tehnic (P.T), detalii de executie (D.D.E), proiect
tehnic actualizat - faza "as built", deviz general actualizat la terminarea lucrdrilor, ridicare
topograficd inainte de receptia la terminarea lucrérilor si asistenta tehnica pe perioada de
executie a lucrarilor de constructii-montaj,

b) verificare proiectare (D.T.A.C, P.T, D.D.E, faza as-built) pe specialitati,

c¢) executia lucrdrilor de constructii-montaj, aferente obiectivului de investitii ,,Locuinte
pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Arges, oras Topoloveni, strada lon Mihalache,
nr.91”, totalizand 30 unitati locative, 2 tronsoane, avand un regim de inaltime P+3E, in
perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2, (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de catre achizitor, este
de 9.525.312,45 lei (exclusiv TVA), respectiv 11.335. 121 82 lei (inclusiv TVA), detaliat

conform Anexei nr. 1 la contract, defalcat astfel:

rd D.T.A.C, PT, D.D.E, proiect tehnic actualizat - faza "as-built”, inclusiv verificari
pe specialitati, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica: 472.396,05 lei (exclusiv TVA), respectiv
562.151,30 lei (inclusiv TVA); ¥
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- lucrdri de constructii-montaj: 9.052.916,{10 lei (exclusiv TVA), respectiv
10.772.970,52lei (inclusiv TVA}); Y
(2) Pretdl contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Local al

orasului Topoloveni.

Capitolul 3. Durata §i termenul contractului

3.1. (1) Prestarea serviciilor de proiectare, asa cum sunt prevazute la art. 2.1, lit. a) §i b),
se va executa esalonat, in termen de 60 de zile de la data semnarii contractului, conform
Anexei nr. 2 la contract.

3.2. Achizitorul va pune la dispozitia proiectantutui toate informatiile si documentatiile pe
care le detine si care conditioneaza inceperea lucrarilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatoarele cazuri:

a} prin acordul partilor;

b) forta majora;

¢) orice altd imprejurare obiectiva si independenta de vointa partilor contractante.

3.4. (1) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1 lit.
c) se vor realiza intr-o perioada de 22 luni calendaristice, inclusiv perioada de sistare pe timp
friguros, dupd emiterea ordinului de incepere a lucrarii, de catre achizitor.

(2) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie si a graficului de executie ce fac parte integranta din prezentul
contract.

3.5, Prezentul contract se angajeaza in baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale in materie.

Capitolul 4. Obligatiile partilor

4.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
(as-built), deviz general actualizat la terminarea lucrérilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrérilor $i asistenta tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obligi sa elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatoru! principal de credite, MDLPA. Aceastd documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare i vizare, la sediul achizitorului in
termenul stabilit conform Anexei nr. 2 la contract.

(2) Proiectantul se obligd sd obtina toate aprobarile, acordurile, avizele si autorizatiile, in
numele Consiliului local al orasului Topoloveni, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completadrile ulterioare.

(3) Proiectul la fazd DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de proiectant la sediul Consiliul local al orasului Topoloveni in vederea
eliberdrii / obtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantul va face dovada depunerii
documentatiei la faza DTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numar de
inregistrare de la sediul Consiliul local al orasului Topoloveni. Exemplarul, vizat de achizitor,
din documentatia la fazid DTAC (in original, vizata spre neschimbare de cdtre emitentul
Autorizatiei de construire) va fi transmis de proiectant si la achizitor, o data cu Autorizatia de
construire.

(4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor §i autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consiliul local al orasului Topoloveni.,

(5) in cazul in care autoritatea publica locald solicitd modificari ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului $i reavizarea documentatiei la
faza PAC,

4.1.2. Proiectantul se obligd si elaboreze proiectul tehnic de executat $i detaliile de
executie dupd emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificarile si completdrile ulterioare, si a celorlalte normative de proiectare in vigoare la
data elaborarii.
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4.1.3. (1) Proiectantul se obliga sd intocmeascd i sa transmitd achizitorului intr-un numar
de 2 {doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 {un) exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), §i sa facd dovada transmiterii catre
executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
(scanarea documentatiei tehnice, verificatd), urmatoarele documente:

a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: antemasuratori si listele de cantitdti de lucrdri cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopera,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b} detalii de executie;

¢) planul de securitate si sdnatate in munca, adaptat continutului pro1ectulu1

d) programul de control al calitatii, pe spec1ahta;1 (arhitectura, rezistenta, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestata;

e) in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobilului proiectat.

(2) S& evalueze cantitdtile de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si
echipamentelor, al fortei de muncd si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabllltatea prmectantulm de specialitate si a pronectantulm general.

(3) 5 intocmeascd, la finalizarea lucrarilor de execune in vederea efectuarii receptiei la
terminarea lucrarilor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente
(un exemplar in original):

a) proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built"
(documentapa initiald cu toate modificarile din timpul executiei pentru toate specialittile,
precum si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnata de specialisti,
conform prevedenlor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialitatile, intocmite de
verificatori atestati);

b) ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie §i a
proiectului tehnic aferent;

¢) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor.

(4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

(5) Continutut DTAC, al proiectului tehnic si al detaliilor de executie va respecta
prevederile HG nr. 907/2016, cu modificdrile si completdrile ulterioare, si al celorlalte
normative de proiectare in vigoare la data elaborarii.

(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, $i a HG nr.
300/2006 privind cerm;ele minime de securitate §i sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completdrile ulterioare, proiectantul se obliga sa elaboreze planul de
securitate si sanatate, parte din proiectul lucrarii ;1 adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate si sindtate trebuie sd respecte cerintele prevazute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Cuprinsul planului de securitate si snatate va respecta prevederile art. 19 i 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.4. Potrivit Legii nr. 1071995, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, si
a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- s asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementarilor tehnice §i a clauzelor
contractuale;

- s& asigure, prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect tehnic/detalii de
execut;le punerea in opera in lntegrahtate a obiectivului de investitie;

- sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si sa solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- 53 colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toatd durata de realizare a proiectului;

- & precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie s le indeplineasca, in vederea verificarii;
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-s4 elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrdrilor,
exploatare, intretinere si reparatii, precum i dupd caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- sa stabileascd prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si s3 participe pe santier la verificdrile de calitate legate de acestea, pentru toate
specialitatile;

- s4 stabileasci modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmirirea aplicirii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- 53 asigure asistenta tehnicd pentru proiectul elaborat, pe intreaga pericada de executie a
constructiilor, pentru toate specialitatile;

- s asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitdti la toate fazele de executie stabilite prin proiect 5i la receptia la
terminarea tucrarilor;

. 53 elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizanii lucrarilor - “as
built”;

- s realizeze ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor;

- 53 intocmeasca devizul general actualizat la terminarea lucrarilor;

- s3 participe la intocmirea cartii tehnice §i la receptia lucrarilor executate;

- s3 intocmeascd si si prezinte in fata comisiei de receptie punctul su de vedere privind
executia constructiei.

4.1.5. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare §i conform solutiei tehnico-economice aprobatd de ordonatorul
principal de credite, MDLPA, s& asigure prin elaborarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in operd in integralitate a obiectivului de investitie, precum
si si asigure asistenta tehnica pe perioada de realizare a tucrarilor pentru investitia prevazuta la
art. 2.1.

(2) Proiectantul este obligat sa transmita toate modificarile/completarile/clarificarile la
proiect in termen de maxim 20 de zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
pericada determinatd pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalitati la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art. 14.1.1. (1) din contract.

4.1.6. (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat §i in conformitate cu
propunerea sa tehnicd si cu solutia tehnico-economicd aprobata de ordonatorul principal de
credite, MDLPA.

{2) Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de §i pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodata este raspunzitor atat de siguranta tuturor operatiunilor i
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului, precum si s asigure prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteazi cd serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitatile declarate de catre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii §i specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificirii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract.

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum §i cele ale Legii
nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile §i completarile ulterioare, asumandu-si toate
responsabilitatile ce decurg atat din continutul contractului, cat §i a prevederilor legale in

vigoare.
4.1.11. Dac3 in pericada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se

4



constata ci proiectul nu se poate aplica datorita unor erori de proiectare sau a unor omisiunf in
cantitatile evaluate in cadrul proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din
contract, proiectantul este obligat sd refacd proiectul, fara plata, in termen de pana la 15 zile
de la cererea achizitorului.

4,1.12.In situatia in care apar {ucrari suplimentare ca urmare a aplicarii prevederitor art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertizd tehnica elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificérile §i completarite ulterioare.

4.1.13. Proiectantul se obliga ca, in termen de 3 zile de la data semnarii contractului sa
transmiti achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate si sanatate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor previzute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.14. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificérile si completarite
ulterioare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie sa intocmeasca
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie sa intocmeasca dosarul
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
citre coordonatorul in materie de securitate si sinitate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.2, Pentru executia lucrdrilor de constructii-montaj:

4.2.1. (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia sa
depuni la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnica pentru executie i graficul tip
Gantt ce fac parte integrantd din prezentul contract, in termen de maxim 13 zile de la
notificarea scrisa a achizitorului.

(2) Oferta tehnicd si graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integranta din prezentul contract. Aceasta oferta va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manopera, utilaj si transport, precum si oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat s3 efectueze modificarile/completarile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Daca informatiile solicitate se transmit dupd acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitati conform
conform prevederilor art. 14.2.1. (3) din contract. In cazul in care, dupa cele 20 zile de la
notificare, se constatd cd documentatia nu este predatd si/sau completa, se vor aplica
prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa si de a finaliza lucrérile, precum i de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, daca este cazul, pentru
neconformitatile/neconcordantele constatate la punerea n opera a proiectului tehnic, si sa ia
masuri in vederea solutionarii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora;

c) de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) de a solutiona neconformititile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f) de a utiliza, in executia lucrarilor, numai produse si procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
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proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate §i numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul achizitorului;

g) de a respecta proiectele 5i detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

h) de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii {ISC) in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirit cartii tehnice a
constructiei;

j) de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) de a remedia, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat in
pericada de executie, cat si in pericada de garantie stabilita potrivit legii;

1) de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
tucrarilor;

m) de a stabili raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractan{i - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare si avizare dosare
preliminare gaze naturale si/sau intocmire, verificare §i avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

(3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce i revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii pentru care este angajat.

{4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrarii, precum si dupd implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.

4.2.3. (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitive, cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevdzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura si respecta cerintele de securitate si sanatate
pentru forta de munca din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ultericare.

(3) In cazul in care executantul nu respectd obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atdt achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, inainte de inceperea executiei lucrarii.

4.2.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultarii de catre ISC, precum si de catre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masurari
(atasamentele) si, dupa caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie sd le intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor.

4.2.8. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problema mentionatd in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera cd dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
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ridica obiectii in scris, fard ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamenteior,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de citre cel in cauzd. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

4.2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
caror prezenta pe santier este autorizatd si de a mentine santierul (atata timp cat este sub
controlul sdu) si lucrarile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate i ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesard pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura §i de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingridire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice pagub3 sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor pubtice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pana la data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

4,2.12, (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a} confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunitor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legdturd cu obligatia prevazuta la alin. (1), lit. a}, pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este
posibil, astfel incat sd& nu producd deteriorari sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective.

(2) Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute n contract, executantul este responsabil i
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

4,2.14. Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;
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b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

¢) de a aduna si de a indeparta din imobil si de pe santier dardmaturile, molozul, orice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza $i conservarea lucrarilor pana la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publica locala.

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

4.2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare laturd a amplasamentului §i permitd accesul neingradit al achizitorului la imaginile
video.

{2) Tn cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevazute la pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferenta organizarii de santier.

4.2,17. (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucririi.

(2) De la indeplinirea termenului prevazut la alin. (1), executantul rispunde, pe toati
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii,

4.3. Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topograficd fnainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica:

(1) Achizitorul se obliga sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
madalitagile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obliga s3 puna la dispozitia executantului 1 (un)
exemplar original, 1 (un) exemplar copie si 1 (un) exemptar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie.

(2) Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de
orice sarcind, in colaborare cu reprezentantii Consiliul local al orasului Topoloveni.

(3) Achizitorul se obliga sa achite pretul (ucrarilor executate in conditiile si la termenele
prevazute in contract.

{4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucrdrilor de retele de utilitdti aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitati aferente constructiei, revine
Consiliul local al orasului Topoloveni, conform contract inregistrat cu nr. 62/18.03.2024,

(5) Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinta si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

{6) Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile lucratoare de la notificarea executantului,

Capitolul 5. Predarea si receptia lucrarilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE:

5.1.1. {1) Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentru
verificare si vizare, la sediul ANL. Orice modificare ultericara a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei.

(2) Documentatia faza DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizata spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune la ANL odata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucrarile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificarite pe specialitati, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute la alin. (2)
si se vor preda achizitorului in 2 (doua) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un)
exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), si sa facid dovada
transmiterii catre executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 {un) exemplar in
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format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), cu respectarea termenului
stabilit prin Anexa nr. 2 la contract.

5.1.2. Lucririle de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de inaintare intocmita de catre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrarilor predate.

5.1.3. Data preddrii va fi considerata data inregistrarii la achizitor a intrarii
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. {1) din contract.

5.1.4. Achizitorul este obligat sa verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei §i sd ceara proiectantului,
in termen de 20 zile de la primirea lucrarilor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat sa predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
Tn cazul in care, dupa acest termen, se constatd cd documentatia nu este completa, se vor
aplica prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obtligatiilor de catre proiectant, pentru fiecare faza de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built $i deviz general actualizat,
ridicare topograficd inainte de receptia la terminarea lucrarilor), se face prin emiterea unui
raport de catre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupa

O verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizatd spre neschimbare de catre autoritatea
emitentd, si dupa emiterea autorizatiei de construire de catre unitatea administrativ-teritoriala
in care se realizeaza investifia.

5.1.7. Proiectantul este obligat sa participe la sustinerea documentatiilor la organele de
avizare si sd introducd, fard plata, in lucrdrile de proiectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunatatirile ce decurg din acorduri, avize §i documentele de
aprobare.

5.1.8. Costul refacerii lucrarilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daca refacerea constituie completdri sau modificari la comanda initiala, costul lor
se suportd de ctre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de catre proiectant si
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plata

6.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnica:

6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:

- contravaloarea DTAC se va factura dupa depunerea Autorizatiei de construire si a unui
exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu

O verificirile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) §i (3) si comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata;

- contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupa comunicarea de catre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de platad. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitata ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectarii
prevederilor art, 9.1,

- contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
catre executant, intocmitd in conformitate cu documentatia tehnica prezentata de proiectant,
ca urmare a comunicarii de citre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de
platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2. (1) Plata serviciilor de asistentd tehnica pe pericada de executie a lucrarilor, a
proiectului tehnic - faza “as built”, a devizului general actualizat la terminarea lucrarilor i a
ridicarii topografice inainte de receptia la terminarea lucrdrilor, se va face la finalizarea
lucrérilor de constructii-montaj, dupd semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucrari,
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fara obiectiuni, la solicitarea scrisa a proiectantutui.

(2) Plata serviciilor de asistenta tehnica pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrarilor (vizat de ISC} pentru fiecare etapa de realizare a investitiei (rezistenta,
arhitectura, instalatii), se va face dupd transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de catre ISC si de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberatd de catre
autoritatea publica locala si a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul national privind factura
electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021 cu privire la facturarea
electronica in domeniul achizitiilor publice, in conditiile prezentului contract.

6.1.4. Partile se obligd sd comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitatii bancare. In caz contrar, partea in culpd va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2.Pentru executia lucrdrilor de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantul va emite factura dupd comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Comunicarea facturdrii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura va fi
achitatd catre executant in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul
national privind factura electronica RO e-Factura, conform prevederilor QUG nr. 120/2021
cu privire la facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice si numai cu conditia
respectarii prevederilor art. 9.3.

(2) Achizitorul va putea efectua pldfi catre subcontractantii propusi in oferta, dacid este
cazul, dupd stabilirea detaliatd a lucrarilor i a contravalorii acestor lucrdri ce urmeazi a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrarilor executate se va face dupa comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Aceasta va fi achitatd in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucrari executate peste sumele comunicate prin notificarile prevazute la art. 6.3,
se realizeaza pe cheltuiala executantului §i vor fi achitate in masura in care pot fi asigurate
resursele financiare.

{4) Executantul va comunica, odatd cu prima situatie de lucrari, cuantumul si valoarea
procentuala a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2.2. (1) Din situatiile de lucrari prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului si convenite cu acesta, precum §i orice suma pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiile de ptata prezentate, se verifica si se certifica de catre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de lucrari in cadrut directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora la
sediul achizitorului,

(3) Neachitarea integrala a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de bund executie a executantului.

(4) Executantul va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate
si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pana cel tédrziu in data de 5 a lunii
urmatoare.

6.2.3. Plata facturii finale se va face dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de cétre achizitor la finalizarea lucrarilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

6.4, In vederea ajustdrii pretului contractului de achizitie publica, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor QUG nr. 47/2022, se va utiliza urmatoarea formula:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a}],

unde:

“Va” reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata,

10



“Vo” reprezintd valoarea solicitirii de plata conform preturilor prevdzute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie publica,

“a” reprezinta valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

“p” reprezintd valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric §i pretul contractului,

“|CCn” reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

“ICCdata referintd” reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

In situatia in care luna aferentd datei-limita de depunere a ofertei este anterioara lunii
ianuarie 2019, ICCdata referinta se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii
ianuarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publica.

6.5. (1) Ajustarea, prevazuta la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de plata, pentru
fiecare situatie de lucrdri lunare prezentate, pe intreaga perioada de derulare a contractului,
pand la finalizarea si receptionarea lucrdrilor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectudrii receptiei.

(2) Dupa receptia la terminarea lucrérilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
lucrari cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia in care pentru indicele “ICCn” nu existd valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de plata se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculatd atunci cand indicii vor deveni definitivi, determindnd
valoarea finala a solicitarii de platd in baza cédreia partile procedeaza la regularizarea sumelor
platite si datorate.

6.8. Valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie pubtica “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor §i nu include cheltuielile aferente proiectarii
si asistentei tehnice in situatia in care §i aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Pericada de garantie acordata lucrérilor si garantia de buna executie

Sectiunea |
Perioada de garantie acordata lucrdrilor

7.1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de
constructii-montaj pana la receptia finald §i este de 36 luni. Perioada de garantie se prelungeste
cu perioada efectuarii remedierilor, daca este cazul.

7.2. Tn pericada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie i remediere a viciilor,
constructiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucrarile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de citre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului.

7.4. In cazul in care executantul nu executd tucrdrile prevazute la art. 7.2, achizitorut
este indreptatit sa asigure finalizarea lucrérilor cu un alt operator economic / persoana juridica.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.
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Sectiunea Il
Garantia de buna executie

7.5. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic $i DDE

7.5.1. Proiectantut are obligatia de a constitui garantia de buna executie in termen de
maxim 5 zile lucrdtoare de la data semnarii contractului §i devine anexa la contract.

7.5.2. (1) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se
constituie prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice);
(if) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a céror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimatd este mai
mici sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);
(ii1) asigurari de garantii emise:

fie de societati de asigurare care detin autorizatii de funcponare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice),

fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehmce),
c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul);
d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute (a lit. a)-c) lei
(nu este cazul};

(2) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

in acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozifia autoritati
contractante.

Suma \mpala care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
si fie mai micd de 0,5% din pretul serviciilor de proiectare contractate, fara TVA (fara
contravaloarea asistem;el tehnice).

(3} Tn cazul in care pe parcursul executdrii contractului se supllmenteaza valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a completa Garantia de buna executie in corelatie cu
noua valoare a serviciilor de proiectare contractate, fara TVA.

(4) In situatia in care pe parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (2) a) nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucritoare de la data modificarii contractului.

(5) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentut
de garantare previzuta la alin. (2) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
jmpreund cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primei de

asigurare {dupd caz).
{7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
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modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (2) a} in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupd caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de dispenibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiala, prevazute la alin. (2} in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.

(9) Restituirea garantiei, constituita prin retineri succesive, se va face dupa cum urmeaza:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de buna executie aferenti
PAC, proiectului tehnic §i detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiy,
daca achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea data asupra ei;

b) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atat de catre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in
favoarea cdruia este constituita garantia de buna executie, in situatiile prevazute la alin. 8);

¢) Contul deschis conform alin. (2) b) este purtator de dobanda in favoarea proiectantului,

(10} Achizitorul va executa garantia de buna executie in urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau si
prelungeasca valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de buna executie, situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Proiectantul nu reuseste s& faca completarile §i modificarile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(11} In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a} pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Proiectantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si devine anexa la
contract.

(2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.
(4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Garantia de buni executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie
prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

{ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrdri a caror valoare estimatd este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
micd sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucrdrilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
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constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul);

d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c}) lei
{nu este cazul);

(4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autcritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
lucrérilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiala care se depune de catre executant in contul mentionat anterior nu trebuie sa
fie mai mica de 0,5% din pretul lucrérilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(5) In cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a !ucrérilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(6) In situatia in care pe parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (3} a) nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului executantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de ta data modificarii contractului.

(7) Inainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazutad la alin. (3) a} in termen de maxim 5 zile de (a emiterea acestuia,
impreuna cu documentete parte integranta din aceasta precum §i copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(9) Executantul are cbligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. {3) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupd caz), la sediul central al achizitorutui, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(10} Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire ta deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiald, prevazute la alin. (4) in termen de 10 zile de la data semnarii contractului.

7.6.2. Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor, fara obiectii, dacd achizitorul nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, fara obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintad unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in
favoarea caruia este constituita garantia de buna executie, in situatiile prevazute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,
pe baza solicitarii scrise a executantutui.

Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. (1) este purtdtor de dobanda in favoarea
executantului.

7.6.5. (1) Achizitorul va executa garantia de buna executie in eventualitatea in care:

a) Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de buna executie, conform
7.6.1. {5) sau sa prelungeascd valabilitatea, conform 7.6.1. (6), situatie in care Achizitorul

14



poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna executie;

b) Executantul nu reuseste si execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;

¢} oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atdt Executantul, cat i emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
tucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru tucrdrile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucrdrile rdmase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
legislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor tehnice.

8.2. Executantul garanteazi cid la data receptiei la terminarea lucrarilor, tucrarea
executatd va avea calitdtile declarate de catre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

8.3. La lucririle la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizatd daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Capitolul 9. Asigurari, inceperea §i executia lucrarilor

Sectiunea |
Asigurarea profesionald

9.1. (1) Proiectantul are obligatia s& incheie o asigurare de raspundere civila profesionala
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabila pana la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

(2) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurdrii prevazuta la alin. (1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreund cu documentele parte integranta din
aceasta (dupd caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.}, precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

(4) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurarii prevazuta la alin. (1), in
copie conform cu originalul.

(5) Dovezile achitdrii ratelor de prim3 ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul central at achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept contecinta imediata
suspendarea decontdrii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totald a acestor obligatii.

15



Sectiunea Il
Asigurarea lucrarilor

9.2, (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupi emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectivi a executiei lucrarilor, un contract de asigurare
a lucrarilor de constructii-montaj si raspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oricaror daune care ar putea aparea privind lucririle ce urmeazi a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la 0 sumi asigurata de nu
mai putin decat valoarea totald de inlocuire pentru lucririle de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b) Asigurarea trebuie s& acopere si raspunderea civild fatid de terti pentru vatamirile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice si juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sa verifice, s testeze sau si receptioneze lucririle.

(2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie sa fie valabil pan3 la
data receptiei la terminarea lucrarilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportata de
catre executant din capitotul ,,Cheltuieli indirecte”.

{3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, impreund cu documentele parte integrantd din acesta (dupa caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

b) Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

¢) Dovezile achitarii ratelor de prima uiterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
plétibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

(3) Asigurarea prevazuta la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationala
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevdzute de prezentul articol are drept consecintd imediata
suspendarea decontarii lucrarilor executate in baza prezentului contract, pani la indeplinirea
totald a acestor obligatii.

R Sectiunea HI
Inceperea lucrdrilor si executia lucrarii

9.3. Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 10 zile lucritoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.4. Executantul are obligatia de a delimita perimetrul santierului cu panouri si de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier,

9.5. Executantul trebuie sa notifice achizitorului si ISC data inceperii efective a lucririlor.

9.6. (1) Lucrdrile trebuie sd se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat 5i 54 fie
terminate la data stabilita.

(2) in cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau
daca nu isi indeplineste indatoririle previzute la art. 9.3 + 9.4, achizitorul va aptica prevederile
art. 15.9 din prezentul contract.

9.7. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor side a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
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executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit tegii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

9.8. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnici
anexata la contract.

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantului.

{3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractutui.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.9. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fard
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cdte ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3} Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ¢a lucrdrile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de cadtre executant.

Capitolul 10. intarzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucrarile de executie

Sectiunea |
intarzierea $i sistarea lucrérilor

10.1. In cazul in care, pe parcursul desfasuririi lucrarilor de executie, partile contractante
constata:

a) aparitia unor lucrdri neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractului,

b) aparitia unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucrarilor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe o perioada de maxim 6 luni.

10.2. Sistarea lucrarilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucréri, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzatoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului $i modificarea clauzelor contractuale, daca este

cazul.

Sectiuneall
Decalarea termenului de executie a lucrarilor

10.3. (1) in cazut in care, pe parcursul desfasurdrii lucrarilor de executie, partite
contractante constata situatii care conduc la sistarea lucrarilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 i 10.2, sau in cazul situatiilor de fortd majora astfel cum sunt descrise la art. 16.10,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
a lucrarilor.
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(2) Pentru aprobarea decaldrii termenului de executie si intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare la executant,

- opisul documentelor inaintate spre aprobare,

nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea
termenului de executie si necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucrarilor,
intocmita de catre consilierul desemnat de catre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmita de catre executant §i supusa aprobarii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in
teren,

- ordin de incepere lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin sistare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin reluare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de catre dirigintele de
santier cu semnatura §i stampila,

- grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt),

- orice alte documente care sustin decalarea de termen.

(3) in cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de forta majora sau care nu sunt din culpa executantului, fara respectarea termenului
stabilit la alin, (2), contractul va fi pus in opera cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor.

Capitolul 11. Lucrari suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a modifica
(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile §i completarile

ulterioare.
(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.
b} Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara

organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor,
nu sunt substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- devine necesard achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibila din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale si ar cauza autoritati
contractante o crestere semnificativa a costurilor;

- orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu
va depasi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cdnd sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractantd care actioneaza cu diligentd nu ar fi putut sa le prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

- cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;
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e) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate far3
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare previzute la
art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publici
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractutui.

f) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate firi
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care autoritatea
contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publicd este fnlocuit de un nou
contractant, in una dintre urmatoarele situatii:

-ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractanta potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si
completarile ulterioare;

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventd, de citre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceasta modificare sa nu presupund alte modificari substantiale ale contractului de
achizitie publica §i sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege;

-in cazul in care autoritatea contractanta isi asuma obligatiile contractantului principal
fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta.

11.2. in cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constati ci sunt necesare
lucrari suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decat cele prevazute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrarilor suplimentare de catre achizitor, si dupd acceptul
prevazut la art. 11.1, executantul va depune la sediut achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiilor care pot genera lucrari suplimentare, o documentatie, in original,
cuprinzand:

scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;
opisul documentelor inaintate spre aprobare;

-nota fundamentare privind necesitatea i oportunitatea lucrdrilor suplimentare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

centralizator de categorii de lucrari suplimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;

- procesele-verbale (daca este cazul), in copie, de verificare naturd teren fundare, coti
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semnaturd si stampild, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

fotografii pentru atestarea lucrarilor suplimentare la infrastructurd cu specificarea
denumirii amplasamentului de catre dirigintele de santier cu semnatura;

- plange modificatoare (daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial);

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
{(aceiagi din proiectul initial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;

- 3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daci este cazul;

- orice alte documente care sa ateste necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare.

11.4, Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui contract de lucrari suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentului contract.
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11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de catre achizitor, executantul va depune
la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucritoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrari de renuntare, o documentatie, n original, cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

-notd fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucririlor de renuntare,
intocmitd de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, din care s3
reiasa ca aceste lucrari nu au facut obiectul vreunei situatii de lucriri;

- centralizator de categorii de lucrari de renuntare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), daca este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6. Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7. In cazul in care solicitdrile pentru aprobare lucrari suplimentare / lucriri de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucrérilor suplimentare se va
suporta de citre executant,

Capitolul 12. Cesiunea contractului §i Subcontractantii

Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
bund executie nefdcand obiectul cesiunii de creanta.

12,2, (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrarilor, de citre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, in original,
cuprinzand:

a} modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucriri
(valoric si procentual),

¢)in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completd a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unititi locative ce urmeazi a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, §i vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarutui,

f) lista serviciilor/lucrarilor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
a lucrarilor ce se cesioneaza,

g) asigurarea tehnica, A

h) certificat Constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comertului pentru cesionar,

i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de platd a impozitelor
si taxelor catre stat si citre bugetul local,

j) programul calitatii pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa caz,

k) planul de securitate i sanatate in munca pentru lucrérile preluate prin cesiune, dupi

caz,
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l) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificirile $i
completarile ulterioare, completata de cesionar,

m) centralizatorul (valoric si procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeazi a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitdti semnate de cesionar §i vizate de dirigintele de santier, in preturi
ofertd, cu inchiderile de deviz din oferta initiald, dup3 caz,

0) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

p) proces-verbal predare-primire carte tehnicd pentru lucririle executate intre cedent si
cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,

r) proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de
catre de dirigintele de santier.

(2) In cazul in care nu se preda cartea tehnicd mentionata la alin. (1) lit. p), achizitorul
nu va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor.

12.3. Acordul scris prevdzut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zile de la
data finregistrarii la achizitor a solicitdrii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art, 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4. Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, aga cum au fost stipulate si asumate initial de partile contractante.

12.5. Cesiunea lucrarilor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul
contract.

Sectiunea ll
Subcontractantii si tertii sustindtori

12.6, Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, daca
este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integranta a
prezentului contract.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzitor fatd de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor legale si contractuale.

(2} Subcontractantii se vor angaja fati de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si
responsabilitati pe care proiectantul/executantul le are fatd de achizitor, in baza prezentului
contract.

(3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor i responsabilitagilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
$i pentru cereri si reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legatura cu contractul de subantrepriza.

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executdrii contractului numai cu acordul scris al achizitorului si cu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicarii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzind:

a) adresa din partea subcontractantului initial in care s3 expund motivul/motivele
renuntarii la lucrdrile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeazd a fi incheiat intre proiectant/executant si
subcontractant,

c) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului prevazut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucriri
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(valoric si procentual),

d) in cuprinsul contractului prevazut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completd a
obiectivului de investitie, numarul de unitati locative ce urmeazi a fi realizate de citre
subcontractant, denumire bloc/tronson,

e) certificat constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al Registrului
Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificrile 5i
completarile ulterioare, completatd de subcontractant,

8) centralizatorul (valoric §i procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeazi a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.

12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezultd din incalcarea obligatiilor ce i revin terfului sustinitor in baza angajamentului ferm,
parte integranta din prezentu! contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte ca achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentutui ferm, putdnd urmiri orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta.

12.12. In cazul in care executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului In baza
angajamentului ferm, tertul sustindtor este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Tnlocuirea executantului initial
cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiali a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract §i fard
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13. Finalizarea lucrarilor

13.1. (1) Ansamblul lucrarilor, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrérilor.

(2) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie,

13.2. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate §i a constatirilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul in care se constati ci sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se §i termenele pentru remediere §i finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementirile in vigoare. in
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, conform prevederilor legale in vigoare.

Capitolul 14, Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,,as-built” si deviz
general actualizat, ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor

14.1.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, proiectantul nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalititi de intarziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de intarziere din valoarea aferenti fazei de proiectare supusa
penalitatilor, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
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prezentate la plata, de catre achizitor, pentru perioada determinatd pani la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale.

14.1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul si fie de drept
in intarziere si i se percep penalitati de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucririlor facturate.

14.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantul nu depune oferta tehnici
si graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitati de
intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucrérilor ajustate, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pani la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(3) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitti de intarziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucririlor aprobate), pani la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalitdti de intirziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat.

(4) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor si retinut din
valoarea situatiilor de lucrari prezentate de executant, panid la indeplinirea efectivi a
obligatiilor contractuale,

14.2.2. (1) In cazul in care din vina sa exclusivd, achizitorul nu onoreazi facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitati in cuantum de 0,15%/zi de intarziere, pani la achitarea
totala a facturii, dar fara a depasi cuantumul/valoarea total a acesteia.

(2) Lucrarile executate si nedecontate ca urmare a nealocarii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupd caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitarii de penalitigi pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de catre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destinatie.

14.3. In cazul in care proiectantul/executantul abandoneazi contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.8-15.9 din prezentul contract §i va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonirii
contractului.

Capitolul 15, Incetarea, denuntarea si rezilierea contractului

Sectiunea |
Incetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:

- la expirarea duratei contractului; sau

- inainte de termen cu acordul partilor.

15.2. Incetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor partilor.

15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, inainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva si cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului.

(2) In cazul in care una din parti solicitd acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificirii mentionate la alin.
(1), inaintea termenului prevazut in notificare, se considerd ci acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen.

15.4. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, instiintand
in prealabil proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se inregistreaza pe rolul instantelor de judecatd o plangere. Suspendarea executirii contractului
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va opera pana la solutionarea definitiva a diferendului.

{2) In situatia in care, prin Decizia definitiva a instantei se dispune anularea raportului
procedurii $i a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, fara punerea in
intarziere §i fard alta formalitate prealabild, proiectantul/executantul asuméndu-si intreaga
raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceasta situatie.

Sectiunea ll
Denuntarea Contractului

15.5. (1) In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisi procedura de
insolventa, a inceput executarea silitd impotriva lui, a intrat in lichidare judiciar, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventd, cu modificarile §i completarile ultericare)
administratorului judiciar/tichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile s3
denunte contractul de proiectare si executie lucrari.

(2) In cazul in care Administratorul judiciar/lichidatorul nu da curs notificarii previzute la
alin. (1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare si executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.6. Contractul de proiectare si executie lucrari, se considera denuntat:

a) in conditiile art. 15.5 alin. (2), la implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de catre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de cdtre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.7. Faréd a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a) proiectantul/executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu moedificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantutui/executantului, avind in vedere
o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeand relevant si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul in care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Sectiunea Hl
Rezilierea Contractului

15.9. in cazul in care proiectantul/executantut:

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) a abandonat contractul;

¢) nu reia lucrdrile sistate in termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) nu respecta termenele de predare a serviciilor de proiectare prevazute in contract;

e) incalca obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneaza, total sau partial, obligatiile/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fara acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, fara acordul achizitorului;

h) nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de cétre achizitor;

i) nu respecta normele si normativele in vigoare privind calitatea lucrarilor pe care le execut3;

j) cuantumul total al penalitatilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucrarilor

rest ramas de executat;
k) nu asigurd personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,
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aceste situatii nefiind limitative, ANL, in calitate de achizitor, va instiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile s isi duca la indeplinire
obligatiile contractuale.

15.10. (1) Daca in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu fsi
indeplineste obligatiile contractuale, contractul se considera desfiintat de drept, fard a mai fi
necesara punerea in intarziere sau fara orice altd formalitate prealabild si fard a fi necesar3
promovarea unei actiuni in instanta.

(2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor reatizate si va stabilj
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrérilor, a
penalizarilor pentru intarziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (pazi,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnica, expertizd tehnica, cota ANL, fara a se limita la
acestea).

(3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrdrilor realizate $i va stabilj
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor si a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

{4) Achizitorul are dreptul sa recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor alin. (2} §i (3}.

(5) Proiectantul/executantul va inmana achizitorului documentatia de executie (proiectul
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate si sandtate completat, precum si cartea
tehnica - IN ORIGINAL.

15.11. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpi proprie prin
aceasta, aducand proiectantul/executantul in situatia in care nu isi poate executa si finaliza
lucrarea.

(2} In cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrarilor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispozitii finale

Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin si pastreze in strictd confidentialitate informatiile contractuale si
sunt de acord s previna orice utilizare sau divulgare neautorizatd a acestora. Partile inteleg si
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract.

16.2. Fara a aduce atingere obligatiilor prevdzute in prezentul Contract §i anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurdrii activitatilor de
audit si control de catre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeaza sid depun3
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datetor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European i a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigdrii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executdrii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAl a Consiliului si in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor prevazute la
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezvaluitd dupd ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

16.4. Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele §i orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
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confidentiale, daca Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de citre
Executant/Proiectant reprezinta proprietatea exclusiva a Achizitorului $i nu poate fi dat
publicitatii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. in privinta relatiilor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat s3 faca
declaratii, sa sustina interviuri, sa raspunda unor intrebari si s& comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legdturd cu analizele, datele si documentele pe
care acesta le va obtine i prelucra in cursul deruldrii prezentului contract, fard a avea acordul
scris preatabil al Achizitorului. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
la orice contact cu/solicitat de media in legaturd cu acest contract.

Sectiunea ll
Codul de conduiti

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor $i/sau codului de conduitd al profesiei sale,
precum si cu discretia necesara. Se va abtine s& facd afirmatii publice in legaturd cu serviciile
prestate fara sa aiba aprobarea prealabild a Achizitorului, precum si sa participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.

16.7. Tn cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sai, se oferd si
dea, ori sunt de acord sa ofere ori sd dea, sau dau oricirei persoane, mitd, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legaturd cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fari a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Platile catre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul/Proiectantul cat si personalul siu
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa §i salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legiturs cu sau
pentru executarea obligatiitor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fird aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe
pericada executarii contractului, inclusiv pe perioada oricdrei prelungiri a acestuia, precum si
dupa incetarea contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul siu, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodat3 oricirei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentiald divulgatd lor sau despre care au luat
cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandirile primite in cursul
sau ca rezultat al derularii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodat3,
Executantul/Proiectantul i personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului si Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetirilor desfasurate in
cursul sau in scopul executarii contractului.

16.11. Executantul/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executd contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considerd necesard pentru strangerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Sectiunea N
Conflictul de interese

16.12, Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de naturd s& compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a contractului si va
informa in cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricarei situatii care constituie un conflict de
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interese si care a aparut pe parcursul implementarii. Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot apédrea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricror alte legaturi ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executdrii contractului de proiectare $i executie
lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fari intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilitatile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfisura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricarui  conflict de interese.
Executantul/Profectantul nu va face schimbari de personal fird aprobarea Autoritatii
Contractante/a Achizitorului.

16.14. Achizitorul i rezervd dreptul de a verifica daci misurile luate sunt
corespunzatoare $i  poate  solicita  masuri suplimentare  dacd este  necesar
Executantul/Proiectantul se va asigura ca personalul siu, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fara a aduce atingere obiectivului contractului, Executantul/Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de la a stabili orice contact care ar putea sa-
i compromitd independenta sa ori pe cea a personalului s3u, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-si mentine
independenta, Achizitorul, fard afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului.

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorului contractutui, al administratiei
publice din Romania nu poate si lucreze in cadrul prezentului contract, firi a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale si comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum $i cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implementdrii si monitorizarii proiectului, realizirii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16,18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul {UE)
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionatd pe toatd perioada contractuals,
inclusiv pe perioada de verificare §i urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul $i temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19. Partile contractante vor lua masuri tehnice §i organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii si competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzitor de
securitate a datelor cu caracater personal, fie cd este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe,

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii si competente
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii,
integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21. Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incilcare
a securitdtii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgenta a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificirii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum si a consimtamantului
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persoanelor vizate facand dovada acestora in scris si format electronic ori de cite ori vor fi
solicitate de catre ANSPDCP.

Sectiunea V
Drepturi de proprietate intelectual3

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despigubi achizitorul impotriva
gricaror;

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiite sau utilajele folosite pentru ori in legiturd cu executia lucrérilor sau incorporate in
acestea; i

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

16.24, (1) Proiectantul se obliga sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru
documentatia elaborata, achizitorul urméand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru
urmatoarele faze ale proiectului, fard acordul scris al proiectantului.

(2) Dupa receptia si plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,
proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuala.

Sectiunea VI
Protectia patrimoniului cultural national

16.25. Descoperirile arheologice de orice natura, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicatd, si a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Romaniei, revizuitd, proprietate exclusivd a Statului Roman sau a Unitatii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intarzia sau sista lucririle
imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.

{2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie si imediata.

Sectiunea Vil
Solutionarea litigiilor

16.27. Orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sau in legatura cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.

16.28. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, litigiul
va fi dedus judecarii de cétre instantele judecatoresti competente.

Sectiunea Vill
Forta majora

16.29. Forta majora reprezintd un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
contractului si care face imposibild executarea §i respectiv, indeplinirea contractului: sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunfiativd. Nu este considerat fortd majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
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costis

itoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.
16.30, Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.
16.31. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate

prin prezentul contract, pe toatd perioada in care actioneaza aceasta.

16.32. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore,

dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

parti,

16.33. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care i stau la

dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

de 6

16.34. Daca forfa majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
tuni, fiecare parte va avea dreptul s& notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a

prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

O

a)
b)
C)

d)

e)
f)
g)

h)

rg

Sectiunea IX
Documente, Termeni si Definitii

16.35. Documentele contractului:

1. Natura §i volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.

2. Documentele prezentului contract sunt:
Anexa nr. 1 - detaliere pret contract pe componente;
Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;
Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic §i detaliile de executie, inclusiv clarificirile
$i/sau masurile de remediere aduse pand la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice si financiare;
Oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiari, inclusiv clarificirile din
pericada de evaluare;
Garantia de buna executie;
Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala (nu este cazul)
Acordul de asociere, incheiat intre SC SANDORLUKACS CONSTRUC SRL & SC GED
PROJECT SRL
Acorduri de subcontractare:
Acordul de subcontractare nr. 63/04.02.2025, incheiat intre SC SANDORLUKACS
CONSTRUCT SRL si SC URBANLED SRL: 6% - montare sistem fotovoltaic si instalatii
curenti tari;

Acordul de subcontractare nr. 64/04.02.2025, incheiat intre SC SANDORLUKACS
CONSTRUCT SRL §i SC SMART MOB GAZ SRL: 1,50% - realizare punct termic si montaje
utilaje, echipamente;

Acordul de subcontractare nr. 65/04.02.2025, incheiat intre SC SANDORLUKACS
CONSTRUCT SRL §i SC STINGPROT SRL:2.50% - instalatii termice de detectare,
semnalizare, avertizare, stingere incendiu si ignifugare;

Acordul de subcontractare nr. 66/04,02,2025, incheiat intre SC SANDORLUKACS
CONSTRUCT SRL si SC RAZ ARM SRL: 2.00% - instalatii supraveghere video, sistem anti
efractie, instalatii curenti slabi;

Acordul de subcontractare nr. 2025021801/18.02.2025, incheiat intre SC GED
PROJECT SRL si I.} GAVRILOAE RADU: 1% - servicii de topografie;

Acordul de subcontractare nr. 2025021802/18.02.2025, incheiat intre SC GED
PROJECT SRL i SC MOLDINSTAL SRS SRL: 1% - servicii de proiectare gaze naturale;

Acordul de subcontractare nr. 2025021803/18.02.2025, incheiat intre SC GED
PROJECT SRL i SC MOLID TEHNIC SERVICE SRL: 1% - servicii de proiectare sisteme de
securizare;
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» Acordul de subcontractare nr. 2025021804/18.02.2025, incheiat intre SC GED
PROJECT SRL i SC PTC CIVIL ENGINEERING SRL: 3% - servicii de verificare tehnica;

~ Acordul de subcontractare nr. 2025021805/18.02.2025, incheiat intre SC GED
PROJECT SRL §i SC SIR PROIECT SRL: 5% - servicii de proiectare instalatii electrice:

» Acordul de subcontractare nr. 2025021806/18.02.2025, incheiat intre SC GED
PROJECT SRL §i SC VIZUAL INSTAL SRL: 7% - servicii de proiectare instalatii sanitare,
termice si HVAC;

1) Raportul procedurii nr. 7045/29.04.2025;
j) Comunicarea rezultatului procedurii nr, 7140/30.04.2025.

16.36. n prezentul contract urmatorii termeni vor fi prezentati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointd al celor doud parti, incheiat
intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un executant de lucrdri, in calitate de

O executant;

b) achizitor, proiectant §i executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt
denumite in prezentul contract;

¢} pretul contractului - pretul platibil proiectantului/executantului de catre achizitor in
baza contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in
Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

€) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea:

f) ordonator principal de credite - autoritatea publica centrald sub autoritatea cireia fsi
desfasoara activitatea achizitorul;

g) plata partiala - plata, in transe, a unei facturi;

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

Sectiunea X
Comunicari

16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

O trebuie s& fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in

momentul primirii.
16.38. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Sectiunea X|
Limba care guverneaza contractul
16.39. Limba care guverneaza contractul este limba roman3.

Sectiunea Xl
Legea aplicabila contractului
16.40. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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Sectiunea Xl
Clauze neuzuale

16.41. Proiectantul/executantul isi exprimd acordul de vointd cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrari, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil §i declara ca le acceptd in mod expres,
renuntdnd la orice pretentii ulterioare n legitura cu acestea.

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii i inregistrarii lui de catre parti.
Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare

parte.
3

ACHIZITOR LIDERUL ASOCIERIl - EXECUTANT
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE SC SANDORLUKACS CONSTRUCTSRL ** )
DIRECTOR GENERAL s ADMINISTRATOR SF\NDQR\"-{ o
5 - it G TRY
lonel - Emanuel il;g[y,, Gardan Reka Margit, ~ ¢ el




la Contractul de proiectare si executie lucrari nr.

Detaliere pret contract pe componen

gnexa nr. 1

pentru obiectivul de investitii “Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Arges, oras

Topoloveni, strada lon Mihalache, nr. 91" b
Componenta pret contract (lei, ev: c!ﬁ;asris TVA)
I. TOTAL SERVICII DE PROIECTARE,
din care: 472.396,05
a) documentatia tehnica pentru autorizarea executirii tucrarilor de construire
DTAC), proiect tehnic (PT), detalii de executie (DDE), proiect tehnic de 444.896 05
executie actualizat (faza ,as-built”) devizul general actualizat la terminarea : 2
lucrariler, ridicarea topografici inainte de receptia la terminarea lucrarilor, din
care:
- elaborare DTAC + verificare 115.000,00 |}
- elaborare PT + verificare 130.000,00
- elaborare DDE + verificare 150.000,00
-elaborare proiect tehnic actualizat {as-built) + verificare 24.396,05
-elaborare deviz general actualizat 20.000,00
-ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor 2.500,00
b) asistentd tehnica, din care: 27.500,00
b.1) pe perioada de executie a lucrarilor 17.000,00
b.2) pentru participarea la faze incluse in programul de control a lucrarilor, 10.500.00
defalcate astfel: R
b.2.1) rezistenta 3.500,00 §
b.2.2) arhitectura 3.500,00
b.2.3) instalatii 3.500,00
:;%nTg;gI: EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTA, 9.052.916,40
a) constructii si instalatii 8.297.635,05
b) utilaje (procurare si montaj) 500.000,00 §-
¢j organizare de santier 219.781,35
d) certificat energetic 5.500,00
e) intocmire, verificare si avizare dosare instalatii energie electrici 15.000,00
15.000,00

e) intocmire, verificare si avizare dosare instalatii gaze naturale

TOTAL (I + Ii)

9.525.312,45

« Procent cheltuieli indirecte = 5%
* Procent profit = 5%
« Tarif mediu orar al manoperei = 30 lei/ora

ACHIZITOR

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUI
DIRECTOR GENERAL
lonel - Emanuel 3PR =

LIDERUL ASOCIERII - EXECUTANT
5C SANDORLUKACS CONSTRUCT SRL 11
ADMINISTRATOR f

Gardan Reka Margit

ASOCIAT - PROIECTANT -

€ SN DDA IEST OB

SANDORH
COf i i




Anexanr. 2

la Contractul de proiectare $i executie lucrari nr. 8 IT / ' 3 05 M 5-

Grafic prestare servicii de proiectare
pentru obiectivul de investitii “Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Arges, oras
Topoloveni, strada lon Mihalache, nr, 91"

Faza de proiectare

Termen

a) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucririlor
de construire DTAC ), proiect tehnic (PT), detalii de executie
(DDE), proiect tehnic de executie actualizat (faza ,as-built”)
devizul general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicarea
topograficd inainte de receptia la terminarea lucrarilor, din
care:

- elaborare DTAC + verificare

30 zile de la data semnarii contractului

- elaborare PT + verificare

30 zile de la emiterea autorizatiei de
construire

- elaborare DDE + verificare

30 zile de la emiterea autorizatiei de
construire

-elaborare proiect tehnic actualizat (as-built) + verificare

-elaborare deviz general actualizat

30 de zile de la solicitarea scrisa a
achizitorului, la finalizarea lucririlor de
constructii-montaj

-ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea
tucrarilor

30 de zile de la solicitarea scrisi a
achizitorului, la finalizarea lucririlor de
constructii-montaj

b} asistenta tehnica, din care:

- pe perioada de executie a lucrarilor

pe parcursul derularii executiei lucrarilor

- pentru participarea la faze incluse in programul de control a
lucrarilor, defalcate astfel:

- rezistenta conform Program de control vizat |SC
- arhitectura conform Program de control vizat I1SC
- instalatii conform Program de control vizat ISC
TOTAL 60 zile
ACHIZITOR LIDERUL ASCCIERII - EXECUTANT

DIRECTOR GEYERAL

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
lonel - Eman ROIU

SC SANDORLUKACS CONSTRUCT SRL
ADMINISTRATOR
Gardan Reka Margit




