Contract de proiectare lexecut lucrari
nr. AQ din j ;O 4

Capitolul 1. Partile contractante

Intre

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, cu sediul in municipiul Bucuresti,
B-dul. Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic de
RO11795581, cont nr. RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul
Bucuresti, reprezentata prin Director General lonel - Emanuel OPROIU, in calitate de achizitor,

si

SC AMBRUS A&B CONSULTING SRL, cu sediul in municipiul Marghita, str. Irinyi Janos,
nr.4, judetul Bihor, telefon: 0732.146.524, e-mail: ambrusconsulting@gmail.com, numar de
jnmatriculare J05/1393/2015, cod unic de inregistrare RO 34948765, cont de trezorerie RO 08
TREZ 0765 069X XX02 2219, deschis la trezoreria municipiului Marghita, reprezentata
prin Administrator - Atilla AMBRUS, in calitate de lider - executant,

si : . .
SC AEDILIS PROIECT SRL, cu sediul in municipiul Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 25, judetul
Maramures, telefon: 0362.404.908, 0745.600.033, email: office@aedilisproiect.ro, numar de
inmatriculare J24/1705/2004, cod unic de nregistrare RO 16927071, cont nr. RO 02 TREZ 4365
069X XX00 3887, deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentata prin Administrator - Florut Florin
Dan, in calitate de asociat - proiectant

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile $i completarile
ultericare, si a Raportului procedurii nr. 395/11.01.2024 privind atribuirea serviciilor de
proiectare si a lucrarilor de executie,

s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul §i pretul contractului

2.1. Obiectul contractului consta in: )

a) prestarea serviciilor de proiectare: proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor
(P.A.C.), proiect tehnic (P.T.), detalii de executie (D.D.E.), inclusiv verificare, proiectul
tehnic actualizat - faza "as built", si asistenta tehnicé pe perioada de executie a lucranlor

b) verificare proiectare (P.A.C., PT,, D.D.E.) pe specialitati,

c¢) executia lucrarilor de constructii-montaj,

aferente obiectivului de investitii ,,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul
Salaj, localitatea lleanda, str. Garii, nr.13"”, cu 18 unitati locative, 2 tronsoane, avand un
regim de indltime P+2E, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

2.2. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de catre achizitor, este
de 5.952.157,93 lei (exclusiv TVA), respectiv 7.083.067,94 lei (inctusiv TVA), detaliat conform
Anexei nr. 1 la contract, defalcat astfel:

> P.A.C., P.T., D.D.E, inclusiv verificari si asistenta tehnica: 246.757,93 lei (exclusiv
TVA), respectiv 293.641,94 lei (inclusiv TVA);
> lucrari de constructii-montaj: 5.705.400,00 lei (exclusiv TVA), respectiv

6.789.426,00 lei (inclusiv TVA);
(2) Pretul contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Local al
comunei lleanda.



Capitolul 3. Durata §i termenul contractului

3.1. (1) Prestarea serviciilor de proiectare, asa cum sunt prevazute la art. 2.1, lit. a} si b),
se va executa esalonat, in termen de 60 de zile de la data semnarii contractului, conform
Anexei nr. 2 la contract.

3.2. Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile si documentatiile pe
care le detine si care conditioneaza inceperea lucrarilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul partilor;

b) forta majora;

¢) orice altd imprejurare obiectiva §i independenta de vointa partilor contractante.

3.4. (1) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1 lit.
c) se vor realiza intr-o perioada de 16 luni, inclusiv perioada de timp friguros, dupa emiterea
ordinului de incepere a lucrarii, de catre achizitor.

(2) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie si a graficului de executie ce fac parte integrantd din prezentul
contract.

3.5. Prezentul contract se angajeaza n baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale in materie.

Capitolul 4. Obligatiile partilor

4.1. Pentru elaborare PAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatia la faza PAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite, MDLPA. Aceasta documentatie se
depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitorului in termenul
stabilit conform Anexei nr. 2 la contract.

(2) Proiectantul se obligd sa obtind toate aprobarile, acordurile, avizele si autorizatiile, in
numele Consiliului Local al comunei lleanda cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

(3) Proiectul la fazd PAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de achizitor}
va fi depus de proiectant la sediul Consiliului Local al comunei lleanda n vederea
eliberdrii/obtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantul va face dovada depunerii
documentatiei la faza PAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numar de
inregistrare de la sediul Consrhulm Local al comunei lleanda. Exemplarul, vizat de achizitor,
din documentatia la faza PAC (in original, vizatd spre neschimbare de catre emitentul
Autorizatiei de construire) va fi transmis de proiectant s la achizitor, o data cu Autorizatia de
construire.

(4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consiliul Local al comunei lleanda.

(5) ' cazul in care autoritatea publici locald solicitd modificari ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei la faza
PAC.

4.1.2. Proiectantul se obligd sa elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupa emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte normative de proiectare in vigoare la
data elaborarii.

4.1.3. (1) Proiectantul se obligd sa intocmeasca si sa transmita achizitorului intr-un numar
de 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie §i 1 (un} exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa faca dovada transmiterii catre
executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 {un) exemplar in format electronic
(scanarea documentatiei tehnice, verificata):

a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
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investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: antemasuratori i listele de cantitati de lucrdri cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopera,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

c¢) planul de securitate si sanatate in munca, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitatii, pe specialitati (arhitectura, rezistenta, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestata;

e) in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobilului proiectat.

(2) S& evalueze cantitdtile de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si
echipamentelor, al fortei de munca si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantului general.

(3) S intocmeascd, la finalizarea lucrarilor de executie, in vederea efectuarii receptiei la
terminarea lucrarilor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele:

a) proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - “as built"
(documentatia initiald cu toate modificarile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum $i documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnatd de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialitagile, intocmite de
verificatori atestati);

b) ridicarea topograficd, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectului tehnic aferent;

¢) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor.

(4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

(5) Continutul PAC, al proiectului tehnic si al detaliilor de executie va respecta prevederile
HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ultericare, si al celorlalte normative de
proiectare in vigoare la data elaborarii.

(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectantul se obliga s elaboreze planul de
securitate si sanatate, parte din proiectul lucrarii si adaptat continutului acestuia.

{(7) Planul de securitate si sandtate trebuie sa respecte cerintele prevazute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Cuprinsul planului de securitate si sanatate va respecta prevederile art. 19 §i 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.4. Potrivit Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i
a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- s& asigure, prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie;

- sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si sa solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- sa colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a proiectului;

- s precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sa le indeplineasca, in vederea verificarii;

-sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
exploatare, intretinere si reparatii, precum si dupa caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- s3 stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
specialitatile;

- sa stabileascd modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
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la constructiile la care trebuie sd asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- 53 asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioada de executie a
construct;nlor pentru toate specialitatile;

- sa asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect §i, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

- sa participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucrarilor executate;

- 54 intocmeasca si sd prezinte in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind
executia constructiei.

4.1.5. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare si conform solutiei tehnico-economice aprobatd de ordonatorul
principal de credite, MDLPA, s& asigure prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie, precum
si s& asigure asistenta tehnicd pe perioada de realizare a lucrarilor pentru investitia prevazuta la
art. 2.1.

(2) Proiectantul este obligat sa transmita toate modificérile/completérile/clarificérile la
proiect in termen de maxim 20 de zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
perioada determinata pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalitati la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art. 14.1.1. (1) din contract.

4.1.6. (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentulm asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnicd si cu solutia tehnico-economica aprobata de ordonatorul principal de
credite, MDLPA.

(2) Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de §i pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodatd este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cit si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului, precum si sa asigure prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteazd ca serviciile prestate in baza contractului vor avea
calititile declarate de cdtre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice n
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract.

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr. 1071995, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, asumandu-si toate
responsabilitatile ce decurg atit din continutul contractului, cat si a prevederilor legale in
vigoare.

4.1.11. Dacad in perioada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constata ca proiectul nu se poate aplica datoritd unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
cantitatile evaluate in cadrul proiectului conform prevedenlor art. 4.1.3 alin. (2) din contract,
proiectantul este obligat sa refacd proiectul, fara plata, in termen de pana la 15 zile de la
cererea achizitorului.

4.1.12. n situatia in care apar lucrari suplimentare ca urmare a aplicarii prevederilor art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republlcata cu modificarile si completanle ulterioare.

4,1.13. Proiectantul se obligd ca, in termen de 3 zile de la data semnarii contractului sd
transmitd achizitorului identitatea coordonatorulm in materie de securitate si atate
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desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.14. Coordonatorut in materie de securitate si sanatate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie sa intocmeasca
registrul de coordonare pe care 1l va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie sa intocmeasca dosarul
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

4.2.1. (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia sa
depuna la sediut ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnica pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integrantd din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisa a achizitorului.

(2) Oferta tehnica si graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integranta din prezentul contract. Aceasta oferta va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manopera, utilaj si transport, precum si oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat sa efectueze modificarile/completarile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Daca informatiile solicitate se transmit dupa acest
termen, dar ih maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitati conform
conform prevederilor art. 14.2.1. (3) din contract. In cazul in care, dupa cele 20 zile de la
notificare, se constatd cd documentatia nu este predata si/sau completd, se vor aplica
prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, daca este cazul, pentru
neconformitatile/neconcordantele constatate la punerea in opera a proiectului tehnic, si sa ia
masuri in vederea solutionarii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora; _

c) de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei §i asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrérilor;

e) de a solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f} de a utiliza, in executia lucrarilor, numai produse si procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum §i gestionarea probelor-martor; nlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate $i numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul achizitorulut;

g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

h) de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii {ISC) in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii carfii tehnice a
constructiei;

j) de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control
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sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) de a remedia, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat in
periocada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

1) de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;

m) de a stabili raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare §i avizare dosare
preliminare gaze naturale si/sau intocmire, verificare §i avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

(3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce T revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrdrii, precum si dup3 implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.

4.2.3. (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
muncd, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitive, cerute de §i pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantu! are obligatia de a asigura si respecta cerintele de securitate si sanatate
pentru forta de muncd din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificarile si completérile ulterioare.

(3) I cazul in care executantul nu respectd obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, inainte de inceperea executiei lucrarii.

4.2.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultarii de catre ISC, precum si de catre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.,2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masurari
(atasamentele) si, dupa caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor.

4.2.8. Executantul are obllgatla de a respecta si de a executa dlspozmlle achizitorului in
orice problema mentionata in contract, referitoare la lucrare. ih cazul in care executantul
considerd ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fard ca obiectiile respective sa i absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum §i de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respectwe

(2) b cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozma cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricirei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
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aferente de catre cel in cauza. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

4,2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
caror prezentd pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat este sub
controlul sdu) si lucrarile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma §i paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de céitre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pana la data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

4,2.12. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legdturd cu obligatia prevazuta la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita §i va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este
posibil, astfel incat sd nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective.

(2) ' cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si
va pliti consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

4.2.14. Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

¢) de a aduna si de a indeparta din imobil si de pe santier daramaturile, molozul, orice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza si conservarea lucrarilor pana la predarea obiectivului de investitie
citre autoritatea publica locala.

4,2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

4.2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
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fiecare laturd a amplasamentului si permita accesul neingradit al achizitorului la imaginile
video.
(2) ' cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevazute la pct. (1),

achizitorul nu va deconta cota aferenta organizarii de santier.

4.2,17. (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care % revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

(2) De la indeplinirea termenului prevazut la alin. (1), executantul raspunde, pe toatad
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3. Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1. Pentru elaborare PAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnica:

(1) Achizitorul se obligd sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obligd sa pund la dispozitia executantului 1 (un)
exemplar original, 1 {un) exemplar copie §i 1 (un) exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie.

(2) Achizitorul se obliga s puna la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de
orice sarcina, in colaborare cu reprezentantii Consiliului Local al comunei lleanda.

(3) Achizitorul se obligd sa achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la termenele
prevazute in contract.

(4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucrarilor de retele de utilitati aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitati aferente constructiei, revine
Consiliutui Local al comunei lleanda conform contract inregistrat cu nr. 10/13.01.2023
(inregistrat la ANL).

(5) Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinta si a limitelor
terenutui pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

(6) Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile lucratoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5. Predarea si receptia lucrarilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare PAC, proiect tehnic, DDE:

5.1.1. (1) Documentatia la faza PAC se va depune intr-un exemplar original, pentru
verificare si vizare, la sediul ANL. Orice modificare ulterioara a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei.

(2) Documentatia faza PAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu verificarile
pe specialitate, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de construire, se va
depune la ANL odata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucrérile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificarile pe specialitati, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute la alin. (2)
si se vor preda achizitorului in 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un)
exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), si sa faca dovada
transmiterii catre executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar in
format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), cu respectarea termenului
stabilit prin Anexa nr. 2 la contract.

5.1.2. Lucrarile de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de inaintare intocmita de catre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrarilor predate.

5.1.3. Data predarii va fi consideratd data inregistrarii la achizitor a intrarii
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1} din contract.

5.1.4, Achizitorul este obligat sa verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei si sa ceara proiegtantului,

8



in termen de 20 zile de la primirea lucrarilor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat sa predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
In cazul in care, dupd acest termen, se constatd ca documentatia nu este completa, se vor
aplica prevederile art. 15.9 din prezentut contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de catre proiectant, pentru fiecare faza de
proiectare (PAC, PT si DDE), se face prin emiterea unui raport de catre achizitor; pentru faza
PAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupa verificarea la sediul ANL a documentatiei PAC,
vizatd spre neschimbare de catre autoritatea emitentd, si dupa emiterea autorizatiei de
construire de catre unitatea administrativ-teritoriala in care se realizeaza investitia.

5.1.7. Proiectantul este obligat sa participe la sustinerea documentatiilor la organele de
avizare §i sd introducd, fara plata, in lucrérile de proiectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunatatirile ce decurg din acorduri, avize $i documentele de
aprobare.

5.1.8. Costul refacerii lucrarilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daca refacerea constituie completari sau modificari la comanda initiala, costul lor
se suportd de catre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de catre proiectant si
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plata

6.1. Pentru elaborare PAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnica:
6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:
contravaloarea PAC se va factura dupa depunerea Autorizatiei de construire si a unui
exemplar din documentatia la faza PAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizata spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) si (3) si comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata;
contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupa comunicarea de catre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptérii situatiei de platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitata ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectarii
prevederilor art. 9.1;
contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
citre executant, intocmitd in conformitate cu documentatia tehnica prezentata de proiectant,
ca urmare a comunicarii de cdtre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de
platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2. (1) Plata serviciilor de asistentd tehnica pe perioada de executie a lucrarilor §i a
proiectului tehnic - faza "as built™ se va face la finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, dupa
semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucrari, fara obiectiuni, la solicitarea scrisa a
proiectantului.

(2) Plata serviciilor de asistenta tehnica pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrdrilor {vizat de ISC) pentru fiecare etapa de realizare a investitiei (rezistenta,
arhitectura, instalatii), se va face dupa transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de catre ISC si de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberata de catre
autoritatea publica locala si a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii, in conditiile prezentului contract.

6.1.4. Pértile se obligd sa comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitatii bancare. Ih caz contrar, partea in culpid va suporta_daunele
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cauzate prin aceasta.

6.2.Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantul va emite factura dupa comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura va fi
achitata catre executant in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la sediul
achizitorului si numai cu conditia respectarii prevederilor art. 9.3.

(2} Achizitorul va putea efectua plati citre subcontractantii propusi in oferta, daca este
cazul, dupd stabilirea detaliata a lucrarilor si a contravalorii acestor lucrari ce urmeaza a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrarilor executate se va face dupd comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Aceasta va fi achitata in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificérile §i completarile ulterioare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucrari executate peste sumele comunicate prin notificarile prevazute la art. 6.3,
se realizeazd pe cheltuiala executantului si vor fi achitate in masura in care pot fi asigurate
resursele financiare.

(4) Executantul va comunica, odatd cu prima situatie de lucrari, cuantumul si valoarea
procentuald a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2.2. (1) Din situatiile de lucrari prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
plitile datorate executantului §i convenite cu acesta, precum si orice suma pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiile de platéd prezentate, se verifica §i se certifica de catre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucritoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de lucrari in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora la
sediul achizitorului.

(3) Neachitarea integrala a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului.

(4) Executantul va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate
si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pana cel tarziu in data de 5 a lunii
urmatoare.

6.2.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor la finalizarea lucrarilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor
legale, dup§ expirarea perioadei de garantie.

6.4. Ih vederea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor QUG nr. 47/2022, se va utitiza urmatoarea formula:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a)], '

unde:

“Va” reprezintd valoarea ajustata a solicitarii de plata,

“Vo" reprezintd valoarea soticitarii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie publica,

“a” reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

“p” reprezintd valoarea procentuald a profitului determinata ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric §i pretul contractului,

“ICCn” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

“|CCdata referinta” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

i situatia in care luna aferentd datei-limitd de depunere a ofertei este anterioara lunii
ianuarie 2019, ICCdata referinta se asimileaza indicelui de cost in constructii total afer unii
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ianuarie 2019, Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publica.

6.5. (1) Ajustarea, prevazuta la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de plata, pentru
fiecare situatie de lucrari lunare prezentate, pe intreaga perioadd de derulare a contractului,
pand la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei.

(2) Dupa receptia la terminarea lucrarilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
lucrari cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia in care pentru indicele “ICCn" nu exista valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de plata se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculata atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand
valoarea finald a solicitarii de plata in baza careia partite procedeaza la regularizarea sumelor
platite si datorate.

6.8. Valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publica “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor si nu include cheltuielile aferente proiectarii
si asistentei tehnice in situatia in care si aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Perioada de garantie acordata lucréarilor si garantia de buna executie
Sectiunea |
Perioada de garantie acordata lucrarilor

7.1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de
constructii-montaj pana la receptia finald si este de 36 luni. Perioada de garantie se prelungeste
cu perioada efectuarii remedierilor, daca este cazul.

7.2. ' perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
constructiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucrarile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiald proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului.

7.4. In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit sa asigure finalizarea lucrarilor cu un alt operator economic / persoana juridica.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

Sectiunea ll
Garantia de buna executie

7.5. Pentru elaborare PAC, proiect tehnic $i DDE

7.5.1. Proiectantul are obligatia de a constitui garantia de bund executie in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si devine anexa la contract.

7.5.2, (1) Cuantumul garantiei de buna execufie a contractului reprezinta 10% din
valoarea acestuia, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice). Garantia de buna
executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
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(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
mica sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA;

(iii) asigurari de garantii emise: - fie de societdti de asigurare care detin autorizatii de
functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt
inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa caz; - fie
de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara;

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000
lei;

d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit.
a)-c);

{2) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire.

Suma initiald care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
sé fie mai mica de 0,5% din pretul serviciilor de proiectare contractate, fara TVA.

(3) | cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a completa Garantia de buna executie in corelatie cu
noua valoare a serviciilor de proiectare contractate, fara TVA.

{(4) In situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. {(2) a) nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii contractului.

(5) Ihainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazuta la alin. (2) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentete parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (2) a) in original, precum si copia
doverzii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiald, prevazute la alin. (2) in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.

(9) Restituirea garantiei, constituitd prin retineri succesive, se va face dupa cum urmeaza:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de buna executie aferenta
PAC, proiectului tehnic si detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv,
daca achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea data asupra ei;

b) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atat de cétre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cit si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in
favoarea caruia este constituita garantia de bund executie, in situatiile prevazute la alin. 8);

¢) Contul deschis conform alin. (2) b) este purtator de dobanda in favoarea proiectantului.

(10) Achizitorul va executa garantia de buna executie in urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau sa
prelungeascd valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de buna executie, situatie n care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Proiectantul nu reuseste sa faca completarile si modificarile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitorului;
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¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu i indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(11) I cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrrilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrérile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Proiectantul, cat i emitentul instrumentului de garantare, precizénd
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum $i modul de calcul al prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
in termen de maxim 5 zile lucritoare de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor si
devine anexa la contract.

(2) Cuantumul garantiei de bund executie a contractului reprezinta 10% din valoarea
acestuia, exclusiv TVA.

(3) Garantia de bunad executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionatd si se constituie
prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt
stat pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000
lei fara TVA
(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrdri a caror valoare estimata este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
mica sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA;

(iii} asigurari de garantii emise: - fie de societati de asigurare care detin autorizatii de
functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt
inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie
de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Roménia de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara;
c)depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000
lei; -
d)combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatite de constituire prevazute la lit. a)-
<)

Garantia constituitd printr-un instrument de garantare trebuie s& fie irevocabild si cu
valabilitate pe toatd perioada contractuald, respectiv pana la receptia finala a lucrarilor.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de bund executie se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire
la culpa persoanei garantate.

(4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire.

Suma initiald care se depune de catre executant in contul mentionat anterior nu trebuie sa
fie mai mica de 0,5% din pretul lucrérilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(5) h cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
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valoare a lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(6) b situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. {3) a) nu acoperé toata perioada de valabilitate a contractului executantul are

obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucrdtoare de la data modificarii contractului.

(7) hainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazuta la alin. (3) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integranta din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentutui de garantare prevazut la alin. (3) a} in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum $i extrasul de cont cu
suma initiala, prevazute la alin. (4) in termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii
contractului.

7.6.2. Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesulul verbal de
receptie la terminarea lucrérilor, fara obiectii, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, fara obiectii.

7.6.3, Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in
favoarea caruia este constituita garantia de buna executie, in situatiile prevazute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,
pe baza solicitarii scrise a executantului.

Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. (1) este purtator de dobanda in favoarea
executantului.

7.6.5. (1) Achizitorul va executa garantia de buna executie in eventualitatea in care:

a) Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de buna executie, conform
7.6.1. (5) sau sa prelungeasca valabilitatea, conform 7.6.1. (6), situatie in care Achizitorul
poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna executie;

b) Executantul nu reuseste sa execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricdnd pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu i indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista par{i/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.
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Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
legislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor tehnice.

8.2. Executantul garanteaza ca la data receptiei la terminarea lucrarilor, lucrarea
executatd va avea calitatile declarate de catre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

8.3. La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca
rezultatele se inscriu i tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Capitolul 9. Asigurari, inceperea §i executia lucrarilor
Sectiunea |
Asigurarea profesionala

9.1. (1) Proiectantul are obligatia sa incheie o asigurare de raspundere civila profesionala
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptutui de practica, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabila pana la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

(2) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin,

(3) Pe durata pericadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurarii prevazuta la alin. (1} in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreuna cu documentele parte integranta din
aceasta (dupa caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

(4) Pe durata pericadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurarii prevazuta la alin. (1), in
copie conform cu originalul.

(5) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept contecinta imediata
suspendarea decontéarii serviciilor prestate in baza prezentului contract, panad la indeplinirea
totala a acestor obligatii.

Sectiunea Il
Asigurarea lucrarilor

9.3. (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupa emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectiva a executiei lucrarilor, un contract de asigurare
a lucrdrilor de constructii-montaj si raspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oricaror daune care ar putea aparea privind lucrarile ce urmeaza a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la 0 suma asigurata de nu
mai putin decat valoarea totala de inlocuire pentru lucrarile de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b} Asigurarea trebuie sa acopere si raspunderea civila fata de terti pentru vatamarile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice si juridice,
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inclusiv reprezentantilor imputerniciti s verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile.

(2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie sa fie valabil pana la
data receptiei la terminarea lucrarilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportatd de
catre executant din capitotul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, impreund cu documentele parte integranta din acesta (dupd caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

b) Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

c) Dovezile achitérii ratelor de prima ultericare (pentru cazul politelor incheiate in rate},
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

(5) Asigurarea prevazuta la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationala
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept consecinta imediata
suspendarea decontarii lucrarilor executate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totala a acestor obligatii.

Sectiunea lll
hceperea lucrarilor si executia lucrarii

9.4, Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.5. Executantul are obligatia de a delimita perimetrul santierului cu panouri §i de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.

9.6. Executantul trebuie sa notifice achizitorului si ISC data inceperii efective a lucrarilor.

9,7. (1) Lucrérile trebuie s& se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat si sa fie
terminate la data stabilita.

(2) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau
daca nu i indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.4 + 9.5, achizitorul va aplica prevederile
art. 15.9 din prezentul contract.

9.8, (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, §i anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfdsoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

9.9. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnica
anexata la contract.

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantului.
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(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.10. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

Capitolul 10. htéarzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucrdrile de executie

. Sectiunea |
htarzierea si sistarea lucrarilor

10.1. T cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, partile contractante
constata:

a) aparitia unor lucrari neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractului,

b) aparitia unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare i graficele de
executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucrarilor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe o perioada de maxim 6 luni.

10.2. Sistarea lucrarilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucrari, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzatoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului si modificarea clauzelor contractuale, daca este
cazul.

Sectiunea
Decalarea termenului de executie a lucrarilor

10.3. (1) 'n cazul in care, pe parcursul desfagurrii lucrdrilor de executie, partile
contractante constatd situatii care conduc la sistarea lucrarilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 si 10.2, sau in cazul situatiilor de forta majora astfel cum sunt descrise la art. 16.10,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
a lucrarilor.

(2) Pentru aprobarea decalarii termenului de executie si intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzand:

scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare la executant,
opisul documentelor inaintate spre aprobare,

- nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea
termenului de executie si necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucrarilor,
intocmita de catre consilierul desemnat de catre achizitor,

nota de decalare termen de executie, intocmita de catre executant §i supusa aprobarii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucraritor de executie in
teren,
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- ordin de incepere lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin sistare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

ordin reluare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de catre dirigintele de
santier cu semnatura si stampila,

- grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt),

- orice alte documente care sustin decalarea de termen.

(3) hh cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de forta majora sau care nu sunt din culpa executantului, fara respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in opera cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor.

Capitolul 11. Lucrari suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:
a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.
b) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara organizarea unei noi
proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale,
in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.
c) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara organizarea unei noi
proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
- devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care nu
au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;
- schimbarea contractantului este imposibila din motive economice sau tehnice, precum cerinte
privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalatiile
existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale si ar cauza autoritatii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;
- orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu va
depasi 50% din valoarea contractului initial;
d) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara organizarea unei noi
proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
- modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta
care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;
- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;
- cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;
e) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara organizarea unei noi
proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
- valoarea modificarii este mai mica decéat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la art.
7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
- valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publica
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;
- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.
f) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara organizarea unei noi
proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care autoritatea contractanta a incheiat
initial contractul de achizitie publica este nlocuit de un nou contractant, in una dintre
urmatoarele situatii:
- ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea contractanta
potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare;
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- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator
economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca
aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie
publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute
de prezenta lege;

- n cazul in care autoritatea contractanta i asuma obligatiile contractantului principal fata de
subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta.

11.2. b cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constati cd sunt necesare
lucrari suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decat cele prevazute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrarilor suplimentare de catre achizitor, si dupd acceptul
prevazut la art. 11.1, executantul va depune la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiilor care pot genera lucrari suplimentare, o documentatie, in original,
cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor naintate spre aprobare;

nota fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

- centralizator de categorii de lucrari suplimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;

procesele-verbale (daca este cazul), in copie, de verificare natura teren fundare, cota
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semnatura si stampila, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

fotografii pentru atestarea lucrarilor suplimentare la infrastructura cu specificarea
denumirii amplasamentului de catre dirigintele de santier cu semnatura;

- planse modificatoare (daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial};

dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), dacad este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi oferta, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;

3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daca este cazul,

- orice alte documente care sa ateste necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare.

11.4. Atribuirea lucrdrilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui contract de lucrari suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentului contract.

11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de catre achizitor, executantul va depune
la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrari de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

- nota fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor de renuntare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, din care sa
reiasd ca aceste lucrdri nu au facut obiectul vreunei situatii de lucrari;

- centralizator de categorii de lucrari de renuntare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), daca este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostinta de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;
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- liste de cantitati intocmite in preturi oferta, semnate de executant;
extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6. Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7. In cazul in care solicitarile pentru aprobare lucrari suplimentare / lucrari de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucrarilor suplimentare se va suporta
de catre executant.

Capitolul 12, Cesiunea contractului §i Subcontractantii
Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
bund executie nefacand obiectul cesiunii de creanta.

12.2. (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrarilor, de catre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, in original,
cuprinzand:

a) modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucrari
(valoric si procentual),

¢) in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completa a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unitati locative ce urmeaza a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, si vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarului,

f} lista serviciilor/lucrarilor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
a lucrarilor ce se cesioneaza,

g) asigurarea tehnica, _

h) certificat Constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comertului pentru cesionar,

i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor
si taxelor catre stat §i catre bugetul local,

j} programul calitatii pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa caz,

k) planul de securitate si sanatate in munca pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa
caz,

l) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completata de cesionar,

m) centralizatorul (valoric si procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitati semnate de cesionar §i vizate de dirigintele de santier, in preturi
oferta, cu inchiderile de deviz din oferta initiala, dupa caz,

o) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

p) proces-verbal predare-primire carte tehnicd pentru lucrarile executate intre cedent si
cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,

r) proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de
catre de dirigintele de santier.

(2) | cazul in care nu se preda cartea tehnicid mentionatad la alin. (1) lit. p), achizitorul nu
va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor.

12.3. Acordul scris prevazut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zile de la
data inregistrarii la achizitor a solicitarii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,

20



proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4. Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, asa cum au fost stipulate si asumate initial de partile contractante.

12.5. Cesiunea lucraritor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul
contract.

Sectiunea ll
Subcontractantii si tertii sustinatori

12.6. Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, daca
este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integranta a
prezentului contract.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzator fata de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor $i obligatiilor legale si contractuale.

(2) Subcontractantii se vor angaja fata de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si
responsabilitati pe care proiectantul/executantul le are fata de achizitor, in baza prezentului
contract. - :

(3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor si responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
si pentru cereri si reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legatura cu contractul de subantrepriza.

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executarii contractului numai cu acordul scris al achizitorului si cu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicarii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a) adresd din partea subcontractantului initial in care sa expuna motivul/motivele
renuntarii la lucrarile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeaza a fi incheiat intre proiectant/executant si
subcontractant,

c) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului prevazut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucrari
(valoric si procentual),

d) in cuprinsul contractului prevazut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completa a
obiectivului de investitie, numarul de unitati locative ce urmeaza a fi realizate de catre
subcontractant, denumire bloc/tronson, X

e) certificat constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al Registrului
Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completata de subcontractant,

g) centralizatorul (valoric si procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.

12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezultd din incalcarea obligatiilor ce i revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm,
parte integranta din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte cd achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe
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care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor
asurnmate de catre acesta.

12.12. Ih cazul in care executantul este in imposibiltatea deruldrii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. hlocuirea executantului initial
cu tertul sustindtor, nu reprezintd o modificare substantiald a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13. Finalizarea lucrarilor

13.1. (1) Ansamblut lucrarilor, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

(2) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate §i a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia dacd sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul in care se constatd cd sunt lipsuri sau def|c1ent;e acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantulw, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementarile in vigoare. h
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, conform prevederilor legale in vigoare.

Capitolut 14. Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare PAC, PT si DDE

14.1.1. (1) h cazul in care, din culpa sa exclusivd, proiectantul nu i indeplineste
obligatiile asurmate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de ?ntarziere din valoarea aferenta fazei de proiectare supusa
penalitatitor, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

{2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la plati, de catre achizitor, pentru pericada determinata pand la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale.

14.1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul sa fie de drept
in intirziere si i se percep penalitati de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrarilor facturate.

14,2, Pentru executla lucrarilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) h cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu depune oferta tehnici
si graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitati de
intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucrarilor ajustate, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

{2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(3) | cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantul nu i indeplineste obligatiile
asurnate prin contract, achizitorul va percepe penalitdti de intarziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucrarilor aprobate), pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest rdmas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat.
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(4) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor si retinut din
valoarea situatiilor de lucrari prezentate de executant, pana la indeplinirea efectivdi a
obligatiilor contractuale.

14.2.2. (1) in cazul in care din vina sa exclusiva, achizitorul nu onoreaza facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitdti in cuantum de 0,15%/zi de intarziere, pana la achitarea
totala a facturii, dar fara a depasi cuantumul/valoarea totala a acesteia.

(2) Lucradrile executate si nedecontate ca urmare a nealocarii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupa caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitarii de penalitati pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de catre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destinatie.

14.3. I cazul in care proiectantul/executantul abandoneazi contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.8-15.9 din prezentul contract si va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonarii
contractului.

Capitolul 15. hcetarea, denuntarea si rezilierea contractului

Sectiunea |
hcetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:

- la expirarea duratei contractutui; sau

- inainte de termen cu acordul partilor.

15.2. hcetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor partilor.

15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, inainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva si cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului.

(2) | cazul in care una din parti solicitd acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate la alin.
(1), inaintea termenului prevazut in notificare, se considera ca acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen,

15.4, (1) Achizitorul %i rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, instiintand
in prealabil proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se inregistreaza pe rolul instantelor de judecatda/CNSC o plangere/contestatie. Suspendarea
executarii contractului va opera pana la solutionarea definitiva a diferendului.

(2) b situatia in care, prin Decizia definitiva a instantei/CNSC se dispune anularea
raportului procedurii si a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, fara
punerea in intarziere si fara alta formalitate prealabild, proiectantul/executantul asumandu-si
intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceasta
situatie.

Sectiunea ll
Denuntarea Contractului

15.4. (1) b cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisd procedura de
insolventa, a inceput executarea silitd impotriva lui, a intrat in lichidare judiciara, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei §i de insolventd, cu modificarile si completarile ulterioare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile sa
denunte contractul de proiectare si executie lucrari.

(2) h cazul in care Administratorul judiciar/lichidatorul nu da curs notificarii prevazute la
alin. (1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de

23



proiectare si executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.5. Contractul de proiectare si executie lucrari, se considera denuntat:

a) in conditiile art. 15.4 alin. (2}, la implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de céatre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de catre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.6. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a) proiectantul/executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b} contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantului/executantului, avand in vedere
o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.7. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul in care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. (1} din Legea nr. 98/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Sectiunea il
Rezilierea Contractului

15.8. I cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) a abandonat contractul;

c) nu reia lucrarile sistate n termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) nu respecta termenele de predare a serviciilor de proiectare prevazute in contract;

e) incalca obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneaza, total sau partial, obligatiile/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fara acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, fara acordul achizitorului;

h) nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

i) nu respecta normele si normativele in vigoare privind calitatea lucrarilor pe care le executa;

j) cuantumul total al penalitatilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucrarilor
rest ramas de executat;

k) nu asigurd personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind Uimitative, ANL, in calitate de achizitor, va Iinstiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile sa i duca la indeplinire
obligatiile contractuale.

15.9. (1) Daca in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu %i indeplineste
obligatiile contractuale, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea
in intdrziere sau fara orice altd formalitate prealabila si fara a fi necesara promovarea unei actiuni
ininstanta.

(2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate si va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizarilor pentru intarziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paza,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnica, expertiza tehnica, cota ANL, fara a se limita la
acestea).

(3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrarilor realizate si va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor si a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

(4) Achizitorul are dreptul sa recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor alin. (2) si (3).

(5) Proiectantul/executantul va inmana achizitorului documentatia de executie (proiectul
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tehnic, detaliile de executie, planul de securitate si sanatate completat, precum si cartea
tehnica - IN ORIGINAL.

15.10. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu i indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpa proprie prin
aceasta, aducind proiectantul/executantul in situatia in care nu i poate executa si finaliza
lucrarea.

(2) I cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrdrilor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispozitii finale

Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin sa pastreze in stricta confidentialitate informatiile contractuale si
sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a acestora. Partile inteleg sa
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract.

16.2. Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurarii activitatilor de
audit si control de catre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeaza sa depuna
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
catre autorititile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JA1 a Consiliului si in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste pretucrarea datelor cu caracter personal $i privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor prevazute la
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezvaluitd dupd ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante n acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b) partea contractanta a fost obligata in mod legal s& dezvaluie informatia.

16.4. Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele si orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, daca Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de catre
Executant/Proiectant reprezinta proprietatea exclusiva a Achizitorului si nu poate fi dat
publicitatii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. h privinta relatiilor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat sa faca
declaratii, s& sustind interviuri, sa raspundd unor intrebari si sa comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legatura cu analizete, datele si documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul derularii prezentului contract, fara a avea acordul
scris prealabil al Achizitorului. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
la orice contact cu/solicitat de media in legatura cu acest contract.

Sectiunea Il
Codul de conduita

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale,
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precum si cu discretia necesara. Se va abtine s& faca afirmatii publice in legatura cu serviciile
prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a Achizitorului, precum si sa participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.

16.7. I cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sai, se ofera sa
dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mitd, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Platile catre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul/Proiectantul cat si personalul sdu
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe
perioada executarii contractului, inclusiv pe perioada oricarei pretungiri a acestuia, precum si
dupad incetarea contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul sau, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat
cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al derularii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata,
Executantul/Proiectantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului si Beneficiarului
informatiile ce te-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in
cursul sau in scopul executarii contractului.

16.11. Executantul/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executa contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Sectiunea lll
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a contractului si va
informa n cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricarei situatii care constituie un conflict de
interese si care a aparut pe parcursul implementarii. Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturiior de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executdrii contractului de proiectare si executie
lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilitatile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricarui conflict de interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbari de personal fara aprobarea Autoritatii
Contractante/a Achizitorului.

16.14. Achizitorul %i rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt
corespunzatoare si  poate  solicita masuri  suplimentare dacad este necesar.
Executantul/Proiectantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fara a aduce atingere obiectivului contractului, Executantul/Proiectantul va inlocui
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orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de la a stabili orice contact care ar putea
sa-i compromita independenta sa ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-si mentine
independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului.

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Romania nu poate sa lucreze in cadrul prezentului contract, fara a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale si comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionata pe toata perioada contractual3,
inclusiv pe perioada de verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul si temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19. Partile contractante vor {ua masuri tehnice si organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii $i competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de
securitate a datelor cu caracater personal, fie ca este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii §i competente
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii,
integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21. Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incalcare
a securitatii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgenta a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun $i in vederea notificarii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

16.22, Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actuatul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum si a consimtamantului
persoanelor vizate facand dovada acestora in scris §i format electronic ori de cate ori vor fi
solicitate de catre ANSPDCP.

Sectiunea V
Drepturi de proprietate intelectuala

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
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intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

16.24. Dreptul de autor aferent serviciilor prestate in baza prezentului contract va fi
transferat catre ANL, in calitate de achizitor.

Sectiunea Vi
Protectia patrimoniului cultural national

16.25. Descoperirile arheologice de orice natura, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, si a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Romaniei, revizuitd, proprietate exclusivd a Statului Roman sau a Unitatii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intarzia sau sista lucrarile
imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.

(2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie si imediata.

Sectiunea Vil
Solutionarea litigiilor

16.27. Orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sau in legatura cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.

16.28. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, litigiul
va fi dedus judecarii de catre instantele judecatoresti competente.

Sectiunea Vil
Forta majora

16.29. Forta majora reprezinta un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
contractului si care face imposibila executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

16.30. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

16.31. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

16.32. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
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16.33. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care i stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

16.34. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Sectiunea IX
Documente, Termeni §i Definitii

16.35. Documentele contractului:

1. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.

2. Documentele prezentului contract sunt:
a) Anexa nr. 1 - detaliere pret contract pe componente;
b) Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;
¢) Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic si detaliile de executie, inclusiv clarificarile
si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si
financiare;
d) Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificirile din
perioada de evaluare;
e) Garantia de buna executie;
f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala: nu este cazul;

g) Acordul de asociere, incheiat intre SC AMBRUS A&B CONSULTING SRL & SC AEDILIS PROIECT
SRL

h) Acorduri de subcontractare:
- Acord de subcontractare nr. 287/25.10.2023, incheiat cu SC CORALTECH SRL: 15.63% - lucrari
de instalatii de gaz, sanitare, termice (utilaje si echipamente);
- Acord de subcontractare nr. 288/25.10.2023, incheiat cu SC CV ELECTRO EUROPA SRL: 9.43% -
- instalatii electrice
- sistem supraveghere video
- instalatii curenti slabi ( internet, sistem de alarma)
- instalare si intretinere a sistemelor si instalatiitor de semnalizare, alarmare si
alertare in caz de incendiuy;

- Acord de subcontractare nr. 289/25.10.2023, incheiat cu SC FLORIVAS SRL: 0.34% -

procurare, instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare,
alarmare si alertare in caz de incendiu

- instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorescente cu efect de
sera

- instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea
fumului si gazelor fierbinti

- ignifugare a materialelor combustibile;

- Acord de subcontractare nr. 1895/17.10.2023, incheiat cu SC PROGIR PROIECTARE
CONSTRUCTII SRL: 11% -
instalatii electrice, curenti slabi
- instalatii termice
- instalatii sanitare
- instalatii de semnalare, alarmare si alertare in caz de incendiu
- proiectare sisteme de securitate pentru sisteme si instalatii de ventilare pentru
evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural - organizat
- servicii de asistenta tehnica pe perioada de executie si garantie;
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- Acord de subcontractare nr. 1894/17.10.2023, incheiat cu SC ROMSOFT COMIMPEX SRL: 8% -
proiectare de specialitate - rezistenta faza PAC, PT, DDE si asistenta tehnica din partea
proiectantului;

- Acord de subcontractare nr. 1896/17.10.2023, incheiat cu SC AMISA PROIECT SRL: 1% -
- instalatii gaze naturale
- servicii de asistenta tehnica pe perioada de executie si garantie

k) Raportul procedurii nr. 395/11,01.2024;
1) Comunicarea rezultatului procedurii nr. 451/12.01.2024.

16.36. i prezentul contract urmétorii termeni vor fi prezentati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointd al celor doud parti, incheiat
intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de
executant;

b) achizitor, proiectant §i executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt
denumite in prezentul contract;

c) pretul contractului - pretul platibil proiectantului/executantului de catre achizitor in
baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in
Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publica centrald sub autoritatea careia i
desfasoara activitatea achizitorul;

g) plata partiala - plata, in transe, a unei facturi;

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

Sectiunea X
Comunicari

16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie nregistrat atdt in momentul transmiterii, cit si in
momentul primirii.

16.38. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Sectiunea X|
Limba care guverneaza contractual

16.39. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Sectiunea Xl
Legea aplicabila contractului

16.40. Contractul va fi interpretat conform legitor din Romania.
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Sectiunea XIIif
Clauze neuzuale

16.41. Proiectantul/executantul i exprima acordul de vointa cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrari, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil §i declara ca le accepta in mod expres,

renuntand la orice pretentii ulterioare in legatura cu acestea.

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii lui de catre parti.
Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cite 1 (un) exemplar pentru fiecare
parte.

ACHIZITOR . EXECUTANT (LIDER)
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE SC AMBRUS A&B CONSULTING SRL
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATOR










