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Contract de proiectare si executie lucrari
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Capitolul 1. Partile contractante

intre
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, cu sediul in municipiul Bucuresti,
B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic de
RO11795581, cont nr. RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul
Bucuresti, reprezentata prin Director General lonel-Emanue! OPROIU, in calitate de achizitor,
si
ARGEDAVA CONSTRUCT SRL cu sediul in Pitesti, b-dul Republicii, nr. 148, Corp C2,
etaj 1, camera 102, judetul Arges, telefon: 0749.745.309, e-mail:
marian.argedava@gmail.com, numar de inmatriculare J2012001102036, .cod wunic de
inregistrare RO 30530246, cont RO 85 TREZ 0465 069X XX01 5224, deschis la Trezoreria
Pitesti reprezentata m“fn Sandu Marian aviand functia de Manager, in calitate de Lider -
executant,
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BOMACA PROIECT SRL, cu sediul insat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul
Dambovita, punct de lucru in municipiul Téargoviste, str. Plutonier Ditescu Stan, nr. 1-3,
etaj 2, judetul Dambovita, telefon: 0730.701.000, e-mail: office@bomaca.ro, numar de
inmatriculare J2005001313155, cod unic de inregistrare RO 18241044, cont nr. RO 71 TREZ
2715 069X XX00 2884, deséhis la Trezoreria Targoviste, repreze?(taté Constantin Cornelia
avand functia de Administrator, in calitate de Asociat - proiectant,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, si a Raportului procedurii nr. 13358/11.08.2025 privind atribuirea serviciilor de
proiectare si a lucrarilor de executie,

s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul si pretul contractului

2.1. Obiectul contractului consta in:

a) prestarea serviciilor de proiectare, cod CPV: 71200000-0: documentatie tehnica pentru
autorizarea executarii lucrdrilor de construire D.T.A.C., proiect geotehnic, proiect tehnic
(P.T.), detalii de executie (D.D.E.), profect tehnic actualizat - faza "as built", deviz general
actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de receptia la terminarea
lucrérilor si asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor de constructii-montaj,

b) verificare proiectare (D.T.A.C, PT, D.D.E, faza as-built) pe specialitati, cod
CPV: 71200000-0,

¢) executia lucrérilor de constructii-montaj, cod CPV: 45211000-9, aferente obiectivului
de investitii “Locuinte de serviciu, judetul Arges, orasul Stefanesti, sat Stefanestii Noi,
str. Calea Bucuresti nr. 339B”, cu 24 unitati locative, 2 tronsoane, regim de inaltime P+2E, in
perioada convenita $i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de catre achizitor, este
de 6.297.190,28 lei (exclusiv TVA), respectiv 7.619.600.24 lei (inclusiv TVA), detaliat conform
Anexei nr. 1 la contract, defalcat astfel: v

e D.T.A.C,, proiect geotehnic, P.T, D.D.E, proiect tehnic actualizat - faza "as-built”,
inclusiv verificiri pe specialitdti, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare
topograficd nainte de receptia la terminarea lucrdrilor si asistentd tehnica: 300.000 lei
{exclusiv TVA), respectiv 363.0\0}3 lei {inclusiv TVA);

> lucrdri de constructii-montaj: 5.997.190,28 lei (exclusiv TVA), respectiv
7.256.600,24 lei (inclusiv TVA);

" (2) Pretul contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Judetean
Arges.



Capitolul 3. Durata si termenul contractului

3.1. (1) Prestarea serviciilor de proiectare, asa cum sunt prevazute la art. 2.1, lit. a) si b),
se va executa esalonat, in termen de 60 de zile de la data semnarii contractului, conform
Anexei nr. 2 la contract.

3.2. Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile si documentatiile pe
care le detine si care conditioneaza inceperea lucraritor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul partilor;

b) fortda majora;

¢) orice alta imprejurare obiectiva si independenta de vointa partilor contractante.

3.4, (1) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, prevazute ta art. 2.1
lit. ¢) se vor realiza intr-o perioada de 18 luni, inclusiv perioada de sistare pe timp friguros,
dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarii, de catre achizitor.

(2) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie si a graficului de executie ce fac parte integrantd din prezentul
contract.

3.5. Prezentul contract se angajeaza in baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale in materie.

Capitolul 4. Obligatiile partilor

4.1. Pentru elaborare DTAC, proiect geotehnic, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de
executie actualizat (as-built), deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare
topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor $i asistentd tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordenatorul principal de credite, MDLPA. Aceasta documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitorului in
termenui stabilit conform Anexei nr. 2 la contract.

{2) Proiectantul se obliga sa obtind toate aprobarite, acordurile, avizele si autorizatiile, in
numele Consiliului Judetean Arges, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.

{3) Proiectul la faza DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de achizitor)
va fi depus de proiectant la sediul Consiliului Judetean Arges in vederea eliberarii /obtinerii
Autorizatiei de construire. Proiectantul va face dovada depunerii documentatiei la faza DTAC,
prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numar de inregistrare de la sediul
Consiliului Judetean Arges. Exemplarul, vizat de achizitor, din documentatia la faza DTAC (in
original, vizata spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de construire) va fi transmis de
proiectant i la achizitor, 0 data cu Autorizatia de construire.

(4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor §i autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consiliul Judetean Arges.

(5) Tn cazul in care autoritatea publicd locald solicitd modificari ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei la faza
DTAC.

4.1.2, Proiectantul se obligd sa elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupd emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte normative de proiectare in vigoare la
data elaborarii.

4,1,3. {1) Proiectantul se obliga sa intocmeasca si sa transmita achizitorului intr-un numar
de 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 {un) exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), si sa& faca dovada transmiterii catre
executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
{scanarea documentatiei tehnice, verificatd), urmatoarele documente:
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a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: antemasuratori si listele de cantitéti de lucrdri cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopera,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

¢} planul de securitate §i sdnatate in muncd, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitatii, pe specialitati (arhitecturd, rezistentd, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestati:

e)in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobilului proiectat.

(2) Sa evalueze cantitatile de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si
echipamentelor, al fortei de muncd si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantului generat,

(3) 53 intocmeascd, la finalizarea lucrdrilor de executie, in vederea efectudrii receptiei la
terminarea lucrarilor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente
(un exemplar n original):

a) proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrdrilor - “as built"
{documentatia initiala cu toate modificarile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum §i documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnatd de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialititile, intocmite de
verificatori atestati);

b} ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucririlor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectului tehnic aferent;

¢) devizul general actualizat la terminarea lucririlor.

(4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

(5) Continutul DTAC, al proiectului tehnic si al detalilor de executie va respecta
prevederile HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ultericare, si al celorlalte
normative de proiectare in vigoare la data elaborarii.

(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarile i completdrile ulterioare, si a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectantul se obliga s& elaboreze planul de
securitate §i sandtate, parte din proiectul lucrarii si adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate si sanatate trebuie si respecte cerintele prevazute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

{8) Cuprinsul planului de securitate si sdnatate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.4, Potrivit Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si
a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, proiectantul se obligi:

- 54 asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementdrilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- sa asigure, prin elaboarea listelor de cantititi ta faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie;

- sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si s3 solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- 5 colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a proiectului;

- s& precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei $i cerintele pe care
proiectul trebuie sa le indeplineasca, in vederea verificarii;

- 53 elaboreze caietele de sarcini, instructiunite tehnice privind executia lucririlor,
exploatare, intretinere si reparatii, precum i dupd caz, proiectele de urmirire privind
comportarea in timp a constructiilor;
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- & stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucririle aferente
cerintelor si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
specialitétile;

- 5a stabileascd modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de citre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- 53 asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioadd de executie a
constructiilor, pentru toate specialitatile;

- 53 asigure participarea obligatorie a proiectantutui coordonator de proiect si, dupd caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

- sa elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizérii lucrdrilor - “as
built";

- sa realizeze ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucririlor;

- 3 intocmeasca devizul general actualizat la terminarea lucrarilor;

- 53 participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucrarilor executate;

- sa Intocmeasca si sa prezinte in fata comisiei de receptie punctul siu de vedere privind
executia constructiei.

4.1.5. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare si conform solutiei tehnico-economice aprobatd de ordonatorul
principal de credite, MDLPA, sa asigure prin elaborarea listelor de cantititi la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in operd in integralitate a obiectivului de investitie, precum
si sa asigure asistenta tehnicd pe perioada de realizare a lucrérilor pentru investitia prevazuti ta
art. 2.1,

(2) Proiectantul este obligat sa transmitd toate modificarile/completarile/clarificirile la
proiect in termen de maxim 20 de zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
perioada determinatd pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalitati la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art. 14.1.1. (1) din contract.

4.1.6. (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevdzute in contract cu
profesionalismul §i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica si cu solutia tehnico-economica aprobatd de ordonatorul principal de
credite, MDLPA,

(2) Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodatd este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului, precum si sa asigure prin elaboarea listelor de cantitdti la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteaza ca serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitdtile declarate de catre acesta in contract, vor corespunde reglementirilor tehnice in
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii §i specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract.

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asumandu-si toate
responsabilitatile ce decurg atdt din continutul contractului, cat si a prevederitor legale in
vigoare.

4.1,11, Daca in perioada de executie a lucrdritor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constata ca proiectul nu se poate aplica datoritd unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
cantitatile evaluate in cadrul proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din contract,
proiectantul este obligat sa refaca proiectul, fard platd, in termen de pana la 15 zile de la
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cererea achizitorului,

4.1.12. In situatia in care apar lucrari suplimentare ca urmare a aplicarii prevederilor art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

4,1.13, Proiectantul se obliga ca, in termen de 3 zile de la data semnarii contractului sa
transmita achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate si sapatate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.14. Coordonatorul in materie de securitate $i sanitate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate §i sanatate trebuie s3a intocmeascd
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizarii lucrarii,

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie sa intocmeasca dosarul
de interventii ultericare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.2, Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

4.2.1. (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia sa
depuna la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnica pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integranta din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisa a achizitorului.

{2) Oferta tehnica si graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integranta din prezentul contract. Aceastd ofertd va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manopera, utilaj si transport, precum si oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat sa efectueze modificarile/completarile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Daca informatiile solicitate se transmit dupa acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitati conform
prevederilor art. 14.2.1. {3) din contract. In cazul in care, dupa cele 20 zile de la notificare, se
constata ca documentatia nu este predata si/sau completa, se vor aplica prevederile art. 15.10
din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

{2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa i de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
$i promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, dacd este cazul, pentru
neconformitatile/neconcordantele constatate la punerea in operad a proiectului tehnic, si sd ia
masuri in vederea solutionarii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora;

c) de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerinfelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d} de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) de a solutiona neconformitdtile, defectele §i neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f) de a utiliza, in executia lucrarilor, numai produse si procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul achizitorului;
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g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

h) de a sesiza, in termen de 24 de are, Inspectoratul de Stat in Constructii (I15C) in cazut
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

j) de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) de a remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative apérute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

l} de a readuce terenurile ocupate temporar la starea for initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;

m) de a stabili raspunderile tuturor participan;ilor la procesul de product;ie factori de
raspundere, colaboratori, subcontractan;i in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetlc si/sau intocmire, verificare si avizare dosare gaze
naturale (dacd este cazul) si/sau intocmire, verificare si avizare dosare instatatii energie
electrica.

(3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce % revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, vite intr-un intervat de 10 ani de la receptia
lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a construcpew
pentru viciile structurii de rezistentd rezuttate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicati, cu modificarile
si completarile ulterioare.

4.2.3. (1} Executantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de
muncd, materialele, instalatiile, ech1pamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura §i respecta cerintele de securitate si sinitate
pentru forta de muncd din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare.

(3) In cazul in care executantul nu respecta obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificarile si completirile ulterioare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de masurat se suporta de citre executant.

4.2.5, Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, inainte de inceperea executiei lucrarii.

4.2.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentapa predatd de catre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultarii de catre ISC, precum si de cdtre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masurari
{atasamentele) i, dupd caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeascd sau care sunt cerute de
achizitor.

4.2.8. Executantul are obhgat;la de a respecta si de a executa dlspo:ntnle achizitorului in
orice problema mentionatd in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptut de a
ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sd il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
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4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatda de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentut oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care ercarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de catre cel in cauza. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucraritor. ’

4.2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat este sub
controlul sdu) si lucrarile (atdta timp cat acestea nu sunt finalizate §i ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivelte
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11, Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pana la data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

4.2.12. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor $i al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea §i ocuparea drumurilor §i a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legaturd cu obligatia prevazuta la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni detericrarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este
posibil, astfel incat sa nu producad deteriorari sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3} Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, n scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

4.2.14. Pe parcursul executiei lucrdrii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;



c) de a aduna si de a indeparta din imobil si de pe santier daramaturile, molozul, orice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza §i conservarea lucrarilor pana la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publica locala.

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul pericadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

4.2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare latura a amplasamentului i permitd accesul neingradit al achizitorului la imaginile
video.

(2) Tn cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile previzute la pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferenta organizarii de santier.

4.2,17. (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

(2) De la indeplinirea termenului prevazut la alin. (1), executantul raspunde, pe toatd
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3. Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrdrilor si asistenta tehnica;

(1) Achizitorul se obligd sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obligd sa puna la dispozitia executantului 1 {un)
exemplar original, 1 (un) exemplar copie §i 1 (un) exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie.

(2) Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului amplasamentut lucrarii liber de
orice sarcina, in colaborare cu reprezentantii Consiliului Judetean Arges.

(3} Achizitorul se obligd sa achite pretul lucrdrilor executate in conditiile si la termenele
prevazute in contract.

(4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucrarilor de retele de utilitdti aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitdti aferente constructiei, revine
Consiliului Judetean Arges, conform contract inregistrat cu nr. 150/02.06.2020.

(5} Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinta 5i a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum §i pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

(6) Achizitorul are obligatia de a examina §i de a masura tucrarile care devin ascunse in cel
mutt 5 zile lucratoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5. Predarea si receptia lucrarilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE:

5.1.1. (1) Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentry
verificare §i vizare, la sediul ANL. Orice modificare ulterioara a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei.

(2) Documentatia faza DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarite pe specialitate, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune la ANL cdata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucrarile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificarile pe specialitati, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute la alin. (2)
si se vor preda achizitorului in 2 (doud) exemplare in original, 1 {un) exemplar in copie si 1 {un)
exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa facd dovada
transmiterii catre executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 {un) exemplar in
format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), cu respectarea termenului
stabilit prin Anexa nr. 2 la contract.



5.1.2, Lucrdrile de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de inaintare intocmitd de catre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrarilor predate,

5.1.3. Data predarii va fi consideratd data inregistrarii ta achizitor a intririi
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract.

5.1.4, Achizitorul este obligat s& verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei si sa ceara proiectantului,
in termen de 20 zile de la primirea lucrarilor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat sa predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
in cazul in care, dupa acest termen, se constatd ¢d documentatia nu este completd, se vor
aplica prevederlle art. 15.10 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de citre proiectant, pentru fiecare fazi de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built si deviz general actualizat,
ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor), se face prin emiterea unui
raport de catre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupi
verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizatd spre neschimbare de catre autoritatea
emitenta, si dupa emiterea autorizatiei de construire de catre unitatea administrativ-teritoriald
in care se realizeaza investitia.

5.1.7. Proiectantul este obligat sa participe la sustinerea documentatiilor {a organele de
avizare §i sa introducd, fara platd, in tucrdrile de proiectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunatatirile ce decurg din acorduri, avize si documentele de
aprobare.

5.1.8. Costul refacerii lucrarilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daca refacerea constituie completari sau modificari ta comanda ini;ialé costul lor
se suporta de catre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de citre proiectant si
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plata

6.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnica;

6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:

- contravaloarea DTAC se va factura dupa depunerea Autorizatiei de construire si a unui
exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de citre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) si (3) si comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata;

- contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupa comunicarea de cétre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitata ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectarii
prevederilor art. 9.1;

- contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
catre executant, intocmitd in conformitate cu documentatia tehnica prezentata de proiectant,
ca urmare a comunicarii de catre ANL, prin directia de speaahtate a acceptarii 51tual;1e1 de
platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2, (1) Plata serviciilor de asistentd tehnica pe pericada de executie a lucrarilor, a
projectului tehnic - faza "as built", a devizului general actualizat la terminarea lucrarilor si a
ridicarii topografice inainte de recepl;1a la terminarea lucrarilor, se va face la finalizarea
lucrarilor de constructii-montaj, dupa semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucrari,
fara obiectiuni, la solicitarea scrisd a proiectantului,

ehp,
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(2) Plata serviciilor de asistenta tehnica pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrarilor (vizat de ISC) pentru fiecare etapa de realizare a investitiei (rezistenta,
arhitectura, instalatii), se va face dupa transmiterea la sediul ANL a programutui de control
aferent, vizat de catre ISC si de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberatd de citre
autoritatea publica locala si a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul national privind factura
electronica RO e-Factura, conform prevederilor QUG nr. 120/2021 cu privire la facturarea
electronica in domeniul achizitiilor publice, in conditiile prezentului contract.

6.1.4. Partile se obligd s& comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarulu
contului bancar sau a unitdtii bancare. In caz contrar, partea in culpd va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2.Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantul va emite factura dupa comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de platd. Comunicarea facturirii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii pldtii. Factura va fi
achitata catre executant in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul
national privind factura electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021 cu
privire la facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice $i numai cu conditia respectirii
prevederilor art. 9.2,

(2) Achizitorul va putea efectua plati catre subcontractantii propusi in ofertd, dacd este
cazul, dupa stabilirea detaliatd a lucrarilor si a contravalorii acestor lucriri ce urmeazi a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrarilor executate se va face dupd comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Aceasta va fi achitati in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Comunicarea facturadrii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucrari executate peste sumele comunicate prin notificirile prevazute la art.
6.2.3, se realizeaza pe cheltuiala executantului si vor fi achitate in masura in care pot fi
asigurate resursele financiare.

{4) Executantul va comunica, odatd cu prima situatie de lucrari, cuantumul si valoarea
procentuald a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2.2. (1) Din situatiile de lucrari prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului §i convenite cu acesta, precum si orice sumd pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiile de plata prezentate, se verifica si se certifica de catre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de lucrari in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucrdtoare de la data inregistrarii acestora la
sediul achizitorului.

(3) Neachitarea integrala a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului.

{(4) Executantul va elabora situatii de lucrari aferente tunii Tn care acestea au fost realizate
si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, panad cel tdrziu in data de 5 a lunii
urmatoare,

6.2.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor la finalizarea lucrarilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

6.4. In vederea ajustarii pretului contractului de achizitie publicd, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor art. 221, alin. 1), lit. a din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se va utiliza urmitoarea formuli:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a)],
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unde:

“Va” reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata,

“Vo” reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor previzute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie publica,

“a” reprezinta valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

“p” reprezinta valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric §i pretul contractului,

“ICCn” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitérii de plata,

“ICCdata referinta” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii
contractului de achizitie publica.

6.5. (1) Ajustarea, prevazuta la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de plata, pentru
fiecare situatie de lucrari lunare prezentate, pe intreaga perioadi de derulare a contractului,
pana la finalizarea §i receptionarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei.

{2) Dupa receptia la terminarea lucrarilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
lucrdri cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. in situatia in care pentru indicele “ICCn” nu existd valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de platd se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculata atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand
valoarea finala a solicitarii de plata in baza cireia partile procedeaza la regularizarea sumelor
platite si datorate.

6.8. Valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publicd “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor si nu include cheltuielile aferente proiectarii
si asistentei tehnice Tn situatia in care si aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7, Perioada de garantie acordata lucrarilor si garantia de bund executie

Sectiunea |
Perioada de garantie acordata lucrarilor

7.1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de
constructii-montaj pana la receptia finala si este de 36 luni. Perioada de garantie se prelungeste
cu pericada efectuarii remedierilor, dacd este cazul.

7.2. in perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie §i remediere a viciilor,
constructiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale,

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucrérile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuialad proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizérii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului.

7.4. In cazul in care executantul nu executd lucrérile prevazute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit sa asigure finalizarea lucrarilor cu un alt operator economic / persoana juridici.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de citre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.



Sectiunea Il
Garantia de buna executie

7.5, Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic si DDE

7.5.1. Proiectantul are obligatia de a constitui garanpa de bunad executie in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si devine anexa la contract.

7.5.2, (1)Garan§1a de bund executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se
constituie prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i} scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice);

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mici sau egald cu 40.000.000 tei
fara TVA 5i respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
mica sau egald cu 7.000.000 lei fird TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
prmectare contractate, exclusiv TVA (farad contravaloarea asistentei tehnice);

(iii} asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de funci;ionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupd ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehmce)

fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fird contravaloarea asistentei tehnice);
¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mici de 5.000 lei (nu
este cazul);

d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire previzute la lit. a)-c) lei
{nu este cazul);

(2) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);

In acest caz, contractantut are obligatia de a deschide {a unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma lmpala care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
sa fie mai micd de 0,5% din preful serviciilor de proiectare contractate, fird TVA (fira
contravaloarea asistentei tehnice).

(3) In cazul in care pe parcursul executdrii contractului se supllmenteaza valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a completa Garantia de buna executie in corelatie cu
noua valoare a serviciilor de proiectare contractate, fara TVA.

(4) In situatia in care pe _parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (1) b) nu acopera toata pericada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucritoare de la data modificrii contractului.

{(5) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in originat, instrumentul
de garantare prevazut la alin. (1) b) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii plitii primei de
asigurare (dupa caz).
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{7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (1) b) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), 1a sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achiziterului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiald, prevazute la alin. (2) in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.

(9) Restituirea garantiei, constituita prin retineri succesive, se va face dupa cum urmeaza:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de bund executie aferenta
PAC, proiectului tehnic si detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv,
daca achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea data asupra ei;

b) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atat de catre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd unititii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea caruia este constituita garantia de bund executie, in situatiile prevazute la alin. 8);

¢) Contul deschis conform alin. (2} este purtdtor de dobanda in favoarea proiectantului.

(10) Achizitorul va executa garantia de buna executie in urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau si
prelungeasca valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de bund executie, situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Proiectantut nu reuseste sa faca completarile si modificarile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricdnd pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu 5i indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(11) Tn cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrdrilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic i functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de buna executie astfel;

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse si fie
minim;

b) pentru lucrérile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Proiectantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrdrilor de constructii-montaj

7.6.1. {1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
in termen de maxim 5 zile lucrdtoare de la data semnarii contractului si devine anexa la
contract.

(2) Garantia de bund executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.
(4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

{3) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se constituie
prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat: in
cvantum de 8% din valoarea lucrérilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(i)} scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a ciror valoare estimata este mai
micd sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(iii} asigurari de garantii emise:



- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupd ca: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;
¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul);

d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire previzute la lit. a)-c) lei
(nu este cazul);

(4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
lucrdrilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului ﬁscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante,

Suma ml;lalé care se depune de catre executant in contul mentionat anterior nu trebuie s
fie mai mica de 0,5% din pretul lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(5) in cazul in care pe parcursul executdrii contractului se supllmenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA,

(6) Tn situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (3) b) nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului executantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificrii contractului.

(7) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazutd la alin. (3) b) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (3} b) in original, precum i copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiala, prevazute la alin. (4) in termen de 10 zile de la data semnarii contractului.

7.6.2, Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectii, dacad achizitorul nu a ridicat pana la acea dati
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, fard obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinti umta;n
Trezoreriei Statului, cat §i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in
favoarea caruia este constituitd garantia de buna executie, in situatiile previzute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,
pe baza solicitarii scrise a executantului.

Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. (1) este purtitor de dobanda in favoarea
executantului.
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7.6.5. (1) Achizitorul va executa garantia de buna executie in eventuatitatea in care:

a) Executantul nu reuseste sa suptimenteze valoarea garantiei de buna executie, conform
7.6.1. {5) sau sa prelungeascad valabilitatea, conform 7.6.1. (6), situatie in care Achizitorul
poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna executie;

b) Executantul nu reuseste sa execute remedierile soticitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;

c) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(2} Anterior emiterii unei pretentii asupra garanfiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizind
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicitda constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:
acestora, cu conditia ca, n cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse si fie
minim;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
legislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor tehnice.

8.2. Executantul garanteaza cd la data receptiei la terminarea lucrarilor, lucrarea
executatd va avea calitdtile declarate de catre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectatad de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normate de folosire sau celor
specificate in contract.

8.3. La lucrarile la care se fac incercdri, calitatea probei se considerd realizatd daci
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Capitelul 9. Asigurari, inceperea si executia lucrarilor
Sectiunea |
Asigurarea profesionala

9.1. (1) Proiectantul are obligatia sa incheie o asigurare de raspundere civila profesionala
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabild pana la data receptiei la
terminarea lucrarilor,

(2) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritdtilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata pericadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurdrii prevazutd la alin. {1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreund cu documentele parte integranta din
aceasta (dupa caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.}, precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

{4) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurdrii prevazuta la alin. (1), in
copie conform cu originalul.

(5) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept contecinta imediata
suspendarea decontarii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totala a acestor obligatii.
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Sectiunea Il
Asigurarea lucrérilor

9.2, (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupa emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectiva a executiei lucrarilor, un contract de asigurare
a lucrarilor de constructii-montaj si raspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oricaror daune care ar putea aparea privind lucririle ce urmeaza a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la 0 suma asiguratd de nu
mai putin decat valoarea totald de inlocuire pentru lucrdrile de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b) Asigurarea trebuie sa acopere si raspunderea civilad fatd de terti pentru vatamirile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice si juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze tucririle.

(2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie s fie valabil pand la
data receptiei la terminarea lucrarilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportatd de
catre executant din capitotul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, impreund cu documentele parte integrantd din acesta (dupa caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

b} Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

c} Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

{4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

(5) Asigurarea prevazuta la alin.{1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationald
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept consecinta imediata
suspendarea decontarii lucrarilor executate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totald a acestor obligatii.

) Sectiunea lll
Inceperea lucrarilor §i executia lucrarii

9.3. Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 10 zile lucrétoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.4. Executantul are obligatia de a delimita perimetrul santierului cu panouri si de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.

9.5. Executantul trebuie sa notifice achizitorului si ISC data inceperii efective a lucrarilor.

9.6. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat si sa fie
terminate la data stabitita.

(2) Tn cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregitirilor sau
daca nu Tsi indeplineste indatoririle prevéazute la art. 9.3 + 9.4, achizitorul va aplica prevederile
art. 15.9 din prezentul contract.

9.7. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului i a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.
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(2) Executantul are obligatia de a asigura accesut reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

9.8. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie;
verificarile i testarile materialelor folosite ta executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnica
anexata la contract.

(2} Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
mangperei aferente acestora, revine executantulus.

{(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzdtoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
Tn caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.9. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

{3) Executantul are obliga;ia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constatd ca lucririte sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

Capitolul 10. intarzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucrérile de executie

Sectiunea |
intarzierea si sistarea lucrérilor

10.1. in cazul in care, pe parcursul desfasuririi lucririlor de executie, partile contractante
constata:

a) aparitia unor lucrari neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractului,

b} aparitia unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucrarilor in 5 zile de la data primirii notificrii, pe o perioadd de maxim 6 luni.

10,2, Sistarea lucrarilor, inclusiv §i in cazul n care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucrari, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzitoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului §i modificarea clauzelor contractuale, dacd este
cazul.

Sectiunea ll
Decalarea termenului de executie a lucrarilor

10.3. (1) In cazul n care, pe parcursul desfisurarii lucrarilor de executie, partile
contractante constata situatii care conduc la sistarea lucréritor, astfel cum se prevede la art.
10.1 si 10.2, sau in cazul situatiilor de fortd majord astfel cum sunt descrise la art. 16.29,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
alucrarilor.

{2) Pentru aprobarea decaldrii termenului de executie si intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare la executant,

- opisul documentelor inaintate spre aprobare,
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- nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea
termenului de executie si necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucrarilor,
Intocmita de catre consilierul desemnat de catre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmita de catre executant §i supusd aprobarii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in
teren,

ordin de incepere lucréri, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,
ordin sistare lucrdri, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin reluare lucrdri, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de catre dirigintele de
santier cu semnatura si stampila,

grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt),
orice alte documente care sustin decalarea de termen.

(3} In cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de forta majora sau care nu sunt din culpa executantului, fara respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in opera cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor.

Capitolul 11. Lucrari suplimentare si/sau de renuntare

11.1, Dreptul de a modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul pericadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.
b) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fard

organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand medificarile, indiferent de valoarea lor,
nu sunt substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

c) Contractul poate fi modificat in cursul periocadei sale de valabilitate fira
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibila din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale si ar cauza autoritatii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;

- orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu
va depasi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

- cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publicd initial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fard
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cind sunt ndeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la
art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie public
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului,
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f) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care autoritatea
contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publicd este inlocuit de un nou
contractant, in una dintre urmatoarele situatii:

-ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractanta potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
comptletarile ulteriocare;

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un ait
operator economic care indeplineste criteriile de calificare §i selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de
achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege;

-in cazul in care autoritatea contractantd igi asuma obligatiile contractantului principal
fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta.

11.2. In cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constatd c¢i sunt necesare
lucréri suplimentare, neprevazute, strict necesare n vederea indeplinirii contractului, altele
decét cele prevazute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrarilor suplimentare de catre achizitor, si dupa acceptul
prevazut la art. 11.2, executantul va depune la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiilor care pot genera lucrari suplimentare, o documentatie, in originat,
cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

- nota fundamentare privind necesitatea i oportunitatea lucrarilor suplimentare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

- centralizator de categorii de lucrari suplimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;

- procesele-verbale (daca este cazul), in copie, de verificare natura teren fundare, cotd
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semnaturd si stampild, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

- fotografii pentru atestarea lucrarilor suplimentare la infrastructura cu specificarea
denumirii amplasamentului de catre dirigintele de santier cu semnatur;

- plange modificatoare (daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial);

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
{aceiasi din proiectul initial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;
3 oferte de pret pentru materialete noi, respectiv analize de pret, daca este cazul,

- orice alte documente care sa ateste necesitatea §i oportunitatea lucrarilor suplimentare.

11.4. Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui contract de lucrari suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentului contract.

11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de catre achizitor, executantul va depune
la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrari de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de Tnaintare cu numar de inregistrare;

opisut documentelor inaintate spre aprobare;

notd fundamentare privind necesitatea §i oportunitatea lucrdrilor de renuntare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, din care si
reiasa ca aceste lucrari nu au facut obiectul vreunei situatii de lucréri;
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- centralizator de categorii de lucrari de renuntare, intocmit de constructor;
- memoriu justificativ pentru lucrarile de renuntare intocmit de proiectant;
dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), daca este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitadti intocmite In preturi ofertd, semnate de executant;

extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6. Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7. In cazul in care solicitarile pentru aprobare lucrari suplimentare / lucradri de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucrarilor suplimentare se va suporta
de catre executant.

Capitolul 12. Cesiunea contractului §i Subcontractantii
Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
buna executie nefacand obiectul cesiunii de creanta.

12.2. (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrarilor, de catre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, in original,
cuprinzand:

a) modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucrari
(valoric §i procentual),

¢)in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completd a
obiectivutui de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unitati locative ce urmeaza a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, §i vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarului,

f) lista serviciilor/tucrarilor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
a lucrarilor ce se cesioneaza,

g) asigurarea tehnica, .

h) certificat Constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comertului pentru cesionar,

i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de platd a impozitelor
si taxelor catre stat si catre bugetul local,

j) programul calitatii pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa caz,

k) planul de securitate si sanatate in munca pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa
caz,

l) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completata de cesionar,

m} centralizatorul (valoric si procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/tucrarile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitati semnate de cesionar si vizate de dirigintele de santier, in preturi
oferta, cu inchiderile de deviz din oferta initiala, dupa caz,

0) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

p) proces-verbal predare-primire carte tehnicd pentru lucrarile executate intre cedent si
cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,
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r) proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de
catre de dirigintele de santier.

{2) Tn cazul in care nu se preda cartea tehnici mentionata la alin. (1) lit. p}, achizitorul nu
va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor,

12,3, Acordul scris prevazut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zile de la
data inregistrarii la achizitor a solicitdrii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4. Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, asa cum au fost stipulate si asumate initial de partile contractante.

12.5. Cesiunea lucraritor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul
contract.

Sectiunea
Subcontractantii si tertii sustinatori

12.6. Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, daca
este cazul,

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integranta a
prezentului contract.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recuncastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzitor fatd de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor legale si contractuale.

{2) Subcontractantii se vor angaja fatd de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si
responsabilitati pe care proiectantul/executantul le are fata de achizitor, in baza prezentului
contract.

(3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitorut cu privire la neindeplinirea
obligatiilor 5i responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
si pentru cereri si reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legaturd cu contractul de subantrepriza.

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executarii contractului numai cu acordul scris al achizitorului si cu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicarii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a) adresa din partea subcontractantului initial in care sd expuna motivul/motivele
renuntarii la tucrarile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeaza a fi incheiat intre proiectant/executant si
subcontractant,

c) specificarea, n clar, in cuprinsul contractului prevazut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrdri ce urmeaza a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucrari
{valoric si procentual),

d) in cuprinsul contractului prevazut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completd a
obiectivului de investitie, numarul de unitati locative ce urmeaza a fi realizate de catre
subcontractant, denumire bloc/tronson, )

e) certificat constatator §i Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al Registrului
Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completata de subcontractant,

g} centralizatorul (valoric si procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeazd a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.
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12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezultd din incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustindtor in baza angajamentului ferm,
parte integrantd din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte ca achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putind urmari orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta.

12.12. n cazul in care executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea executantului initial
cu tertul sustindtor, nu reprezintd o modificare substantiald a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate $i se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fari
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13. Finalizarea lucrarilor

13.1. (1) Ansamblul lucrarilor, prevazut s& fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
tip Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeazi de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

{2) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului c3
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate $i a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul in care se constatd c3 sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o0 noud solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementarile in vigoare. in
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptut de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, conform prevederilor legale in vigoare.

Capitolul 14. Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,as-built” si deviz
general actualizat, ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor

14.1.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusivi, proiectantul nu si indeplineste
obligatiite asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de intdrziere din valoarea aferentd fazei de proiectare SUpusa
penalitatilor, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale,

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la plata, de catre achizitor, pentru pericada determinati pani la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuate.

14.1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul s3 fie de drept
inintarziere i i se percep penalitdti de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrarilor facturate.

14.2. Pentru executia lucrérilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) Tn cazul in care, din culpa sa exclusivi, executantul nu depune oferta tehnica
si graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitati de
intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucririlor ajustate, pana la
indeplinirea efectivé a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pani la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(3) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucrarilor aprobate), pana la indeplinirea
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efectiva a obligatiilor contractuale. Pentru urmatocarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalitdii de intarziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat.

{(4) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor si retinut din
valoarea situatiilor de lucrari prezentate de executant, pand la indeplinirea efectivda a
obligatiilor contractuale.

14.2.2, (1) In cazul in care din vina sa exclusivd, achizitorul nu onoreazi facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitati in cuantum de 0,15%/zi de intarziere, pana la achitarea
totala a facturii, dar fard a depasi cuantumul/valoarea totala a acesteia.

(2) Lucrarile executate si nedecontate ca urmare a nealocdrii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupa caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitarii de penalitati pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de catre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destinatie.

14.3. In cazul in care proiectantul/executantul abandoneaza contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.9-15.10 din prezentul contract si va solicita daune
interese pentru  prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonarii
contractului.

Capitolul 15. Incetarea, denuntarea si rezilierea contractului
R Sectiunea |
Incetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:

- la expirarea duratei contractului; sau

- inainte de termen cu acordul partilor.

15.2. Incetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor partilor.

15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, inainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva si cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului,

{2) In cazul in care una din parti solicita acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificdrii mentionate la alin.
{1), inaintea termenului prevazut in notificare, se considera ca acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen.

15.4. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, Tnstiintand
in prealabil proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se inregistreaza pe rolul instantelor de judecatd o plangere. Suspendarea executarii contractului
va opera pana la solutionarea definitiva a diferendului.

(2) Tn situatia in care, prin Decizia definitivd a instantei se dispune anularea raportului
procedurii si a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, fara punerea in
intarziere §i fara alta formalitate prealabild, proiectantul/executantul asumandu-si intreaga
raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceasta situatie,

Sectiunea ll
Denuntarea Contractului

15.5. (1) In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisd procedura de
insolventa, a inceput executarea silitd impotriva lui, a intrat in lichidare judiciara, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventd, cu modificirite si completarile ulterioare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile sa
denunte contractul de proiectare si executie lucrari.



(2) In cazul in care Administratorul judiciar/lichidatorul nu d& curs notificarii prevazute la
alin. (1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare si executie lucrari fiind socotit denuniat.

15.6. Contractul de proiectare si executie lucrari, se considera denuntat:

a) in conditiile art. 15.5 alin. (2), la implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de cdtre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de catre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.7. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a) proiectantul/executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art, 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b} contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantului/executantului, avand in vedere
o incalcare gravd a obligatiilor care rezultid din legislatia europeana relevanta si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul in care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Sectiunea Il
Rezilierea Contractului

15.9. in cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b} a abandonat contractul;

¢) nu reja lucrarile sistate in termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) nu respecta termenele de predare a serviciilor de proiectare prevazute in contract;

e) incalca obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneaza, total sau partial, obligatiile/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fara acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, fara acordul achizitorului;

h) nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

i) nu respecta normele si normativele in vigoare privind calitatea lucrarilor pe care le executd;

) cuantumul total al penalitatilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucrarilor
rest ramas de executat;

k) nu asigura personal de specialitate atestat, conform prevederilor legate in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, in calitate de achizitor, va instiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile s isi duca la indeplinire
cbligatiile contractuale.

15.10. (1) Daca in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu fsi
indeplineste obligatiile contractuale, contractul se considera desfiintat de drept, fard a mai fi
necesara punerea in intarziere sau fard orice altd formalitate prealabild si fard a fi necesard
promovarea unei actiuni in instanta.

(2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate si va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizarilor pentru intarziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paza,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnica, expertiza tehnica, cota ANL, fara a se limita la
acestea).

(3} ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrarilor realizate s5i va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor si a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

(4) Achizitorul are dreptul s3 recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor alin. (2) si (3).

24



(5) Proiectantul/executantul va inmana achizitorului documentatia de executie (proiectul
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate si sdnatate completat, precum si cartea
tehnica - IN ORIGINAL.

15.11. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpd proprie prin
aceasta, aducand proiectantul/executantul in situatia in care nu isi poate executa si finaliza
lucrarea.

(2) in cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrarilor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract,

Capitolul 16. Dispozitii finale
Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin s3 pastreze in stricta confidentialitate informatiile contractuale si
sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizatd a acestora. Partile inteleg sa
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract.

16.2. Fard a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurdrii activitatilor de
audit si control de catre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeaza si depund
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personat de
catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executarii pedepselor §i privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAl a Consitiului si in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16,3, Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor prevazute la
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezvaluitd dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

16.4. Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele §i orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, daca Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de catre
Executant/Proiectant reprezinta proprietatea exclusivi a Achizitorului si nu poate fi dat
publicitatii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. In privinta relatiilor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat sa faci
declaratii, sa sustind interviuri, s raspunda unor intrebari si sa comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legatura cu analizele, datele si documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul derularii prezentului contract, fard a avea acordul
scris prealabil al Achizitorului. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
la orice contact cu/solicitat de media in legatura cu acest contract.

Sectiunea |
Codul de conduita

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale,
precum $i cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu serviciile
prestate fara sa aiba aprobarea prealabild a Achizitorului, precum si s3 participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.
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16.7. Tn cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sai, se ofera sa
dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mitd, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoand in legaturd cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fard a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Platile catre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul/Proiectantul cat si personalul siu
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, ptata indirectd ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fara aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe
perioada executarii contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si
dupd incetarea contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul sau, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat
cunostinta si nu vor face publicd nicio informatie referitoare la recomandérile primite in cursul
sau ca rezultat al derularii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata,
Executantul/Proiectantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului si Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in
cursul sau in scopul executarii contractului.

16.11. Executantul/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executd contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare {a fata locului pe care o considera necesard pentru strangerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Sectiunea Il
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate §i obiectivitate a contractului si va
informa in cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricarei situatii care constituie un conflict de
interese si care a aparut pe parcursul implementarii. Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror atte legaturi ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executarii contractului de proiectare si executie
lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantut implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilitatile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura. Executantut/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricdrui conflict de interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbari de personal fara aprobarea Autorittii
Contractante/a Achizitorului.

16.14. Achizitorul isi rezervd dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt
corespunzatoare si  poate solicita masuri  suplimentare dacAd este  necesar.
Executantul/Proiectantul se va asigura ca personalul séu, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fara a aduce atingere obiectivului contractului, Executantul/Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.
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16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de la a stabili orice contact care ar putea
sa-i compromitd independenta sa ori pe cea a personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea §i salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-si  mentine
independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului.

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Romania nu poate sa lucreze in cadrul prezentului contract, fara a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale si comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implementarii $i monitorizarii proiectului, realizarii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionatd pe toatd perioada contractuald,
inclusiv pe pericada de verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul si temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19. Partile contractante vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii si competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzitor de
securitate a datelor cu caracater personal, fie ca este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii $i competente
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialititii,
integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21, Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incilcare
a securitatii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgenta a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucdrii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum si a consimtamantutui
persoanelor vizate facand dovada acestora in scris si format electronic ori de cate ori vor fi
solicitate de catre ANSPDCP.

Sectiunea V
Drepturi de proprietate intelectuala

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

16.24. (1) Proiectantul se obliga sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru
documentatia elaborata, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru
urmatoarele faze ale proiectului, fara acordul scris al proiectantului.

(2) Dupa receptia si plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,
proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuala.
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Sectiunea VI
Protectia patrimoniului cultural national

16.25. Descoperirile arheologice de orice naturd, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicatd, si a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Romaniei, revizuitd, proprietate exclusivd a Statului Romén sau a Unitatii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intarzia sau sista lucririle
imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.

{2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie si imediata.

Sectiunea VI
Solutionarea litigiilor

16.27. Orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre pértile contractante in cadrul
sau in legaturd cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.

16.28. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergent3 contractuala, litigiul
va fi dedus judecarii de catre instantele judecatoresti competente.

Sectiunea VIl
Forta majora

16.29. Forta majora reprezintd un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
contractului §i care face imposibild executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolu;n blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

16.30. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

16.31. Forta majora exonereaza pérl;ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care ac;toneaza aceasta.

16.32. indeplinirea contractului va fi suspendatad in penoada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pari;llor pana la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractanta care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice misuri care i stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

16.34. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza c3 va actiona o perioadd mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fard ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Sectiunea IX
Documente, Termeni si Definitii

16.35. Documentele contractului:
1. Natura $i volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
2. Documentele prezentului contract sunt:
a) Anexanr. 1 - detaliere pret contract pe componente;
b) Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;
¢) Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic i detaliile de executie, inclusiv clarificirile
si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice si financiare;
d) Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiard, inclusiv clarificirile din
perioada de evaluare;



e} Garantia de buna executie;
f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala (nu este cazut)
g) Acordul de asociere fn/16.06.2025 incheiat fntre ARGEDAVA CONSTRUCT SRL si
BOMACA PROIECT SRL;
h} Acorduri de subcontractare:
~ Acordul de subcontractare nr. 1/22.07.2025 incheiat intre ARGEDAVA CONSTRUCT SRL,
in calitate de lider i UTIL APA PROIECT SRL: 0,33%
> lucrédri de certificare energetica;
~ Acordul de subcontractare nr. 2/22.07.2025 incheiat intre ARGEDAVA CONSTRUCT SRL,
in calitate de lider si INSTPRO SRL: 1,86%
> lucrdri de instalatii gaze ce necesita autorizatii;
~ Acordul de subcontractare nr. 3/22.07.2025 incheiat intre ARGEDAVA CONSTRUCT SR,
in calitate de lider si ELCAS SYSTEMS 2001 SRL: 12,60%
> proiectare si executie instalatii electrice si curenti slabi;
~ Acordul de subcontractare nr. 4/22.07.2025 incheiat intre ARGEDAVA CONSTRUCT SRL,
in calitate de lider si BUILD ONE A.G. SRL: 0,41%
lucrari de instalare §i ntretinere a sistemelor si instalatiilor de ventilare
pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti care necesitd autorizatie;
1) Raportul procedurii nr. 13358/11.08.2025; .
) Comunicarea rezultatului procedurii nr. 13398/11 08.2025.

16.36. In prezentul contract urmétorii termeni vor fi prezentati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordut de vointd al celor doud parn incheiat
intre o autoritate contractantd, in calitate de achizitor, si un executant de lucréri, in calitate de
executant;

b) achizitor, proiectant si executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt
denumite in prezentul contract;

¢) pretul contractului - pretul platibil proiectantului/executantutui de citre achizitor in
baza contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in
Caietul de sarcini si in propunerea tehnicd;

e) amplasamentul lucrérii - locul in care executantul executd lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publici centrald sub autoritatea cireia isi
desfasoara activitatea achizitorul;

g) plata partiala - plata, in transe, a unei facturi;

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

Sectiunea X
Comunicari

16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie s3 fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii,

16.38. Comunicarile dintre pari;l se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Sectiunea XI
Limba care guverneaza contractul

16.39. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Sectiunea Xl
Legea aplicabila contractului

16.40. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roméania.
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Sectiunea Xl
Clauze neuzuale

16.41. Proiectantul/executantul isi exprima acordul de vointa cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrari, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil si declara c& le accepta in mod expres,
renuntand la orice pretentii ultericare in legatura cu acestea.

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii tui de catre parti.
Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare
parte.

ACHIZITOR ) EXECUTANT (LIDER)
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE BRAVA CONSTRUCT SRL
DIRECTOR GENERAL MANAGER
IONEL - EMANUEY OPRORS " DU MARIAN
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la Contractul de proiectare si executie lucrafi nr. W 6

Detaliere pret contract pe componente

pentru obiectivul de investitii ,Locuinte de serviciu, judetul Arges, orasul Stefanesti, sat Stefanestii

Noi, str. Calea Bucuresti nr. 3398"”

Componentd pret contract

Valoare
(lei, exclusiv TVA)

I. TOTAL SERVICII DE PROIECTARE,

din care: Lt e
a) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire
DTAC), proiect tehnic (PT) (inclusiv proiectul geotehnic), detalii de executie
(DDE), proiect tehnic de executie actualizat (faza ,,as-built”} devizul general 277.598,00
actualizat la terminarea lucrarilor, ridicarea topografica inainte de receptia la
terminarea lucrarilor, din care:

elaborare DTAC + verificare 100.000,00
- elaborare PT + verificare 118.000,00

elaborare DDE + verificare 25.000,00
-elaborare proiect tehnic actualizat (as-built) + verificare 22.598,00
-elaborare deviz general actualizat 8.000,00
-ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor 4.000,00
b) asistenta tehnica, din care: 22.402,00
b.1) pe perioada de executie a lucrarilor 3.702,00
b.2) pentru participarea la faze incluse in programul de control a lucrarilor, 18.700.00
defalcate astfel: Ve
b.2.1) rezistenta 8.800,00
b.2.2) arhitectura 3.300,00
b.2.3) instalatii 6.600,00
::llir;rg;rr‘:l- EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTA, 5.997.190,28
a) constructii si instalatii 5.545.174,28
b) utilaje {procurare $i montaj) 350.000,00
C) organizare de santier 60.000,00
d) certificat energetic 21.008,00
e) intocmire, verificare §i avizare dosare instalatii energie electricd 10.504,00
f) intocmire, verificare §i avizare dosare instalatii gaze naturale 10.504,00
TOTAL (I +11) 6.297.190,28

¢ Procent cheltuieli indirecte = 4% Procent profit = 1% Tarif orar al manoperei = 30 leifori

EXECUTANT (LIDER)
CONSTRUCT SRL

ACHIZITOR
AGENTIA NATION PENTRU LOCUINTE
DIRECTOR GENE = & MANAGER




ng\' \\ .(2;@_&1@; nr. 2

la Contractul de proiectare §i executie Wicrari nr.

Grafic prestare servicii de proiectare
pentru obiectivul de investitii ,Locuinte de serviciu, judetul Arges, orasul $tefénesti, sat $tefanestii
Moi, str. Calea Bucuresti nr, 3398

Faza de proiectare Termen

a) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire DTAC ), proiect tehnic (PT}, detalii
de executie (DDE), proiect tehnic de executie actualizat
(faza ,,as-built”) devizul general actualizat la terminarea
lucrarilor, ridicarea topografica inainte de receptia la
terminarea lucrarilor, din care:

- elaborare DTAC + verificare 30 zile de la data semnarii contractului

- elaborare PT + verificare 30 zile de la emiterea autorizatiei de construire

- elaborare DDE + verificare 30 zile de la emiterea autorizatiei de construire

-elaborare proiect tehnic actualizat (as-built} + verificare 30 de zile de la solicitarea scrisa a
O achizitorului, la finalizarea lucrdrilor de

-elaborare deviz general actualizat constructii-montaj

30 de zile de la solicitarea scrisa a
achizitorului, la finalizarea lucrarilor de
constructii-montaj

-ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea
lucrarilor

b) asistenta tehnica, din care:

- pe perioada de executie a lucrdrilor pe parcursul derularii executiei lucrarilor

- pentru participarea la faze incluse in programul de control
a lucrdrilor, defalcate astfel:

- rezistenta conform Program de control vizat ISC
- arhitectura conform Program de control vizat ISC
- instalatii conform Program de control vizat iSC
TOTAL 60 zile
ACHIZITOR \ EXECUTANT (LIDER)
AGENTIA NATION PENTRU LOCUINTE DAVA CONSTRUCT SRL
DIRECTOR GINERAL %« .. MANAGER
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