Contract de proiectare si executie lucrari
nr. j@ o din 7’3;3 0 ;

Capitolul 1. Partile contractante

intre
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, cu sediul in municipiul Bucuresti,

B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic de
RO11795581, cont nr. RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul
Bucuresti, reprezentat prin Director General lonel-Emanuel OPROIU, in calitate de achizitor,
si
SC COLEN IMPEX SRL, cu sediul in municipiul Ploiesti, strada Vornicei nr. 4G, judetul
Prahova, telefon: +40 244.515.224, fax: +40 244.515.224, e-mail: colen_impex@yahoo.com,
numar de inmatriculare J29/42/2002, cod unic de inregistrare RO 14388299, cont nr. RO64 TREZ
5215 069X XX00 1284, deschis [X Trezoreria Ploiesti, reprezentata prirf Administrator Costin-

George ENESCU, in calitate de Lider - executant si proiectant,

ST

SC MTA STRUCTURAL ENGINEERS S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, sectorul 3,
strada Moise Nicoard nr. 17, CAM. 4, etaj 1, apartament 2, telefon 0743.010.807, e-mail:
octavian@mtaengineering.ro; numar de inmatriculare J40/12800/2013, cod unic de inregistrare
RO 3514192/,, cont nr. RO 71 TREZ 7035 069X XX01 9265, gesch\ié la Trezoreria sector 3
Bucuresti, reprezentatd prin Administrator Octavian TARCAU, in calitate de Asociat -

proiectant,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile
ulterioare, si a Raportutui procedurii nr. 15065/29.08.2024 privind atribuirea serviciilor de

proiectare si a lucrarilor de executie,
s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul i pretul contractului

2.1. Obiectul contractului consta in:
a) prestarea serviciilor de proiectare: documentatie tehnica pentru autorizarea executirii

lucririlor de conmstruire D.T.A.C, proiect tehnic (P.T), detalii de executie (D.D.E), proiect
tehnic actualizat - faza “as built", deviz general actualizat la terminarea lucrdrilor, ridicare
topograficd inainte de receptia la terminarea lucrdrilor si asistentd tehnicd pe perioada de
executie a lucrarilor de constructii-montaj,

b) verificare proiectare (D.T.A.C, PT, D.D.E, faza as-built) pe specialitati,

c) executia lucrérilor de constructii-montaj, aferente obiectivului de investitii “Locuinte
pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Brasov, orasul Zarnesti, str. Aleea Uzinei, nr, 27,
cu 20 unitati locative, 1 tronson, avand un regim de indltime P+4E) in pericada convenita si in
conformitate cu obtligatiite asumate prin prezentul contract.

2.2. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractulu, platibil de catre achizitor, este
de 6.713.475,00 lei (exclusiv TVA), respectiv 7.989.035,25 lei (inclusiv TVA), detaliat conform
Anexei nr. 1 1a contract, defalcat astfel: x

> D.T.A.C, P.T, D.D.E, proiect tehnic actualizat - faza "as-built”, inclusiv verificari
pe specialititi, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor §i asistentd tehnica: 369.724,00 lei (exclusiv TVA), respectiv

439.971,56 lei (inclusiv TVA),
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e lucrdri de constructii-montaj: 6.343.751,00 lei (exclusiv TVA), respectiv

7.549.063,69,00 lei (inclusiv TVA); -/
(2) Pretut contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Local al

orasului Zarnesti.

Capitolul 3. Durata §i termenul contractului

3.1. (1) Prestarea serviciilor de proiectare, aga cum sunt prevazute la art. 2.1, lit. a)sib),
se va executa esalonat, in termen de 60 de zile de la data semnarii contractului, conform
Anexei nr, 2 {a contract.

3.2. Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile si documentatiile pe
care le detine i care conditioneaza inceperea lucrarilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul partilor;

b) forta majora;

¢) arice alta imprejurare obiectivi si independenta de vointa partilor contractante.

3.4. (1) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1 lit.
¢) se vor realiza intr-o perioadd de 19 luni calendaristice (inclusiv perioada de timp friguros),
dupi emiterea ordinului de incepere a lucrérii, de catre achizitor.

(2) Executarea si finatizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie si a graficului de executie ce fac parte integranta din prezentut

contract.
3.5. Prezentul contract se angajeaza in baza creditului de angajament, cu respectarea

prevederilor legale in materie.

Capitolul 4. Obligatiile partilor

4.1, Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
(as-built), deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrérilor si asistenta tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiel tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite, MDLPA. Aceasta documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitorului in
termenul stabilit conform Anexei nr. 2 la contract.

(2) Proiectantul se obliga si obtind toate aprobarile, acordurile, avizele 5i autorizatiile, in
numele Consiliul local al orasului Zarnesti, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucririlor de constructii, republicatd, cu modificarile si completarile
ultericare.

(3) Projectul la fazd DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de proiectant la sediul Consiliul local al orasului Zarnesti in vederea
eliberirii / obtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantul va face dovada depunerii
documentatiei la faza DTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numar de
inregistrare de la sediul Consiliul local al orasului Zarnesti. Exemplarul, vizat de achizitor, din
documentatia la fazi DTAC (in original, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei
de construire) va fi transmis de proiectant si [a achizitor, o data cu Autorizatia de construire.

(4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consiliul local al orasului Zarnesti.

(5) Tn cazul in care autoritatea publica locald solicitd modificari ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului i reavizarea documentatiei la
faza PAC,

4.1.2. Proiectantul se obligd si elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupa emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificrile si completarile ultericare, si a celorlalte normative de proiectare in vigoare la

data elaborarii.
4.1.3. (1) Proiectantul se obligd sa intocmeasca i sa transmitd achizitorului intr-un numar
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de 2 (doud) exemplare in original, 1 {un) exemplar in copie §i 1 (un) exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa faca dovada transmiterii catre
executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
(scanarea documentatiei tehnice, verificata), urmatoarele documente:

a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: anteméasuratori si listele de cantitati de lucrari cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manoper,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

¢) planul de securitate si sdnatate in munca, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitdtii, pe specialitdti {arhitectura, rezistenta, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestata;

e) in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobitului proiectat.

(2) S& evalueze cantitdtile de materiale de constructii, numarul si tipul utitajelor si
echipamentelor, al forfei de munca si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantului general.

(3) 53 intocmeasca, la finalizarea tucrarilor de executie, in vederea efectudrii receptiei la
terminarea tucrarilor si in conformitate cu prevederile legale n vigoare, urmitoarele documente
(un exemplar in original):

a) proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built"
(documentatia initiala cu toate modificarile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnata de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialitatile, intocmite de
verificator atestati);

b) ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrérilor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectului tehnic aferent;

¢) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor.

(4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

{(5) Continutul DTAC, at proiectului tehnic si al detaliilor de executie va respecta
prevederile HG nr. 907/2016, cu modificarile si completdrile ultericare, si al celorlalte
normative de proiectare in vigoare la data elaborarii.

(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificrile si completarile ulterioare, §i a HG nr,
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificirile i completarile ulterioare, proiectantul se obliga sa elaboreze planul de
securitate si sinatate, parte din proiectul lucrarii §i adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate si sdnitate trebuie s& respecte cerintele prevazute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

{8) Cuprinsul planului de securitate §i sanatate va respecta prevederile art. 19 §i 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.4. Potrivit Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si
a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare §i expertizare tehnicd de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- s& asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementdrilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- sa asigure, prin elaboarea listelor de cantitdti la faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie;

- s& prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decét specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si sa solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- s& colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toatd durata de realizare a proiectului;

- 53 precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei si cerintele pe care

proiectul trebuie sa le indeplineascd, in vederea verificarii;
- 5% elaboreze caijetele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,

-
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exploatare, intretinere §i reparatii, precum i dupa caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- 53 stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrdrile aferente
cerintelor si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
specialitatile;

- 54 stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile {a care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum i
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de cétre specialisti

verificatori de proiecte atestati;
- 58 asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioada de executie a

constructiilor, pentru toate specialitatile;

- 53 asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dup3 caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

- 5@ elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - “as
built™;
- sa realizeze ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor;

- sa Intocmeascd devizul general actualizat la terminarea lucrarilor;

- sa participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucrarilor executate;

- 58 intocmeasca si sa prezinte in fata comisiei de receptie punctul sdu de vedere privind
executia constructiei.

4,1.5, (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate

cu normativele in vigoare si conform solutiei tehnico-economice aprobata de ordonatorul
principal de credite, MDLPA, sa asigure prin elaborarea listelor de cantitati ta faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in operd in integralitate a obiectivului de investitie, precum
si sd asigure asistenta tehnica pe perioada de realizare a lucrarilor pentru investitia prevazuti la
art. 2.1,
(2) Proiectantul este obligat sa transmitd toate modificarile/completarile/clarificirile la
proiect in termen de maxim 20 de zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
perioada determinatd pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalitati la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art. 14.1.1. (1) din contract.

4,1.6, (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cuy
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu

“propunerea sa tehnica si cu solutia tehnico-economica aprobata de ordonatorul principal de

credite, MDLPA.
(2} Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele

umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in misura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului, precum si sa asigure prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteaza ci serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitatile declarate de catre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru profect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract.

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asumandu-si toate
responsabilitatile ce decurg atat din continutul contractului, cat si a prevederilor legale in
vigoare.

4.1.11. Daca in perioada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constatad ca proiectul nu se poate aplica datoritd unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
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cantitatile evaluate in cadrul proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din
contract, proiectantul este obligat sd refacd proiectul, fara platd, in termen de p&na la 15 zile
de la cererea achizitorului.

4.1.12. in situatia in care apar lucrari suplimentare ca urmare a aplicarii prevederilor art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect sj
proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii profectului, in
baza unui raport de expertiza tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.13. Proiectantul se obligd ca, in termen de 3 zile de la data semnarii contractului s3
transmitd achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate §i sdnitate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4,1.14, Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate si sandtate trebuie sd intocmeasci
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate si sandtate desemnat pe durata realizarii lucririi.

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie sa intocmeasca dosarul
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizarii lucririi.

4.2. Pentru executia lucrdrilor de constructii-montaj:

4,2.1. (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia sa
depuna la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnicd pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integranta din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisa a achizitorului.

(2) Oferta tehnica si graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cy
respectarea listelor de cantitati de lucrari stabilite de proiectant $i a propunerii financiare,
parte integrantad din prezentul contract. Aceastd ofertad va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manopera, utilaj si transport, precum si oferte de pre{ pentry

materialele preponderente.
(3) Executantul este obligat sa efectueze modificarile/completarile solicitate in termen de

maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Daca informatiile solicitate se transmit dupd acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorutui, se vor percepe penalitati conform
conform prevederilor art. 14.2.1. (3) din contract. in cazul in care, dupa cele 20 zile de la
notificare, se constatd ca documentatia nu este predata si/sau completd, se vor aplica
prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, daca este cazul, pentry
neconformitatile/neconcordantele constatate la punerea in opera a proiectului tehnic, si s ia
masuri in vederea solutionarii, pe chettuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora;
¢) de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) de a solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f) de a utiliza, in executia lucrarilor, numai produse si procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum §i gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
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proiectanti cu acordul achizitorului;
g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate

corespunzator cerintelor;
h) de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) in cazul

producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate i
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii cértii tehnice a

constructief;
j) de a aduce la indeplinire, {a termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control

sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k} de a remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat §iin perioada de garantie stabilita potrivit legii;

{) de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;

m) de a stabili raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calititii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare §i avizare dosare
preliminare gaze naturale si/sau intocmire, verificare $i avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

(3} Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce ii revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale (a lucririle de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, rdspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucririi, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificirile
si completarile ulterioare.

4,2.3. (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
munc3, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurérii
acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura §i respecta cerintele de securitate §i sanatate
pentru forta de muncd din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificdrile §i completarite ulterioare,

(3) In cazul in care executantul nu respectd obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ultericare, se face direct
raspunzator de consecinfele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4. Costurile pentru consumul de utilitai, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de masurat se suportd de catre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, Tnainte de inceperea executiei lucrarii.

4.2.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum §i pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd de cétre achizitor executantului va fi finut de
acesta in vederea consultarii de citre 1SC, precum si de catre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masurari
(atasamentele) si, dupa caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie s le intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor.

4,2.8. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problemd mentionatd in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considerd ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fard ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
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dispozitiile primite, cu exceptia cazului Tn care acestea contravin prevederilor legale.

4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivd este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de cdtre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de citre cel in cauza. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a péstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la

trasarea lucrarilor.
4.2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor $i al remedierii viciilor ascunse, executantul are

obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
caror prezenta pe santier este autorizatd si de a mentine santierul (atata timp cat este sub
controlul s3u) si lucrdrile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesard pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingridire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de citre alte autorititi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe §i in afara santierului si
pentru a evita orice pagub3 sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in bunda stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd de la data primirii
ordinului de incepere a lucrérii, pana la data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

4.2.12. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in med abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor i a cailor publice sau private care

deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legdturd cu obligatia prevazuta la alin. (1), lit. a}, pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4,2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunici cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita i va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe $i pe santier, s3 fie limitat, Jn masura in care este
posibil, astfel incat sa nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective.

(2) Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantut are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau mbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

4.2.14. Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligafia:

a) de a evita pe cét posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
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materiale;
c) de a aduna si de a indeparta din imobil si de pe santier daramaturile, molozul, orice

surplus de material sau lucrdrile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza si conservarea lucrarilor pana la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publica locala. ’

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul pericadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalafii sau lucrdri provizorii, care i sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

4,2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare laturd a amplasamentului §i permitd accesul neingradit al achizitorului la imaginile
video.
(2) in cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevazute la pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferenta organizarii de santier.

4,2.17. (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiitor care i revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia {ucrarii.

(2) De la indeplinirea termenului prevazut la alin. (1), executantul raspunde, pe toat
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3. Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrérilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor i asistenta tehnica:

(1) Achizitorul se obligd sd achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2. Pentru executia lucrdrilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obligd sa puna la dispozitia executantului 1 (un)
exemplar original, 1 (un) exemplar copie si 1 (un) exemplar CD din proiectul tehnic §i detatiile
de executie.

(2) Achizitorul se obliga sd pund la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de

orice sarcina, in colaborare cu reprezentantii Consiliul local al orasului Zarnesti.

(3) Achizitorul se obliga sa achite pretul lucrarilor executate in conditiile §i la termenele
prevazute in contract.

(4) Achizitorul nu réspunde pentru executia lucrarilor de retele de utilitati aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitati aferente constructiei, revine
Consiliul local al orasului Zarnesti, conform contract inregistrat cu nr. 225/09.10.2023.

(5) Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinta si a limitelor
terenutui pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in

imediata apropiere a terenului.
(6) Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel

mult 5 zile lucratoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5. Predarea si receptia lucrérilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE:
5.1.1. (1) Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentru

verificare si vizare, la sediul ANL. Orice modificare ulterioara a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei.

(2) Documentatia fazd DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune la ANL cdata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucrarile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificarile pe specialitati, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute la alin. (2)
si se vor preda achizitorului in 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un)
exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), si sa facad dovada
transmiterii catre executant a 2 {doud) exemplare (un original si ¢ copie} si 1 (un) exemplar in
format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), cu respectarea termenului
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stabilit prin Anexa nr. 2 la contract.
5.1.2, Lucrarile de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei

adrese de jnaintare intocmita de catre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrarilor predate.

5.1.3. Data predarii va fi considerata data finregistrarii la achizitor a intririi
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract.

5.1.4. Achizitorul este obligat sa verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei §i sa ceard proiectantului,
in termen de 20 zile de la primirea lucrarilor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat s& predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
Tn cazul in care, dupd acest termen, se constatd ca documentatia nu este completd, se vor
aplica prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de catre proiectant, pentru fiecare fazi de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built si deviz general actualizat,
ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor), se face prin emiterea unui
raport de catre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupi
verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizata spre neschimbare de catre autoritatea
emitenta, si dupa emiterea autorizatiei de construire de catre unitatea administrativ-teritorials
in care se realizeaza investitia.

5.1.7. Proiectantul este obligat sa participe la sustinerea documentatiilor la organele de
avizare si sa introduca, farad plata, in lucrarile de proiectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunatatirile ce decurg din acorduri, avize si documentele de
aprobare.

5.1.8. Costul refacerii lucrdrilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Dacd refacerea constituie completari sau modificari la comanda initiala, costul lor
se suportd de catre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de catre proiectant si
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plata

6.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnica:
6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:
contravaloarea DTAC se va factura dupd depunerea Autorizatiei de construire si a unui

exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) si (3) si comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptdrii situatiei de plata;

- contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupd comunicarea de catre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitatd ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectirii
prevederilor art. 9.1;

- contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
catre executant, intocmitd in conformitate cu documentatia tehnica prezentata de proiectant,
ca urmare a comunicarii de catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de
platd. Comunicarea facturérii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2. (1) Plata serviciilor de asistentd tehnicad pe perioada de executie a {ucrarilor, a
profectului tehnic - faza "as built", a devizului general actualizat la terminarea lucrérilor si a
ridicirii topografice inainte de receptia la terminarea lucrarilor, se va face la finalizarea
lucrarilor de constructii-montaj, dupa semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucréri,
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fara obiectiuni, la solicitarea scrisa a proiectantului.

(2) Plata serviciilor de asistenta tehnica pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrarilor {vizat de ISC) pentru fiecare etapa de realizare a investitiei (rezistent3,
arhitecturd, instalatii), se va face dupd transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de catre ISC si de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberata de catre
autoritatea publica locala si a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul nationat privind factura
electronica RO e-Factura, conform prevederilor QUG nr. 120/2021 cu privire [a facturarea
electronica in domeniul achizitiilor publice, in conditiile prezentului contract.

6.1.4, Partile se obliga sa comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarulyi
contului bancar sau a unitdtii bancare. In caz contrar, partea in culpa va suporta daunele
cauzate prin aceasta,

6.2.Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantul va emite factura dupa comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptdrii situatiei de plata. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura va fi
achitatd citre executant in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul
national privind factura electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021
cu privire la facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice si numai cu conditia
respectarii prevederilor art. 9.3.

(2) Achizitorul va putea efectua plati catre subcontractantii propusi in oferta, daca este
cazul, dupa stabilirea detaliatd a lucrarilor si a contravalorii acestor lucrari ce urmeazi a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrdrilor executate se va face dupa comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Aceasta va fi achitata in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completdrile ulterioare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucrari executate peste sumele comunicate prin notificarile prevazute la art. 6.3,
se realizeaza pe cheltuiala executantului si vor fi achitate in masura in care pot fi asigurate

resursele financiare.
(4) Executantul va comunica, odatd cu prima situatie de lucrari, cuantumul §i valoarea

procentuald a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2.2. (1) Din situatiile de lucrari prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului §i convenite cu acesta, precum si orice sumd pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiile de platd prezentate, se verifica si se certificad de catre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrdrilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucritoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de tucrari in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora la

sediul achizitorului.
(3) Neachitarea integrala a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea $i garantia

de buna executie a executantului.
{4) Executantul va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate

si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pana cel tarziu in data de 5 a lunii

urmatoare.
6.2.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata

definitive de cdtre achizitor la finalizarea lucrérilor.
6.3, Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie final3

nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor

legale, dupd expirarea perioadei de garantie.

6.4. In vederea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor QUG nr. 47/2022, se va utiliza urmatoarea formula;

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a)],

unde:

“Va” reprezintd valoarea ajustata a solicitarii de plata,
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“Vo” reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevédzute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie publica,
“a” reprezintd valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea

avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,
“p” reprezintd valoarea procentuald a profitului determinata ca raport dintre valoarea

profitului exprimatd valoric §i pretul contractului,

“ICCn” reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

“ICCdata referinta” reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limitd de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

In situatia in care luna aferentd datei-limita de depunere a ofertei este anterioari lunii
januarie 2019, ICCdata referinta se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii
januarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publica.

6.5. (1) Ajustarea, prevazuta la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de plata, pentry
fiecare situatie de lucrari lunare prezentate, pe intreaga perioada de derulare a contractului,
pand la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legate in vigoare la data efectuarii receptiei.

(2) Dupa receptia la terminarea lucrarilor se poate depune actualizarea uttimei situatii de
lucrari cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia in care pentru indicele “ICCn” nu exista valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de platd se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculatd atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand
valoarea finald a solicitdrii de platd in baza careia partile procedeaza la regularizarea sumelor
platite s5i datorate.

6.8. Valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publicd “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor si nu include cheltuielile aferente proiectarii
si asistentei tehnice in situatia in care §i aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Perioada de garantie acordata lucrdrilor si garantia de bund executie

Sectiuneall
Perioada de garantie acordata lucrarilor

7.1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrérilor de
constructii-montaj pana la receptia finala si este de 36 luni. Perioada de garantie se prelungeste
cu perioada efectudrii remedierilor, daca este cazul.

7.2. In pericada de garantie executantul are obligatia, n urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
constructiilor si altor defecte a cdror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucrarile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiald proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de citre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului.

7.4. in cazul in care executantul nu executd lucrdrile prevazute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit si asigure finalizarea lucrarilor cu un alt operator economic / persoana juridica.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant say

retinute din sumele cuvenite acestuia.
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Sectiunea ||
Garantia de buna executie

7.5. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic si DDE

7.5.1. Proiectantul are obligatia de a constitui garantia de bunad executie in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si devine anexa la contract.

7.5.2. (1) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionatad si se
constituie prin:
a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fara contravaloarea asistenl;ei tehnice);

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat: in

cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (far3
contravaloarea asistentei tehnice);

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
fard TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
mica sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asisten{etf tehnice);

(i1i) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de funcponare emise n Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehmce)

fie de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehmce),
¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 tei (nu

este cazul);
d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c} lej

(nu este cazul);

(2) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

in acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante,

Suma initiald care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
shi fie mai micd de 0,5% din pretul serviciilor de proiectare contractate, fara TVA (farid
contravaloarea amstentel tehnice).

(3) In cazul in care pe parcursul executdrii contractului se supllmenteaza valoarea
acestuia, profectantul are obligatia de a completa Garantia de buna executie in corelatie cu
noua valoqre a serviciilor de proiectare contractate, fara TVA.

(4) In sitvatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (2) a) nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucrdtoare de la data modificarii contractului.

(5) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantutui
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in eriginal, instrumentul
de garantare prevazutd la alin. (2) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primei de

asigurare (dupa caz).
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(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. {2} a) in original, precum si copia
doverzii plitii primei de asigurare (dupa caz}, la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

{8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiala, prevazute la alin. (2) in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.

(9) Restituirea garantiei, constituita prin retineri succesive, se va face dupa cum urmeaza:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de bund executie aferenta
PAC, proiectului tehnic si detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiy,
daca achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea data asupra ei;

b) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atat de citre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitaii
Trezoreriei Statului, cit si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea caruia este constituita garantia de buna executie, in situatiile prevazute la alin. 8);

¢) Contul deschis conform atin. (2) b) este purtdtor de dobanda in favoarea proiectantului.

(10) Achizitorul va executa garantia de buna executie in urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea, conform alin. (3}, sau sa
prelungeascd valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de buna executie, situatie in care
Achizitorul poate revendica mtreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Proiectantul nu reuseste sa facd completari le si modificarile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(11) Tn cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca existd parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucréri, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;
b) pentru lucrarile rdmase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei preten;n asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Proiectantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodatd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semndrii contractului si devine anexa la
contract.

(2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 134, alin,

{(4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completanle ulterioare.
(3) Garantia de bun3 executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se constituie

prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrérilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat:
cuantum de 8% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrdiri a cdror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
mici sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucrérilor de

construc;ii montaj contractate, exclusiv TVA;

(ii1) asigurari de garantii emise:
fie de societati de asigurare care detm autorizatii de func{:lonare emise in Reméania sau intr-un

alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul

~
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Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de

constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;
c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei {nu

este cazul);
d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a}-c) lei

(nu este cazul);

(4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
lucrarilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritdtii
contractante.

Suma initiala care se depune de cétre executant in contul mentionat anterior nu trebuie sa
fie mai mica de 0,5% din pretul lucririlor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(5) Tn cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua

valoare a lucrrilor de constructii-montaj contractate, fara TVA,
(6) In situatia in care pe parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare

previzut la alin. (3} a) nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului executantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucritoare de la data modificarii contractului.

(7) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(8) Executantul are obligatia de a pune ta dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazutd la alin, (3) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
madificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (3) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitoruluf, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiald, prevazute la alin. (4) in termen de 10 zite de la data semnarii contractului.

7.6.2. Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucririlor, fard obiectii, daca achizitorul nu a ridicat pana ta acea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, fara obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in
favoarea ciruia este constituita garantia de buni executie, in situatiile prevazute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de bund executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,

pe baza solicitarii scrise a executantului.
Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. (1) este purtdtor de dobanda in favoarea

executantului,
7.6.5. (1) Achizitorul va executa garantia de buna executie in eventualitatea in care:

a) Executantut nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de buna executie, conform
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7.6.1. (5) sau s3 prelungeasca valabilitatea, conform 7.6.1. (6}, situatie in care Achizitorut
poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna executie;

b) Executantul nu reuseste sa execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorutui;

¢) oricind pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodat3 obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic §i functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;
b} pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
legislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor tehnice.

8.2. Executantul garanteaza cd la data receptiei la terminarea lucrarilor, lucrarea
executatd va avea calitdtile declarate de cdtre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice n vigoare §i nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

8.3. La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considerd realizatd daci

rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarite tehnice in vigoare.

Capitolul 9. Asigurari, inceperea si executia lucrarilor

Sectiunea |
Asigurarea profesionala

9.1. {1) Proiectantul are obligatia sa incheie o asigurare de raspundere civila profesionali
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabild pana la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

(2) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia auteritatilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurarii prevazuta la alin. (1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreund cu documentele parte integranti din
aceasta (dupd caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

(4) Pe durata pericadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurdrii prevazuta la alin. (1), in
copie conform cu originalul.

(5) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.
{6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept contecintd imediata
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suspendarea decontdrii serviciilor prestate in baza prezentului contract. pana la indeplinirea
totala a acestor obligatii.

Sectiunea |l
Asigurarea lucrarilor

9.2. (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupa emiterea ordinului de incepere a
Llucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectiva a executiei lucrarilor, un contract de asigurare
a lucrdrilor de constructii-montaj si raspundere a constructorului tip ,toate riscurile™ pentru
acoperirea oriciror daune care ar putea aparea privind lucrdrile ce urmeaza a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la o suma asigurata de nu
mal putin decdt valoarea totald de inlocuire pentru lucrarile de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b} Asigurarea trebuie s& acopere si raspunderea civila fatd de terti pentru vatamarile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice §i juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti s& verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile.

(2) Contractu! de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie sa fie valabil pand la
data receptiei la terminarea lucrarilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportatd de
citre executant din capitotul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorutui, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, impreund cu documentele parte integrantd din acesta (dupd caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratef 1 de prima de asigurare.

b) Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de {a emiterea
acestora.
¢} Dovezile achitérii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate},
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, In maxim 3 zile de la operarea
platfi.
(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

(5) Asigurarea prevazuta la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationald
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept consecintd imediata
suspendarea decontirii lucrarilor executate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea

totala a acestor obligatii.

. Sectiunea lll
inceperea lucrarilor si executia lucrarii

9.3. Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea ordinutui in acest sens din partea achizitorului.

9.4. Executantul are obligatia de a delimita perimetrul santierului cu panouri si de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panouritor de identificare a investitiitor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.

9.5. Executantul trebuie sa notifice achizitorului si ISC data inceperii efective a lucrarilor,

9.6. (1) Lucririle trebuie si se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat si sa fie
terminate la data stabilita.

(2) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau
daci nu isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 + 9.4, achizitorul va aplica prevederile

art. 15.9 din prezentul contract.
9.7. {1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei tucrarilor si de a
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stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, §i anume a responsabilului tehnic cu executia din parte};\
executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorutui.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

9.8. (1) Materialele trebuie si fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificirile si testirile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiite de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnica
anexati la contract.

(2) Executantul are obligagia s& asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea i testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele nepreviizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului,

Tn caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
9.9. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara

aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cate ori astfel de lucrari,

inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia

achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.
(4) Tn cazul in care se constatd ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost

executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

Capitolul 10. Intarzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucrdrile de executie

R Sectiunea |
Intarzierea si sistarea lucraritor

10.1. Tn cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, pdrtile contractante

constata:
a) aparitia unor lucrari neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea

contractului,
b) aparitia unor decataje intre modul de alocare a resurselor necesare si graficele de

executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucrarilor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe o pericada de maxim 6 luni.

10.2. Sistarea tucrarilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucrari, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzatoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului si modificarea clauzelor contractuale, daci este

cazul.

Sectiunea l
Decalarea termenului de executie a lucrarilor

10.3. (1) In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, partile
contractante constatd situatii care conduc la sistarea lucrarilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 si 10.2, sau in cazul situatiilor de fortd majora astfel cum sunt descrise la art. 16.10,

17



executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
a lucrarilor. '
(2) Pentru aprobarea decalarii termenului de executie si intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzand:
- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare la executant,

- opisul documentelor inaintate spre aprobare,
- nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea

termenului de executie §i necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucrérilor,

intocmitd de citre consilierul desemnat de catre achizitor,
- nota de decalare termen de executie, intocmitd de catre executant si supusa aprobarii

dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucrdrilor de executie in
teren,
ordin de incepere lucréri, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin sistare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin reluare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de catre dirigintele de
santier cu semnatura si stampila,

grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt),
- orice alte documente care sustin decatarea de termen.

(3) n cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de forta majora sau care nu sunt din culpa executantului, fara respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in opera cu respectarea ultimului termen de executie

aprobat de achizitor.

Capitolul 11, Lucrari suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a modifica
(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursut perioadei sale de valabilitate, se

face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:
a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu

respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.

b) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fira
organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cénd modificarile, indiferent de valoarea lor,
nu sunt substantiale, in conditiile previzute de legistatia achizitiilor publice. _

) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate farg
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulatiy
urmatoarele conditii:

- devine necesar achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care

nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;
- schimbarea contractantului este imposibild din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale $i ar cauza autoritati
contractante o crestere semnificativa a costurilor;

- orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu
va depisi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate far3
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- modificarea a devenit necesard in urma unor circumstante pe care o0 autoritate
contractant care actioneaza cu diligentd nu ar fi putut sa le prevada;
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- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

- cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fard
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod Cumulativ
urmatoarele conditii:

- valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la
art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publici
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

f) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care autoritatea
contractantd a incheiat initial contractul de achizitie publicd este inlocuit de un nou
contractant, in una dintre urmatoarete situatii:

-ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractantd potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
pubtica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare si seleciie stabilite initial, cu
conditia ca aceastd modificare sa nu presupuna alte modificari substantiate ale contractului de
achizitie publicd si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege;

-in cazul in care autoritatea contractantd isi asuma obligatiile contractantului principal
fata de subcontractantn acestuia, respectiv acestia fatd de autoritatea contractanta.

11.2. In cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constata ca sunt necesare
lucrari suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decit cele prevazute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor,

11.3. Pentru aprobarea lucrarilor suplimentare de catre achizitor, si dupd acceptul
prevazut la art. 11.1, executantul va depune la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zite
de la identificarea situatiilor care pot genera lucrari suplimentare, o documentatie, in original,
cuprinzand:

scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

opisul documentelor inaintate spre aprobare;
- notd fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare,

intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

- centralizator de categorii de lucrari suplimentare, intocmit de constructor;
- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;
procesele-verbale {dacd este cazul), in copie, de verificare natura teren fundare, coti
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semnatura si stampild, vizate in original de

reprezentantul achizitorului;
- fotografii pentru atestarea lucrarilor suplimentare la infrastructura cu specificarea

denumirii amplasamentului de citre dirigintele de santier cu semnatura;

- plange modificatoare {daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial);

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
{aceiasi din proiectul initial), dacad este cazul, si vizate in original de reprezentantul

achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;
antemasuritori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul

achizitorului n teritoriu - diriginte de santier;
- liste de cantitati intocmite in preturi oferta, semnate de executant;
- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;
- 3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daca este cazul;
orice alte documente care sa ateste necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare.
11.4, Atribuirea lucrdrilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
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acestea facand obiectul unui contract de lucrari suplimentare/act aditional, accesoriy
prezentului contract.

11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de catre achizitor, executantul va depune
la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrari de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;
- notd fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor de renuntare,

intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, din care s3
reiasa ca aceste lucrari nu au facut obiectul vreunei situatii de lucran;
centralizator de categorii de lucrari de renuntare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;
liste de cantitati intocmite in preturi oferta, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6. Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7. in cazul in care solicitirile pentru aprobare lucriri suplimentare / lucriri de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucrarilor suplimentare se va

suporta de catre executant.

Capitolul 12, Cesiunea contractului i Subcontractantii

Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
buna executie nefacand obiectul cesiunii de creanta.

12.2. (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrarilor, de catre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, in original,
cuprinzand:

a) modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de

servicii/lucrar ce urmeazad a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucriri
(valoric si procentual),

¢)in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completid a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unita$i locative ce urmeaza a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, si vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarului,

f) lista serviciilor/lucrarilor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
a lucrarilor ce se cesioneaza,

g) asigurarea tehnica, )

h) certificat Constatator si Certificat de lInregistrare emise de Oficiul National al

Registrului Comertului pentru cesionar,
i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor

si taxelor catre stat i catre bugetul local,
j) programul calitatii pentru lucrdrile preluate prin cesiune, dupa caz,
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k) planul de securitate si sanatate in munca pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa

caz,
l) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificirile si

completarile ultericare, completatd de cesionar,

m) centralizatorul (valoric i procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari comptetate cu serviciile/lucrarile ce urmeaz3 a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n} listele de cantitati semnate de cesionar si vizate de dirigintele de santier, in preturi
ofertd, cu inchiderile de deviz din oferta initial3, dup3 caz, i

o} extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupi caz,

p) proces-verbal predare-primire carte tehnica pentru lucrarile executate intre cedent si

cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,
r} proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de

catre de dirigintele de santier.
(2) In cazul in care nu se preda cartea tehnica mentionata la alin, (1) lit. p), achizitorul

nu va emite acordul pentru cesionarea lucririlor.

12.3. Acordul scris prevazut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat n termen de 15 zile de la
data inregistrarii la achizitor a solicitarii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4. Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, aga cum au fost stipulate i asumate initial de partile contractante.

12.5. Cesiunea lucrarilor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentyl

contract.

Sectiunea Il
Subcontractantii si tertii sustinatori

12.6. Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, dacs
este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integrant3 a
prezentului contract.

{2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cit si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzitor fatd de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor legale si contractuale.

{2) Subcontractantii se vor angaja faja de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si

responsabilitati pe care proiectantul/executantul le are fatd de achizitor, in baza prezentulyi
contract.
(3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor si responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
$i pentru cereri §i reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legatura cu contractul de subantrepriza,

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executarii contractului numai cu acordul scris al achizitorului sicu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicarii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a) adresa din partea subcontractantului initial in care sd expund motivul/motivele
renuntarii la lucrarile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeaza a fi incheiat intre proiectant/executant $i

subcontractant,
21



¢) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului prevazut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucriri
(valoric si procentual),

d) in cuprinsul contractului prevazut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea complet3 a
obiectivului de investitie, numarul de unitdti locative ce urmeazd a fi realizate de citre

subcontractant, denumire bloc/tronson, )
e) certificat constatator si Certificat de [nregistrare emise de Oficiul National al Registrului

Comertului pentru subcontractant,
f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare, completata de subcontractant,

g) centralizatorul (valoric si procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrdri completate cu serviciile/lucrérile ce urmeazd a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.

12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezultd din incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm,
parte integranta din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte cd achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putdnd urmari orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta. .

12.12. in cazul in care executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face oblectul respectwulm angajament ferm. inlocuirea executantull.n initial
cu tertul sustindtor, nu reprezintd o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate §i se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara

organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13. Finalizarea lucrarilor

: 13.1. (1) Ansamblul lucrarilor, previdzut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

(2) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului cj
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2. Pe baza situa;iilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. in cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau def1c1ente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va

convoca comisia de receptie.
13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin

corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementarile in vigoare. in
functie de constatarite facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge

receptia, conform prevederilor legale in vigoare.

Capitolul 14. Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,,as-built” si deviz

general actualizat, ridicare topograﬂca inainte de receptia la terminarea {ucrarilor
14.1.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, proiectantul nu fsi lndeplmeste

obligatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de intarziere din valoarea aferentd fazei de proiectare supus3
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penalitatilor, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumui penalitatilor prevazute fa alin. (1) va fi facturat si re;mut din situatiile
prezentate la plata, de catre achizitor, pentru perioada determinatd pand la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale.

14.1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul sa fie de drept
in intarziere si i se percep penalitati de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrarilor facturate.

14.2, Pentru executla lucrérilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu depune oferta tehnic3
si graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitati de
intérziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucrarilor ajustate, pani la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatitor prevazute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pan3 Ia
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(3) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a tucrarilor aprobate), pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalitdli de intarziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat.

(4) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor si retinut din
valoarea situatiilor de lucrari prezentate de executant, pana la indeplinirea efectivi a

obligatiilor contractuale.
14.2.2. (1) In cazul in care din vina sa exclusivd, achizitorul nu onoreazi facturile in

termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitati in cuantum de 0,15%/zi de intarziere, pand la achitarea
totala a facturii, dar fara a depasi cuantumul/valoarea totala a acesteia.

(2) Lucrarile executate si nedecontate ca urmare a nealocarii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupd caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitarii de penalitati pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de catre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate

pentru aceasta destmatle
14.3. In cazul in care proiectantul/executantul abandoneaza contractul, achizitorul va

proceda la aplicarea prevederilor art. 15.8-15.9 din prezentul contract si va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonarii

contractului.

Capitolul 15. Incetarea, denuntarea si rezilierea contractului

Sectiunea |
Incetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:
- la expirarea duratei contractului; sau

- inainte de termen cu acordul partilor.
15.2. incetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor par\;llor

15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, inainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva si cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului.

(2) In cazul in care una din parti solicitd acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate la alin.
(1), inaintea termenului prevazut in notificare, se considera ca acesta si-a dat acordul pentry

incetarea contractutui inainte de termen.
15.4. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, instiintand
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in prealabil projectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentulyi contract,
se Tnregistreaza pe rolul instantelor de judecatd/CNSC o plangere/contestatie. Suspendarea
executarii contractului va opera pana la solutionarea definitivd a diferendului.

(2) in situatia in care, prin Decizia definitivd a instantei/CNSC se dispune anularea
raportului procedurii si a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, fira
punerea in intarziere si fara alta formalitate prealabild, proiectantul/executantul asumandu-si
intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceast3

situatie.

Sectiunea ||
Denuntarea Contractului

15.5. (1) In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisi procedura de
insolventd, a inceput executarea silitd fmpotriva lui, a intrat in lichidare judiciar, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventd, cu modificirile si completirile ulterioare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile sj
denunte contractul de proiectare si executie lucrari.

(2) In cazul in care Administratorul judiciar/lichidatorul nu di curs notificarii prevazute la
alin. (1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare si executie tucrari fiind socotit denuntat.

15.6. Contractul de proiectare si executie lucrari, se considerd denuntat:

a) in conditiile art. 15.5 alin. (2), la implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de cdtre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de citre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.7. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractuly
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in pericada de valabilitate a acestuia in una dintre urmiroarele situatii:

a) proiectantul/executantul se afld, la momentul atribuirii contractului, In una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile st completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantului/executantului, avind in vedere
o incdlcare gravd a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanti si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul in care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. () din Legea nr. 98/2006, cu meodificirite si

completarile ulterioare.

Sectiunea lll
Rezilierea Contractului

15.9. Tn cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu gi-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) a abandonat contractul;

c) nu reia lucrarile sistate in termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

d) nu respectd termenele de predare a serviciilor de proiectare prevazute in contract;

e) incalca obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneaza, total sau partial, obligatiile/\ucrérile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fara acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, fara acordul achizitorului;

h) nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

1) nu respecta normele si normativele in vigoare privind calitatea lucrarilor pe care le executd;
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j) cuantumul total al penalitatilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / tucrarilor
rest ramas de executat;

k) nu asigura personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, in calitate de achizitor, va instiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile s& isi duca la indep{inir'e
obligatiile contractuale.

15.10. (1) Dacd in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantu! ny isi
indeplineste obligatiile contractuale, contractul se considera desfiintat de drept, fard a maij fi
necesard punerea in intarziere sau fara orice altd formalitate prealabild si fard a fi necesary
promovarea unei actiuni in instanta.

(2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate si va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizarilor pentru intarziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor {pazi,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnica, expertiza tehnicd, cota ANL, fira a se limita la
acestea).

{3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrarilor realizate 5i va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor si a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

(4) Achizitorul are dreptul sa recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor alin. (2) si (3).

(3) Profectantul/executantul va inmana achizitorului documentatia de executie (proiectyl
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate si sdndtate completat, precum $i cartea
tehnica - IN ORIGINAL,

15,11, (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpi proprie prin
aceasta, aducand proiectantul/executantul in situatia in care nu isi poate executa si finaliza
lucrarea.

(2) In cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucririlor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire |a

incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16, Dispozitii finale

Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin sa pdstreze in stricta confidentialitate informatiile contractuale si

sunt de acord s& previna orice utilizare sau divulgare neautorizat a acestora. Partile inteleg s3
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract.
16.2. Fard a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurarii activitatilor de
audit si control de catre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeaza s depuni
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistirii, investigarii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date 5i de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAl a Consiliului si in conformitate cu prevederile
Regutamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor prevazute la
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezvaluitd dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente:
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b) partea contractanta a fost abligatd in mod legal sa dezvaluie informatia.

16.4. Executantul/profectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele §i orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, dacd Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de citre
Executant/Proiectant reprezintd proprietatea exclusiva a Achizitorului §i nu poate fi dat
publicitatii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. In privin{a relatiilor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat s3 facj
declaratii, sa sustind interviuri, sa raspunda unor intrebari si sa comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legaturd cu analizele, datele si documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul deruldrii prezentului contract, farda a avea acordul
scris prealabil al Achizitorului. Executantul/Profectantul va informa imediat Achizitorul privitor

la orice contact cu/solicitat de media in legatura cu acest contract.

Sectiunea i
Codul de conduita

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform reguhlor si/sau codului de conduita al profesiei sale,
precum si cu dlscrepa necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu semcnle
prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a Achizitorului, precum si sa participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale Tn raport cu acesta.

16.7. In cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sdi, se oferd s3
dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricdrei persoane, mita, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentry a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legdtura cu contractu! sau cu orice alt contract
" incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fard a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Platile catre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul/Proiectantul cat si personalul siu
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, platd indirecta ori orice alta forma de retributie Tn legdtura cy sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fara aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul §i personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe
penoada executarii contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelung1r1 a acestuia, precum si
dupa incetarea contractului. In acest sens, cu exceppa cazului in care se ob;me acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul sau, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte
persoane sau entitafi, nicio informatie confidentialda divulgata lor sau despre care au luat
cunostintd si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al deruldrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodat3,
Executantul/Proiectantul §i personalul sdu nu vor utiliza in dauna Achizitorului §i Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in
cursul sau in scopul executdrii contractului,

16.11. Executantul/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executa contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considerda necesara pentru strangerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale,



Sectiunea ||l
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare perntru a preveni orice
situatie de naturd sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a contract ului si va
informa in cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricirei situatii care constituie un conflict de
interese §i care a aparut pe parcursul implementarii. Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oriciror alte legaturi ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executarii contractului de proiectare si executie
lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fard intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cy
responsabilitatile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfisura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricirui  conflict de interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbari de personal fird aprobarea Autoritatii
Contractante/a Achizitorului.

16.14. Achizitorul i rezervd dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt
corespunzdtoare i poate  solicita mdsuri  suplimentare dacd este  necesar.
Executantul/Projectantul se va asigura c& personalul siu, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fard a aduce atingere obiectivului contractutui, Executantul/Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de la a stabili orice contact care ar Putea s3-
i compromitd independenta sa ori pe cea a personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea i salarfatii din teritoriv. Cand Executantul/Proiectantul nu-si mentine
independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului.

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Romania nu poate si lucreze in cadrul prezentului contract, fari a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale si comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum i CU respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implement&rii si monitorizarii proiectului, realizirii
obiectivului contractutui, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
67972016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionatd pe toatd perioada contractuali,
inclusiv pe perioada de verificare §i urmdrire a obiectivelor contractuale, in scopul si temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19. Partile contractante vor lua mésuri tehnice si organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii si competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzitor de
securitate a datelor cu caracater personal, fie ca este vorba despre prelucrare, reprelucrare say
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii si competente
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pistrarea confidentialitatii,
integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21, Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incilcare
a securitatii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgentad a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii
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Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum si a consimtamantului
persoanelor vizate facand dovada acestora in scris si format electronic ori de cate ori vor fi

solicitate de catre ANSPDCP

Sectiunea v
Drepturi de proprietate intelectuala

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva

oricaror:
a) reclamatii §i actiuni in justitie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legdturd cu executia lucrdrilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incélcare rezultd din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini

intocmit de catre achizitor.
16.24. (1) Proiectantul se obligd sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru

documentatia elaborata, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentry

urmatoarele faze ale proiectului, fara acordul scris al proiectantului.
(2) Dupad receptia si plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,

proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuala.

Sectiunea Vvl
Protectia patrimoniului cultural national

16.25. Descoperirile arheologice de orice natura, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicatd, si a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Romaniei, revizuitd, proprietate exclusiva a Statului Roman sau a Unitatii

Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile,
16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intdrzia sau sista lucririle

imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.
(2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea

cazuri, este obligatorie §i imediata.

Sectiunea Vil
Solutionarea litigiilor

16.27. Orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre partile contractante in cadrul

sau in legatura cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabil.
16.28. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergent3 contractuals, litigiul

va fi dedus judecarii de cétre instantele judecétoresti competente.
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Sectiunea VIII
Forta majoré

16.29. For{a majora reprezintd un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul Tncheierii
contractului §i care face imposibila executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare a unei carantine, emnbargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativid. Nu este considerat fortd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

16.30. Forta majora este constatata de o autoritate competent3.

16.31. Forta majora exonereazd partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneazd aceasta.

16.32. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore,
dar féra a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractanta care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice misuri care ii stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

16.34. Daca forta majora actioneazi sau se estimeaz3 ci va actiona o pericada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti si poata pretinde celeilalte daune-interese,

Sectiunea IX
Documente, Termeni si Definitii

16.35. Documentele contractului:
1. Natura si volumul lucrdrilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
2. Documentele prezentului contract sunt:
a) Anexa nr. 1 - detaliere pret contract pe componente;
b} Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;
¢) Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic si detatiile de executie, inclusiv clarificirile
si/sau masurile de remediere aduse pani la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice si financiare;
d) Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din
pericada de evaluare;
e) Garantia de buna executie;
f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnici si profesional3 (nu este cazul)
g) Acordul de asociere nr. T579/08.07.2024, incheiat intre SC COLEN IMPEX SRL si SC MTA
STRUCTURAL ENGINEERS SRL
h) Acorduri de subcontractare:
» Acordul de subcontractare nr. T577/08.07.2024, incheiat intre SC COLEN IMPEX SRL $i
SC GEO-STING SRL: 0.50%
o lucrari de ignifugare si tratare a sarpantei
instalare si intretinere sistem desfumare
o instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare sj

alertare in caz de incendiu;

Acordul de subcontractare nr. T578/08.07.2024, incheiat intre SC COLEN IMPEX SRL si
SC ROMVERSIS TOP SRL: 1.61% - furnizarea, montarea si punerea in functiune a liftului;

» Acordul de subcontractare FN/21.05.2024, incheiat intre SC MTA STRUCTURAL ENGINEERS
SRL si SC AD MEP ENGINEERING SRL: 0.16% - servicii de proiectare instalatii electrice,
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projectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, proiectare a
sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu,
proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor
fierbinti cu exceptia celor de tip natural organizat precum si verificare;

i) Raportul procedurii nr. 15065/29.08.2024;
j) Comunicarea rezultatului procedurii nr. 15109/29.08.2024.

16.36. Tn prezentul contract urmétorii termeni vor fi prezentati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointa al celor doud parti, incheiat
Tntre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un executant de lucriri, in calitate de
executant;

b) achizitor, projectant si executant

denumite in prezentul contract;
¢) pretul contractului - preful platibil proiectantului/executantului de catre achizitor in

baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale

asumate prin contract;
d) standarde - standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea prevazute in

Caietul de sarcini §i in propunerea tehnica;

e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul execut3 lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publicd centrald sub autoritatea cireia isi
desfasoara activitatea achizitorul;

g) plata partiala - plata, in transe, a unei facturi;

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

partile contractante, astfel cum acestea sunt

Sectiunea X
Comunicari

16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sa fie transmisa in scris.
{2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat $i in

momentul primirii.
16.38. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia

confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Sectiunea Xl|
Limba care guverneaza contractul

16.39. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Sectiunea Xl
Legea aplicabila contractului

16.40. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.



Sectiunea Xl
Clauze neuzuale

16.41. Proiectantul/executantul isi exprima acordul de vointd cu privire la Continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrari, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil §i declard c& le acceptd in mod expres,
renuntand la orice pretentii ulterioare n legiturd cu acestea.

Prezentul contract intré in vigoare la data semnarii si inregistrarii lui de catre parti,
Prezentul contract s-a inchefat in 3 (trei) exemplare, cate 1 (un) exemplar pentry fiecare

parte.
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