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Contract de proiectare si executie lucrari
nr. din NA Q
Y ROt (2=~

Capitolul 1. Partile contractante

intre
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, cu sediul in  municipiul Bucuresti,

B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic de
RO11795581, cont nr. RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul
Bucuresti, reprezentatd prin Director General lonel-Emanuel OPROIV, in calitate de achizitor,

si
SC COLEN IMPEX SRL, cu sediul in municipiul Ploiesti, strada Vornicei nr. 4G, judetul
Prahova, telefon: +40 244.515.224, fax: +40 244.515.224, e-mail: colen_impex@yahoo.com,
numar de inmatriculare J29/42/2002Néod unic de inregistrare RO 14388299, cont nr. RO64 TREZ
5215 069X XX00 1284, deschis ta Trezoreria Ploiesti, reprezentatd prin Administrator Costin-
George ENESCU, in calitate de Lider - executant si projectant,

si

SC MTA STRUCTURAL ENGINEERS S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, sectorul 3,
strada Moise Nicoara nr. 17, CAM. 4, etaj 1, apartament 2, telefon 0743.010.807, e-mail:
octavian@mtaengineering.ro; numar de inmatricutare J40/12800/2015, cod unic de inregistrare
RO 35141924, cont nr. RO 71 TREZ 7035 069X XX01 9265, :déschis la Trezoreria sector 3
Bucuresti, ~reprezentata prin Administrator Octavian TARCAU, in calitate de Asociat -

proiectant,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ultericare, si a Raportului procedurii nr. 11112/19.06.2024 privind atribuirea serviciilor de

proiectare si a lucrarilor de executie,
s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul si pretul contractului

2.1. Obiectul contractului consta in:
a) prestarea serviciilor de proiectare: documentatie tehnica pentru autorizarea executarii

lucrarilor de construire D.T.A.C, proiect tehnic (P.T}), detalii de executie (D.D.E), proiect
tehnic actualizat - faza "as built”, deviz general actualizat la terminarea {ucrarilor, ridicare
topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor §i asistenta tehnica pe perioada de
executie a lucririlor de constructii-montaj,

b) verificare proiectare (D.T.A.C, P.T, D.D.E, faza as-built) pe specialitati,

c) executia lucraritor de constructii-montaj,

aferente obiectivului de investitii ,Locuinte de serviciu, judetul Giurgiu, municipiul
Giurgiu, zona Vama Noua”, cu 48 unitati locative, 3 tronsoane, avand un regim de inaltime
P+2E, in perioada convenita §i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de catre achizitor, este
de 15.722.537.65 lei (exclusiv TVA), respectiv 18.709.819,80 lei (inclusiv TVA), detaliat
conform Anexei nr. 1 ta contract, defalcat astfel: N

- D.T.A.C, PT, D.D.E, proiect tehnic actualizat - faza ”as-built”, inclusiv verificari
pe specialititi, deviz general actualizat la terminarea tucrarilor, ridicare topograficd inainte de
receptia la terminarea lucrarilor §i asistentd tehnica: 588.106,00 lei (exclusiv TVA), respectiv

699.846 j/4 lei (inclusiv TVA);
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- ucrari de constructii-montaj: 15.134.431,65 lei {exclusiv TVA), respectiv

18.009.973,66 lei (inclusiv TVA); - ;
(2) Pretul contractului nu cuprinde cheltuietile ce vor fi efectuate de Consiliul Local al

orasului Titu.

Capitolul 3. Durata si termenul contractului

3.1. {1) Prestarea serviciilor de proiectare, asa cum sunt prevazute la art. 2.1, lit. a) si b),
se va executa esalonat, in termen de 60 de zile de la data semnarii contractului, conform
Anexei nr. 2 la contract.

3.2. Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile si documentatiile pe
care le detine si care conditioneaza inceperea lucrarilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul partilor,

b} forta majora;

¢) orice alta imprejurare obiectiva §i independenta de vointa partilor contractante.

3.4. (1) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1 lit.
¢) se vor realiza intr-o perioadd de 26 luni, inclusiv perioada de timp friguros, dupa emiterea
ordinului de incepere a lucrarii, de catre achizitor.

(2) Executarea si finalizarea tucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie §i a graficului de executie ce fac parte integrantd din prezentul

contract.
3.5. Prezentul contract se angajeazd in baza creditului de angajament, cu respectarea

prevederilor legale in materie.

Capitolul 4. Obligatiile partilor

4.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
(as-built), deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrérilor si asistenta tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutief tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite, MDLPA. Aceasta documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitorului n
termenul stabilit conform Anexei nr. 2 la contract.

(2) Proiectantut se obliga sa obtina toate aprobarile, acordurile, avizele si autorizatiile, in
numele Consiliul Judetean Giurgiu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si completarile
ultericare.

(3) Profectul la faza DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de proiectant la sediul Consiliul Judetean Giurgiu in vederea eliberarii /
obtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantul va face dovada depunerii documentatiei la faza
DTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numar de inregistrare de la sediul
Consiliul Judetean Giurgiu. Exemplarul, vizat de achizitor, din documentatia la fazd DTAC (in
original, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de construire) va fi transmis de
proiectant si la achizitor, o data cu Autorizatia de construire.

(4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consiliul Judetean Giurgiu.

(5) Tn cazul in care autoritatea publicd locald solicitd modificari ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului $i reavizarea documentatiei la
faza PAC.

4.1.2. Proiectantul se obligd sa elaboreze profectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupd emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificirile si completrile ulterioare, $i a celorlalte normative de proiectare in vigoare la

data elaborarii.



4.1.3. (1) Proiectantul se obliga sa intocmeasca si s transmitd achizitorului intr-ur numar
de 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 {un) exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa facd dovada transmiterii catre
executant a 2 (doud) exemplare {un originat 5i o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
(scanarea decumentatiei tehnice, verificati), urmatoarele documente:

a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: antemasuratori i listele de cantitati de lucréri cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopera,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

c} planul de securitate §i sinitate in muncd, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitatii, pe specialitati (arhitecturd, rezistenta, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestata;

e) in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglet ANL pe fatada
imobilului proiectat.

(2) Sa evalueze cantitatile de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si
echipamentelor, al fortei de muncad si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantului general.

(3) $a intocmeasca, la finalizarea lucrarilor de executie, in vederea efectuarii receptiei la
terminarea lucrérilor §i in conformitate cu prevederile legate in vigoare, urmatoarele documente
(un exemplar in original}:

a) proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii tucrarilor - "as built"
{documentatia initiala cu toate modificarile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnata de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialitdtile, intocmite de
verificatori atestati);

b) ridicarea topograficd, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectului tehnic aferent;

¢) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor.

(4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

(5) Continutul DTAC, at proiectului tehnic si al detaliilor de executie va respecta
prevederite HG nr. 907/2016, cu modificarile si completirile ulterioare, si al celorlaite
normative de proiectare in vigoare la data elaborarii.

(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarite si completarile ulterioare, si @ HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sianatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completdrile ulterioare, proiectantul se obliga sa elaboreze planul de
securitate §i sdnatate, parte din proiectul lucrarii i adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate §i sinitate trebuie si respecte cerintele prevazute {a art. 17 din
HG nr. 30072006, cu modificarile si completarile ultericare.

(8) Cuprinsul ptanului de securitate si sanatate va respecta prevederile art. 19 §i 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificirile si completarile ulterioare.

4.1.4. Potrivit Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ultericare, si
a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentutui de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor i a constructiilor, proiectantul se obliga:

- 53 asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- si asigure, prin elaboarea listelor de cantititi la faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie;

- s3 prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si sa solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- 53 colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toati durata de realizare a proiectului;

- s3 precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei si cerintele pe care

-
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proiectul trebuie sa le indeplineascd, in vederea verificarii;
. <4 elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrérilor,

exploatare, fintretinere si reparatii, precum si dupid caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- 53 stabileascd prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor §i sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
specialitatile;

. 53 stabileascd modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
ta constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmérirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de catre specialisti

verificatori de proiecte atestati; .
- 53 asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioada de executie a

constructiilor, pentru toate specialitatile;

- s asigure participarea obligatorie a proiectantutui coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

. sa elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as
built”;
- 53 realizeze ridicarea topograficd, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor;

- 53 intocmeasca devizul general actualizat la terminarea lucrarilor;

- 5§ participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucrarilor executate;

- si intocmeasca si s& prezinte in fata comisiei de receptie punctul sdu de vedere privind
executia constructiei.

4.1.5. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate

cu normativele in vigoare si conform solutiei tehnico-economice aprobatd de ordonatorut
principal de credite, MDLPA, si asigure prin elaborarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie, precum
si sd asigure asistenta tehnicd pe perioada de realizare a lucrarilor pentru investitia prevazuta la
art, 2.1.
(2) Proiectantul este obligat s transmitd toate modificirile/completarile/clarificarile la
proiect in termen de maxim 20 de zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
perioada determinatd pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalitati la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art. 14.1.1. (1} din contract.

4.1.6. (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevdzute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica si cu solutia tehnico-economicd aprobatd de ordonatorul principal de
credite, MDLPA.

(2) Proiectantut are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodatd este raspunzitor atat de siguranfa tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului, precum §i sa asigure prin elaboarea listelor de cantitaii la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteaza ca serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitatile declarate de citre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obfine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii i specialititi, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins in valoarea contractutui, conform Anexei nr, 2 la contract.

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr. 1071995, repubticatd, cu modificérile si completarile ulterioare, asumandu-si  toate
responsabilitatile ce decurg atat din continutul contractului, cat si a prevederilor legale in

vigoare.
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4.1.11. Dacd in pericada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constata ca proiectul nu se poate aplica datorita unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
cantititile evaluate in cadrul proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din
contract, proiectantul este obtigat sd refacd proiectul, fara plata, in termen de pana ta 15 zile
de la cererea achizitorului.

4,1.12. in situatia in care apar lucrari suplimentare ca urmare a aplicarii prevederilor art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertizi tehnica elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificarile st completéarile ulteriocare.

4.1.13. Proiectantul se obliga ca, in termen de 3 zile de la data semnarii contractului si
transmitd achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate i s&nitate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.14, Coordonatorul in materie de securitate i sandtate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile previzute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificarile §i completarile
ulterioare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie sa intocmeascd
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate si sandtate desemnat pe durata realizarii lucrarii,

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate trebuie sa intocmeasca dosarul
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
citre coordonatorul in materie de securitate si sindtate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.2, Pentru executia lucrérilor de constructii-montaj:

4.2.1. (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantut are obligatia s3
depuni la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnica pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integrantd din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisa a achizitorului.

(2) Oferta tehnicd si graficul tip Gantt mentionate la atin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitagi de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integrantd din prezentul contract. Aceasta ofertd va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manopera, utilaj si transport, precum si oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat sa efectueze modificarile/completdrile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Dacd informatiile solicitate se transmit dupa acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitati conform
conform prevederilor art. 14.2.1. (3) din contract. [n cazul in care, dupa cele 20 zile de la
notificare, se constatd cd documentatia nu este predatd si/sau completa, se vor aplica
prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:
a) de a executa si de a finaliza lucrdrile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia

si promptitudinea cuvenite, n concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, dacd este cazul, pentru
neconformitatile/neconcordantele constatate la punerea in operd a proiectului tehnic, si sa ia
masuri in vederea solutionarii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora;

c) de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput §i realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d} de a convoca factorii care trebuie s& participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) de a solutiona neconformititile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f) de a utiliza, in executia lucrarilor, numai produse §i procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
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precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate §i numai pe baza solutiilor stabilite de

proiectanti cu acordul achizitorului;
g} de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate

corespunzator cerintelor;
h) de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) In cazul

producerii unor accidente tehnice n timpul executiei lucrarilor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructief;

j) de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) de a remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

l) de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea execugiei
lucrarilor;

m} de a stabili raspunderile tuturor participantitor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitdtii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare si avizare dosare
preliminare gaze naturale si/sau intocmire, verificare si avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

{3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce 1i revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale la lucririle de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrarii, precum §i dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de executie n
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicatd, cu medificarite
si completérile ultericare.

4.2.3. (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
munci, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura §i respecta cerintele de securitate si sanatate
pentru forta de muncad din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ulteriocare.

(3) In cazul in care executantul nu respectd obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor aferente
organizirii de santier sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, inainte de inceperea executiei lucrarii.

4.2.6. (1) Executantu!l este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementdrilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultirii de citre ISC, precum si de catre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masurari
(atasamentele) si, dupa caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarite calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor.

4.2.8. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului jn
orice problemad mentionatd in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
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considerd ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fird ca obiectiile respective s il absolve de obligatia de a executa
dispozitiite primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in poziia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentu! oricirei parti a lucrdrilor, executantul are obligatia s3 rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de cdtre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de citre cel in cauzi. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la

trasarea lucrarilor.
4.2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are

obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
cAror prezentd pe santier este autorizatd si de a mentine santierul (atata timp cat este sub
controlul s3u) si tucrdrile (atdta timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre
achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma §i paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de citre alte autorititi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe §i in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru,

4.2.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pand la data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

4.2.12. (1) Pe parcursul executiei lucrérilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor §i a caitor publice sau private care

deservesc proprietdtile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind
din sau in legaturd cu obligatia prevazuta ta alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurite
ce comunici cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta
traseele, va alege st va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, s fie limitat, in masura in care este
posibil, astfel incdt sa nu producd deteriorari sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunicid cu sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialetor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportutui
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afld pe traseul santierului.

4.2.14. Pe parcursul executiei lucrdrii, executantul are obligatia:
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a) de a evita pe cit posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

¢) de a aduna si de a indeparta din imobil si de pe santier daramaturile, molozul, orice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza si conservarea lucrdrilor pana la predarea obiectivului de investitie
cAtre autoritatea publica locala.

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care Ti sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiitor sale in perioada de garantie.

4.2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare laturd a amplasamentului §i permita accesul neingradit al achizitorului la imaginile
video.
(2) Tn cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevazute la pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferentd organizarii de santier.

4.2.17. (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

(2) De la indeplinirea termenului prevazut la alin. (1), executantul raspunde, pe toatd
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a
nerespectarii proiectutui tehnic i a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3, Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica:

(1) Achizitorul se obligd sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obliga sa pund la dispozitia executantului 1 (un)
exemplar original, 1 (un) exemplar copie si 1 (un} exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie.

(2) Achizitorul se obliga s& puna {a dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de
orice sarcin, in colaborare cu reprezentantii Consiliul Judetean Giurgiu.

(3) Achizitorul se obliga s& achite pretul tucrarilor executate n conditiile si la termenele
prevazute in contract.

{4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucrarilor de retele de utilitati aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitati aferente constructiei, revine
Consiliul Judetean Giurgiu, conform contract inregistrat cu nr. 03/20.01.2022.

(5) Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinta si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in

imediata apropiere a terenului.
(6) Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel

mult 5 zile lucritoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5. Predarea §i receptia lucrérilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE:
5.1.1. (1) Documentatia la faza DTAC se va depune jntr-un exemplar original, pentru

verificare si vizare, la sediul ANL. Orice modificare ulterioard a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului §i reavizarea documentatiei.

(2) Documentatia fazd DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune la ANL odata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucrarile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificarile pe specialitati, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute la alin. (2)
si se vor preda achizitorului in 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un)
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exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa faca dovada
transmiterii catre executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un} exemplar n
format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), cu respectarea termenului
stabilit prin Anexa nr. 2 {a contract.

5.1.2, Lucririle de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de inaintare intocmita de citre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrarilor predate.

5.1.3. Data predirii va fi consideratd data inregistrarii la achizitor a  intrarii
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract.

5.1.4. Achizitorul este obligat s3 verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract §i cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei si s& ceara proiectantului,
in termen de 20 zile de la primirea lucrarilor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat si predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de ta notificarea achizitorului.
in cazul n care, dupa acest termen, se constatda cd documentatia nu este completd, se vor
aplica prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de catre proiectant, pentru fiecare faza de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built si deviz general actualizat,
ridicare topograficd inainte de receptia la terminarea lucraritor), se face prin emiterea unui
raport de cdtre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupj
verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizatd spre neschimbare de catre autoritatea
emitent, si dupa emiterea autorizatiei de construire de citre unitatea administrativ-teritoriala
in care se realizeaza investitia.

5.1.7. Proiectantul este obligat s participe la sustinerea documentatiilor la organele de
avizare si si introducd, fara platd, in lucrarile de proiectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunatatirile ce decurg din acorduri, avize §i documentele de
aprobare.

5.1.8. Costul refacerii lucrdrilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daci refacerea constituie completdri sau modificdri la comanda initiald, costul lor
se suportd de citre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de catre proiectant si
acceptatd de achizitor, prin act aditional {a prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plata

6.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnica:

6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:

- contravaloarea DTAC se va factura dupd depunerea Autorizatiei de construire §i a unui
exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificirile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2} la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) si (3) si comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata;

- contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupd comunicarea de catre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitat3 ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectarii
prevederilor art. 9.1;

- contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
catre executant, intocmitd in conformitate cu documentatia tehnica prezentata de proiectant,
ca urmare a comunicarii de catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptani situatiei de
plati. Comunicarea facturérii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor

documentelor necesare acceptarii platii.
6.1.2. (1) Plata serviciilor de asistenta tehnicd pe pericada de executie a lucrarilor, a
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proiectului tehnic - faza "as built”, a devizului general actualizat la terminarea lucrarilor si a
ridicérii topografice inainte de receptia la terminarea lucrarilor, se va face la finalizarea
(ucrarilor de constructii-montaj, dupa semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucrari,
fara obiectiuni, la solicitarea scrisd a proiectantului.

(2} Plata serviciilor de asistentd tehnicd pentru participarea la fazele incluse in programut
de control a lucrarilor (vizat de ISC) pentru fiecare etapa de realizare a investitiei (rezistent3,
arhitecturd, instalatii), se va face dupa transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de catre ISC si de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberata de catre
autoritatea publicd locala si a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii, in conditiile prezentului contract.

6.1.4. Partile se obligd sa comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitatii bancare. In caz contrar, partea in culpd va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2.Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:
6.2.1. {1) Executantul va emite factura dupa comunicarea de cétre ANL, prin directia de

specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptdrii platii. Factura va fi
achitati citre executant in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la sediul
achizitorului si numai cu conditia respectarii prevederilor art. 9.3.

(2) Achizitorul va putea efectua plati cdtre subcontractantii propusi in oferta, daca este
cazul, dupé stabilirea detaliatd a lucrarilor si a contravalorii acestor lucrari ce urmeazd a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrdrilor executate se va face dupa comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Aceasta va fi achitata in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucréri executate peste sumele comunicate prin notificarile prevazute la art. 6.3,
se realizeazi pe cheltuiala executantului i vor fi achitate in masura in care pot fi asigurate

resursele financiare.
(4) Executantul va comunica, odata cu prima situatie de lucrari, cuantumul si valoarea

procentuald a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.
6.2.2. (1) Din situatiite de lucriri prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului si convenite cu acesta, precum si orice suma pentru care

achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiile de platd prezentate, se verifica si se certifica de cétre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrérilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucritoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de lucrari in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora la

sediul achizitorului.
(3) Neachitarea integrald a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea §i garantia

de buna executie a executantului.
(4) Executantut va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate
si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pana cet tarziu in data de 5 a lunii

urmatoare.
6.2.3. Plata facturii finale se va face dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata

definitive de citre achizitor la finalizarea lucrarilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

6.4. In vederea ajustdrii pretului contractului de achizitie publica, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor QUG nr. 47/2022, se va utiliza urmatoarea formula:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a)],

unde:

“Va” reprezintd valoarea ajustatd a solicitarii de plata,

“Vo" reprezintd valoarea solicitarii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a
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stat la baza incheierii contractului de achizitie publica,
“a” reprezintd valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea

avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

“p” reprezintd valoarea procentuald a profitului determinatad ca raport dintre valoarea
profitului exprimatd valoric si pretul contractului,

“ICCn" reprezinté indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

“ICCdata referint3” reprezint3 indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-}imité de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

in situatia in care luna aferenta datei-limitd de depunere a ofertei este anterioara lunii
januarie 2019, ICCdata referintd se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii
januarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza

incheierii contractului de achizitie publica.
6.5. (1) Ajustarea, prevazut3 la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de platd, pentru

fiecare situatie de lucrri lunare prezentate, pe intreaga perioada de derulare a contractului,
pand la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei.

(2) Dupa receptia la terminarea lucrarilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
lucriri cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de platad prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia in care pentru indicete “ICCn” nu existd valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de plata se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculata atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand
valoarea finali a solicitarii de plata in baza careia partile procedeaza la regularizarea sumelor

platite si datorate.
6.8. Valoarea solicitarii de ptatd conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza

incheierii contractului de achizitie publicd “Yo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucrdrilor si nu include cheltuielile aferente proiectarii
si asistentei tehnice in situatia in care si aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Perioada de garantie acordata tucrarilor si garantia de buna execuﬁe

Sectiunea |
Perioada de garantie acordatd lucrarilor

7.1. Pericada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de
constructii-montaj pana la receptia finala si este de 36 luni. Perioada de garantie se prelungeste
cu perioada efectudrii remedieritor, daca este cazut.

7.2. in pericada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
constructiilor i altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucrarile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiald proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului.

7 4. in cazul in care executantul nu executd lucrdrile prevazute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit sa asigure finalizarea lucrarilor cu un alt operator economic / persoana juridica,
Cheltuielile aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau

retinute din sumele cuvenite acestuia.



Sectiunea Il
Garantia de buna executie

7.5. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic si DDE

7.5.1. Proiectantul are obligatia de a constitui garantia de bund executie in termen de
maxim 5 zile lucritoare de la data semnarii contractului $i devine anexa la contract.

7.5.2. (1) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se
constituie prin:
a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romadnia sau din alt stat: in

cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice);
(ii} scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roméania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimatd este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
mica sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);
(iii) asigurari de garantii emise:

fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau ntr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);
- fie de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice),
¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu

este cazul);
d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c¢} lei

(nu este cazul);

(2) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta pesibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TYA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

fn acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante,

Suma initiala care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
sa fie mai micad de 0,5% din pretul serviciilor de proiectare contractate, fara TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice}.

(3) in cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a completa Garantia de bund executie n corelatie cu
noua valoare a serviciilor de proiectare contractate, fara TVA.

(4) in situatia in care pe parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (2) a) nu acopera toatd perioada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucritoare de la data modificarii contractului.

(5) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(6) Profectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazutd la alin. (2) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integranta din aceasta precum si copia dovezii platii primei de

asigurare (dupa caz).
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(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (2} a) n original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare {dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiald, prevazute la alin, (2) in termen de maxim 10 zile de la data semndrii contractului.

(9) Restituirea garantiei, constituita prin retineri succesive, se va face dupa cum urmeaza;

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de bund executie aferenti
PAC, proiectului tehnic si detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor executate in baza proiectului respectiv,
daca achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea data asupra ei;

b) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atat de catre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd unitatii
Trezoreriei Statului, cit §i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea ciruia este constituiti garantia de buna executie, in situatiile prevazute (a alin. 8y;

¢) Contul deschis conform alin. (2) b) este purtator de dobanda in favoarea proiectantului.

(10} Achizitorul va executa garantia de buna executie in urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste sd suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau sa
prelungeasca valabilitatea, conform alin {4), Garantiei de bund executie, situatie n care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Proiectantul nu reuseste sa facd completarile si modificirile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitorului;

c) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(11) Tn cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic §i functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrdrile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrdri, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;
b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Proiectantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
in termen de maxim 5 zile lucrdtoare de la data semnarii contractului si devine anexa la

contract.

(2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.

(4) din Legea 98/2016, cu modificarite si completarile ultericare.
(3) Garantia de buni executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionatd si se constituie

prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in

cuantum de 8% din valoarea lucrérilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roménia sau din alt stat
pentru achizitiile de lucréri a caror vatoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
micd sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucrérilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societiti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un

-
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alt stat membru at Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

fie de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;
¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar

este cazul);
d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei

{(nu este cazul);

(4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibit distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
lucrérilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

in acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiald care se depune de catre executant in contul mentionat anterior nu trebuie s3
fie mai mica de 0,5% din pretul tucrdrilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(5) Tn cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de bund executie in corelatie cu noua

valoare a Eucrérilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.
(6) in situatia in care pe parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare

prevazut la alin. (3) a) nu acopera toatd perioada de vatabilitate a contractului executantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucritoare de la data modificarii contractului.

(7} Tnainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazuta la alin. (3) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
jmpreuna cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la atin. (3) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupd caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiald, prevazute la alin. (4) in termen de 10 zile de la data semnarii contractului.

7.6.2. Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza:

a} 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucriritor, fara obiectii, dacad achizitorul nu a ridicat pana la acea dati
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finald, fara obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantutui pot
fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, ct si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisé a achizitorului in
favoarea ciruia este constituitd garantia de buna executie, in situatiile prevazute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de bunad executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,

pe baza solicitarii scrise a executantului.
Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. (1} este purtitor de dobandd in favoarea

executantului.
7.6.5. (1) Achizitorul va executa garantia de buni executie in eventualitatea in care:
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a) Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de buna executie, conform
7.6.1. {5) sau si prelungeasci valabilitatea, conform 7.6.1. (6}, situatie n care Achizitorul
poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna executie;

b) Executantul nu reuseste s3 execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daci existd parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucririle receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;
b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
tegislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor tehnice.

8.2. Executantul garanteazi ci la data receptiei {a terminarea lucrarilor, lucrarea
executatd va avea calitdtile declarate de catre acesta in contract, va corespunde
reglementérilor tehnice in vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

8.3. La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizatd daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Capitolul 9. Asigurdri, inceperea si executia lucrarilor

Sectiunea |
Asigurarea profesionala

9.1. (1) Proiectantul are obligatia sa incheie o asigurare de raspundere civild profesional
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practic&, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabila pana la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

{2) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin,

(3) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune ta dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurdrii prevazutd la alin. (1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreuna cu documentele parte integranta din
aceasta {dupa caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

(4) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurarii prevazuta la alin. (1), in

copie conform cu originalul.
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(5) Dovezile achitarii ratelor de primi ulterioare (pentru cazul politelor incheiate n rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea

platii.
(6) Nerespectarea obligatiilor prevdzute de prezentul articol are drept contecinta imediata
suspendarea decontarii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pand la ndeplinirea

totala a acestor obligatii.

Sectiunea l|
Asigurarea lucrarilor

9.3. (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupd emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectivd a executiei lucrarilor, un contract de asigurare
a lucrérilor de construcl;n montaj si réspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oriciror daune care ar putea aparea privind lucrarile ce urmeazd a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la 0 suma asigurata de nu
mai putin decat valoarea totala de inlocuire pentru tucrarile de constructii-montaj, inclusiv TVa,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b) Asigurarea trebuie si acopere §i raspunderea civild fatd de terti pentru vatamarile
corporale, decesul, daunele materiale etc., DFEJUdIClI aduse tert;elor persoane fizice §i juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sa verlflce sa testeze sau sa receptloneze lucrarile.

(2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie sa fie valabil pani la
data receptiei la terminarea lucrarilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportata de
catre executant din capitotul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim

10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrdrilor, in original, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, impreuné cu documentele parte integrantd din acesta (dupa caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

b) Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

c) Dovezile achitdrii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.
{(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui Mmuncitor

sau altei persoane angajate de executant.
(5) Asigurarea prevazuta la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationald

pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.
(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept consecml;a imediat3

suspendarea decontarii lucrarilor executate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totald a acestor obligatii.

. Sectiunea il
Inceperea lucrarilor si executia lucrarii

9.4, Executantu! are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 10 zile lucritoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitoruiui.

9.5. Executantul are obligatia de a delimita perimetrul santierului cu panoun si de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.
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9.6. Executantul trebuie sa notifice achizitorului si ISC data inceperii efective a lucririlor,

9.7. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat si s3 fie
terminate la data stabilita. )

(2) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau
daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.4 + 9.5, achizitorul va aplica prevederile
art. 15.9 din prezentul contract,

9.8. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

{2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite §i oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

9.9. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnici
anexata la contract.

(2) Executantul are obligatia sd asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, dacé se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractulyi.

in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
9.10. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, farj

aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de céate ori astfel de lucriri,

inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din {ucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) Tn cazul in care se constatd ci lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

Capitolul 10. intarzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucririle de executie

Sectiunea |
intarzierea si sistarea lucrarilor

10.1. In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, pirtile contractante

constata:
a) aparitia unor lucrari neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea

contractului,

b) aparitia unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant §i acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucrarilor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe o perioada de maxim 6 {uni.

10.2. Sistarea lucrarilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucrari, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzatoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului si modificarea clauzelor contractuale, dacad este

cazul.
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Sectiunea Il
Decalarea termenului de executie a tucrarilor

10.3. (1) In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrdrilor de executie, partile
contractante constata situatii care conduc la sistarea lucrarilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 si 10.2, sau in cazul situatiilor de forta majora astfel cum sunt descrise la art. 16,10,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenutui de executie
a lucraritor.

(2) Pentru aprobarea decalarii termenului de executie §i intocmirea unui act aditional,
executantul va depune ta sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de Tnaintare cu numar de inregistrare la executant,

- opisul documentelor inaintate spre aprobare,
- nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea

termenului de executie si necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucrarilor,
intocmita de catre consilierul desemnat de catre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmitd de catre executant si supusa aprobarii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in
teren,
- ordin de incepere lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin sistare lucrdri, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin reluare lucrari, inregistrat la executant si la sediul centrat al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de catre dirigintele de
santier cu semnatura si stampila,

- grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt),

- orice alte documente care sustin decalarea de termen.

{3) in cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de fortd majord sau care nu sunt din culpa executantului, fara respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in opera cu respectarea ultimului termen de executie

aprabat de achizitor.

Capitolul 11. Lucrari suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a moadifica
(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se

face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile i completarile

ulterioare.
(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare ta data incheierii acestuia.
b) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fira

organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor,
nu sunt substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

c) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate far3
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibila din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale $i ar cauza autoritatii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;

18



- orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu
va depasi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat in cursut perioadei sale de valabilitate fary
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ

urmatoarele conditii:
- modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care 0 autoritate

contractantd care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

- cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cdnd sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- valoarea modificarii este mai micd decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la
art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- valoarea modificrii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publicj
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

f) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fard
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care autoritatea
contractantd a incheiat initial contractul de achizitie publicd este inlocuit de un nou
contractant, in una dintre urmatoarele situatii:

-ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractantd potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- drepturile 5i obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publici sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt

operator economic care lndepllne§te criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceastd modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de
achizitie publica si sd nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege;

-in cazul in care autoritatea contractanta isi asuma obligagiile contractantului principal
fatd de subcontractan;n acestuia, respectiv acestia fatd de autoritatea contractanta.

11.2. Tn cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constatd ca sunt necesare
lucrari suplimentare, neprevidzute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decit cele prevazute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrdrilor suplimentare de catre achizitor, $i dupa acceptul
prevazut la art. 11.1, executantul va depune la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea SItuatnlor care pot genera lucrari suplimentare, o documentatie, in original,
cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

- notd fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

centralizator de categorii de lucrari suplimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suptimentare intocmit de proiectant;

- procesele-verbale (dacd este cazul), in copie, de verificare natura teren fundare, cotj
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semnaturd §i stampila, vizate in original de

reprezentantul achizitorului;
fotografii pentru atestarea lucrarilor suplimentare la infrastructura cu specificarea

denumirii amplasamentului de cétre dirigintele de santier cu semnatura;
- planse modificatoare (daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori

atestati (aceiasi din proiectul initial};
- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati

(aceiasi din proiectul initial), dacad este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului n teritoriu - diriginte de santier;
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- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi oferta, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;

- 3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daca este cazul;

- arice alte documente care 53 ateste necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare,

11.4. Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui contract de lucrari suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentului contract.

11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de catre achizitor, executantul va depune
la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrari de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

-nota fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor de renuntare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea tucrarilor de executie in teren, din care s3
reiasd ca aceste lucrari nu au facut obiectul vreunei situatii de lucrari;

- centralizator de categorii de lucrari de renuntare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul inijial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul

achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;
- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul

achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6, Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7. In cazul in care solicitarile pentru aprobare lucrdri suplimentare / lucriri de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucrarilor suplimentare se va

suporta de catre executant.

Capitolul 12. Cesiunea contractului §i Subcontractantii

Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
buna executie nefacind obiectul cesiunii de creanta.

12.2. (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrarilor, de catre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, in original,
cuprinzand:

a) modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrar ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucriri
{valoric si procentual),

¢) in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completi a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unitati locative ce urmeaza a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, si vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarului,
f) lista serviciilor/lucrarilor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
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a lucrarilor ce se cesioneaza,
g) asigurarea tehnica, )
h) certificat Constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National at

Registrului Comertului pentru cesionar,

i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de platd a impozitelor
si taxelor citre stat si catre bugetul local,

j) programul calitatii pentru lucrérile preluate prin cesiune, dupa caz,

k) planul de securitate si sandtate in munca pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa

caz,
l) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare, completata de cesionar,

m) centralizatorul (valoric §i procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrar completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitdti semnate de cesionar si vizate de dirigintele de santier, in preturi
ofertd, cu inchiderile de deviz din oferta initiala, dupa caz,

0) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

p) proces-verbal predare-primire carte tehnica pentru lucrdrile executate intre cedent si

cesionar, vizat de cétre de dirigintele de santier,
r) proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de

catre de dirigintele de santier.
(2) in cazul in care nu se preda cartea tehnica mentionata la alin. (1) lit. p), achizitorul

nu va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor.

12.3. Acordul scris prevazut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 Zile de la
data inregistrarii la achizitor a solicitarii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor previzute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheferii acestuia.

12.4. Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, asa cum au fost stipulate si asumate initial de partile contractante.

12.5. Cesiunea lucrarilor sau cesiunea creantelor nu va exonera. proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentut

contract.

Sectiunea JI
Subcontractantii si tertii sustinatori

12.6. Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, daca
este cazul.

12.7. (1) Proiectantut/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnalti, ce devin parte integranta a

prezentului contract.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele

incheiate cu acestia se constituie in anexe {a contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzator fatd de achizitor pentru
respectarea de ciitre subcontractanti a prevederilor i obligatiilor tegale si contractuale.

(2) Subcontractantii se vor angaja fatd de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si

responsabilitati pe care proiectantul/executantul le are fata de achizitor, in baza prezentului
contract, ’
(3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor si responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
si pentru cereri i reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legaturd cu contractul de subantrepriza.

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executdrii contractului numai cu acordul scris al achizitorului i cu
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respectarea prevederilor art. 219, alin. (5}, din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicdrii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a) adresa din partea subcontractantului initial in care s& expund motivul/ motivele
renuntarii la lucrdrile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeaza a fi incheiat intre proiectant/executant s
subcontractant, '

¢) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului prevazut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor (ucriri
(valoric si procentual),

d) in cuprinsul contractului prevazut (a lit. b) trebuie mentionat: denumirea cormpletd a
obiectivului de investitie, numarul de unitdti locative ce urmeazd a fi realizate de citre

subcontractant, denumire bloc/tronson, A
e} certificat constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al Registrului

Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificirile si
completarile ulterioare, completata de subcontractant,

g) centralizatorul (valoric si procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrdrile ce urmeazi a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.

12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezultd din incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinitor in baza angajamentului ferm,
parte integrantda din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte ca achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putdnd urmiri orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de cdtre acesta.

12,12, In cazul in care executantul este in imposibiltatea deruldrii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea executantului initial
cu tertul sustinator, nu reprezintd o modificare substantiald a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate §i se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fir3

organizarea unei alte proceduri de atribuire,

Capitolul 13. Finalizarea lucrarilor

13.1. (1) Ansamblul lucrdrilor, prevazut sé fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeazi de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

(2) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ¢3
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie,

13.2. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul in care se constatd c& sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementarile in vigoare. In
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge

receptia, conform prevederilor legale in vigoare.



Capitolul 14. Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza »as-built” si deviz
general actualizat, ridicare topograficd inainte de receptia la terminarea lucrarilor

14.1.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, proiectantul nu J5i indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere proiectantul’ui,
in cuantum de 0,15%/zi de intarziere din valoarea aferentd fazei de proiectare supusd
penalitatilor, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitdtilor prevazute la alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la platd, de catre achizitor, pentru perioada determinatd pand la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale.

14.1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul sa fie de drept
in intarziere si i se percep penalitati de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrarilor facturate.

14.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

14,2.1. {1) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantut nu depune oferta tehnica
si graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitati de
intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucrdrilor ajustate, pana la

indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.
(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pani ia

indeplinirea efectiva a obligatiitor contractuale.

(3) In cazul in care, din culpa sa exclusivda, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in Cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucrarilor aprobate), pana ta indeplinirea
efectivi a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest rimas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actuatizat.

(4) Cuantumul penalitdtilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor si retinut din
valoarea situatiilor de lucrdri prezentate de executant, pand la indeplinirea efectivd a
obligatiilor contractuale.

14,2.2. (1) In cazul in care din vina sa exclusiva, achizitorul nu onoreaza facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitdti in cuantum de 0,15%/zi de intarziere, pana la achitarea
totald a facturii, dar fard a depasi cuantumul/valoarea totalé a acesteia.

(2) Lucrarile executate §i nedecontate ca urmare a nealocarii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupa caz), in
termenul prevdzut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitdrii de penalitati pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de catre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destinatie.

14.3. In cazul in care proiectantul/executantul abandoneaza contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.8-15.9 din prezentul contract $i va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonarii

contractului.

Capitolul 15. incetarea, denuntarea si rezilierea contractului

Secfiunea |
Incetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoaretle situatii:
la expirarea duratei contractului; sau
inainte de termen cu acordul partilor.
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15.2. incetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingeréa obligatiilor p3rtilor.

15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, inainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva si cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului.

{2) Tn cazul in care una din parti solicitd acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate (a alin.
(1), inaintea termenului prevazut in notificare, se considera ca acesta si-a dat acordul pentru

incetarea contractului inainte de termen.

15.4, (1) Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, instiintand
in prealabil proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se inregistreaza pe rolul instantelor de judecata/CNSC o plangere/contestatie. Suspendarea
executarii contractului va opera pana la solutionarea definitiva a diferendului.

{2) in situatia in care, prin Decizia definitivi a instantei/CNSC se dispune anularea
raportulw procedurii si a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, farj
punerea in intarziere si fara altd formalitate prealabild, proiectantul/executantul asumandu -5
intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceast3

situatie.

Sectiunea ll
Denuntarea Contractului

15.4. (1) In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisd procedura de
insolventd, a inceput executarea silitd impotriva lui, a intrat in lichidare judiciara, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventd, cu modificarile si completarile ulterioare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile s3
denunte contractul de proiectare si executie lucrari.

(2) Tn cazul in care Administratorut judiciar/lichidatorul nu da curs notificarii prevazute la
alin. (1} in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare si executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.5. Contractul de proiectare §i executie lucrari, se considera denuntat:

a) in conditiile art. 15.4 alin. (2), ta implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de catre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de catre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) la data notificarii denuntarii de cidtre administratorul judiciar/lichidator.

15.6. Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractutui
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitdtii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a) proiectantul/executantul se afla, la momentul atribuirii contractutui, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantului/executantului, avand in vedere
o incilcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost
constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.7. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul in care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare.

Sectiunea lll
Rezilierea Contractului

15.8. in cazul in care proiectantul/executantut:
a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;
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b} a abandonat contractul;
¢} nu reia lucrdrile sistate in termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de

reincepere a lucrarilor;

d) nu respecti termenele de predare a serviciitor de proiectare prevazute in contract;

e) incalca obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneaza, total sau partial, obligatiile/lucrérile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fard acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, farad acordul achizitorului;

h) nu respectd graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

i) nu respecta normele si normativele in vigoare privind calitatea lucrarilor pe care le executa;

j) cuantumul total al penalitdtilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucrarilor
rest ramas de executat;

k) nu asigura personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, in calitate de achizitor, va Jnstiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile s& i ducd la indeplinire
obligatiile contractuale.

15.9, (1) Daci in termenut stabitit prin notificare, proiectantul/executantul nu isi indeplineste
obligatiile contractuale, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesard punerea
in intarziere sau fara orice alta formalitate prealabila i fara a fi necesara promovarea unei actiuni
in instanta.

(2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate $i va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucraritor, a
penalizirilor pentru intarziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (pazi,
conservarea lucririi, reconstituire carte tehnica, expertiza tehnica, cota ANL, fara a se limita la
acestea).

(3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrarilor realizate 5i va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte §i de finalizare a lucrarilor si a

tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.
(4) Achizitorul are dreptul sd recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite

conform prevederilor alin. (2) si (3).

(5) Proiectantul/executantul va inména achizitorului documentatia de executie (proiectul
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate si sanatate completat, precum §i cartea
tehnica - IN ORIGINAL.

15.10. (1) Profectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu isi indeptlineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpa proprie prin
aceasta, aducind proiectantul/executantul in situatia in care nu isi poate executa si finaliza

lucrarea.
(2) In cazul in care nu se emite ordin de incepe a tucrarilor de constructii-montaj, ca

urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispozitii finale

Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin sa pastreze in stricta confidentialitate informatiile contractuale si
sunt de acord s& previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a acestora. Partile inteleg s3
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract.

16.2. Fard a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurarii activitdtilor de
audit si control de ctre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeaza sa depuna
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
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catre autorititile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executdrii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului si in conformitate cu prevederite
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind tibera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor prevazute la
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezvaluitd dupad ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente; '

b) partea contractanti a fost obligata in mod legal s dezvaluie informatia.

16.4. Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele si orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, dacd Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de citre
Executant/Proiectant reprezintd proprietatea exclusivd a Achizitorului si nu poate fi dat
publicitatii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. In privinta relatiitor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat sa faca
declaratii, sa sustind interviuri, sd raspundd unor intrebari si s comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legdturd cu analizele, datele 5i documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul deruldrii prezentului contract, fard a avea acordut
scris prealabil al Achizitorului. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
la orice contact cu/solicitat de media in legdtura cu acest contract.

Sectiunea ll
Codul de conduita

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial §i impartial si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulitor si/sau codului de conduita al profesiei sale,
precum si cu discretia necesard. Se va abtine sa facd afirmatii publice in legatura cu serviciile
prestate fard si aibd aprobarea prealabila a Achizitorului, precum si s& participe in orice
activitati care sunt jn conflict cu obligatiile sale contractuate in raport cu acesta.

16.7. in cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sai, se ofera s
dea, ori sunt de acord si ofere ori s& dea, sau dau oricdrei persoane, mitd, bunuri in dar,
facilitati ori comisicane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoand in legdturd cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Platile catre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract gi atat Executantut/Proiectantul cat si personalul sau
satariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, platd indirectd ori orice altd forma de retributie in legatura cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventd, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fard aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe
perioada executarii contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si
dup3 incetarea contractului. Tn acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/ Proiectantul $i personalul sau, salariat ori contractat de
acesta, incluzind conducerea si salariaii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte
persoane sau entitdti, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat
cunostintd si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al deruldrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata,
Executantul/Proiectantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului si Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in
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cursul sau in scopul executdrii contractului.
16.11. Executantul/Projectantul va furniza Achizitorului, la <cerere, documente

justificative cu privire la conditiile in care se executa contractul. Achizitorul va efect ua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Sectiunea ll|
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de naturd sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a contractului si va
informa in cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricarei situatii care constituie un conflict de
interese si care a aparut pe parcursul imptementarii, Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese comune,
Orice conflict de interese aparut n timpul executarii contractului de proiectare si executie
lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cy
responsabilitatile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurite necesare pentru evitarea oricarui  conflict de interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbari de personal farda aprobarea Autoritatii
Contractante/a Achizitorului.

16.14. Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt
corespunzatoare §i  poate  solicita masuri  suplimentare daca este  necesar.
Executantul/Proiectantul se va asigura ca@ personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afld intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fara a aduce atingere obiectivului contractului, Executantul/Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de la a stabili orice contact care ar putea s3-
i compromitd independenta sa ori pe cea a personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-$i mentine
independenta, Achizitorul, fard afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului.

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Romania nu poate sa lucreze in cadrul prezentului contract, fard a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal §i lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale si comunitare in acest domeniu,

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor ¢u caracter personal

16.17.Colectarea, pretucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizirii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
67972016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionata pe toata pericada contractuali,
inclusiv pe perioada de verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul si temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16,19, Partite contractante vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii si competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de
securitate a datelor cu caracater personal, fie ca este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
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transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii §i competente
institutionale toate conditiile tehnice §i organizatorice pentru pdstrarea confident;ialitéi;fi,
integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21. Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incalcare
a securitatii prelucirii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgentd a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE} 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeptinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum si a consimtamantului
persoanelor vizate ficand dovada acestora in scris si format electronic ori de cate ori vor fi

solicitate de catre ANSPDCP.

Sectiunea V
Drepturi de proprietate intelectuala

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva

oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate

intelectual3 (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legdturd cu executia lucrarilor sau incorporate in

acestea; si
b) daune - interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia

situatiei in care o astfel de incélcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

16.24. (1) Proiectantut se obligd sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru
documentatia elaboratd, achizitorul urméand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru

urmitoarele faze ale proiectului, fara acordul scris al proiectantului.
(2) Dupa receptia si plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,

proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuala.

Sectiunea VIl
Protectia patrimoniului cultural national

16.25. Descoperirile arheologice de orice naturd, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, si a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Romaniei, revizuitd, proprietate exclusivd a Statului Roman sau a Unitatii

Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.
16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intarzia sau sista lucrarile

imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor

sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.
{(2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea

cazuri, este obligatorie si imediata.
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Sectiunea Vi
Solutionarea ltigiilor

16.27. Orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre partile contractante Tn cadrul
sau in legatura cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.

16.28. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractualX, litigiul
va fi dedus judecarii de catre instantele judecatoresti competente.

Sectiunea Vill
Forta majord

16.29. Forta majord reprezintd un eveniment mai presus de controlul partilor, care ny se
datoreaza greselii sau culpei acestora, care nu putea fi previzut in momentul incheierii
contractului i care face imposibild executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargouy,
enumerarea nefiind exhaustivd, ¢i enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment

O asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

16.30. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

16.31. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

16.32. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

16.34. Daca forta majord actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioadd maij mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

Sectiunea IX
Documente, Termeni si Definitii

16.35. Documentele contractului:
O 1. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
2. Documentele prezentului contract sunt:
a) Anexanr. 1 - detaliere pret contract pe componente;
b) Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;
¢} Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic si detaliile de executie, inclusiv clarificirile
si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice si financiare;
d) Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificirile din
perioada de evaluare;
e) Garantia de buna executie;
f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesional3;
g) Acordul de asociere nr. T169/13.03.2024 incheiat intre SC COLEN IMPEX SRL & SC MTA
STRUCTURAL ENGINEERS SRL;
h) Acorduri de subcontractare:
Acordul de subcontractare nr. T170/13.03.2024, incheiat intre SC COLEN IMPEX SRL si
SC GEQ-STING SRL: 0.5%
lucrari de ignifugare si tratare a sarpantei
instalare si intretinere sistem desfumare
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instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si
alertare in caz de incendiu;

+~ Acordul de subcontractare FN/21.03.2024 , incheiat intre SC MTA STRUCTURAL
ENGINEERS SRL si SC AD MEP ENGINEERING SRL: 0.16% - servicii de proiectare instalatii
electrice, proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor,
proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare ir caz de
incendiu, proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului s
gazelor fierbinti cu exceptia celor de tip natural organizat precum si verificare;

i) Raportul procedurii nr. 11112/19.06.2024;
j) Comunicarea rezultatului procedurii nr. 11226/20.06.2024.

16.36. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi prezentati astfel:
a) contract - actw juridic care reprezinti acordul de vointd al celor doud parti, incheiat

intre o autoritate contractanti, in calitate de achizitor, si un executant de lucrdri, in calitate de

executant;
b) achizitor, proiectant si executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt

denumite in prezentul contract;
¢} pretul contractului - pretul pltibil proiectantului/executantului de citre achizitor in

baza contractului pentru indeplinirea integrali $1 corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale

asumate prin contract;
d) standarde - standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea prevazute in

Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executd lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publica centrala sub autoritatea cireia isi

desfasoara activitatea achizitorul;
g} plata partiald - plata, in transe, a unei facturi:
h} zi - zi calendaristici; an - 365 zile.

Sectiunea X
Comunicari

16.37. (1) Orice comunicare intre pirti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sa fie transmis3 in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in

momentul primirii.
16.38. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia

confirmarii in scris a primirii comunicirii.

Sectiunea X|
Limba care guverneaza contractul

16.39. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
Sectiunea Xli
Legea aplicabild contractului

16.40. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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Sectiunea Xill
Clauze neuzuale

16.41. Proiectantul/executantul isi exprimd acordul de vointd cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucriri, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil si declara ca le accept3 in mod expres,
renunténd la orice pretentii ulterioare in legiturd cu acestea.

Prezentul contract intra in vigoare la data semndrii si inregistrarii lui de catre parti.
Prezentut contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate 1 {un) exemplar pentru fiecare

parte.

ACHIZITOR LIDERUL ASOCIERII - EXECUITA

AGENTIA NATIO NALA PENTRU LOCUINTE SI PROIE

DIRECTOR GENERA










