Contract de proiectare si executie lucrari
nr. din __\ P 45—/—
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Capitolul 1. Partile contractante

Intre
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, cu sediul in municipiul  Bucuresti,
B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic de
RO11795581, cont nr. RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul
Bucuresti, reprezentat prin Director General lonel-Emanuel OPROIU, in calitate de achizitor,
5i ;
NOVARA T IMPEX S.R.Ls, cu sediul in municipiul Craiova, strada Primaverii nr. 35,
judetul Dolj, telefon 0720.541.700, fax 0372.000.473, e-mail: novaraconstructii@gmail.com,
numar de inmatriculare J16/307/1999, cod unic de inregistrare RO 11736925, cont RO56 TREZ
2915 069X XX00 0653, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentatd prin Directér General LUCIAN
ADRIAN TOMESCU, in calitate de executant,
si
STRUCTURI  S.R.L., cu sediut in Municipiul Focsani, strada 8 Martie nr. 6, judetul
Vrancea, telefon 0722.722.144, e-mail: ionut.nica@structuri.com, numir de inmatriculare
J39/590/2005/ cod unic de inregistrare RO 17741653, cont bancar RO 93 TREZ 6915 069X XX00
1862, deschis la Trezoreria Focsani, reprezenta‘té prin Administrator IONUT BOGDAN NICA, in
calitate de asociat - proiectant,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, si a Raportului procedurii nr. 13309/29.07.2024 privind atribuirea serviciilor de
proiectare si a lucrarilor de executie,

s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmitoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul §i pretul contractului

2.1. Obiectul contractului consta in;

a) prestarea serviciilor de proiectare: documentati tehnica pentru autorizarea executirii
lucrdrilor de construire D.T.A.C., proiect tehnic (P.T.), detalii de executie (D.D.E.), proiect
tehnic actualizat - faza "as built”, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare
topograficad Tnainte de receptia la terminarea lucririlor si asistenta tehnica pe perioada de
executie a lucrérilor,

b) verificare proiectare (D.T.A.C., PT,, D.D.E., faza as-built) pe specialitati,

c) executia lucrarilor de constructii-montaj, y

aferente obiectivului de investitii ,Locuinfe de serviciu, judetul Mehedinti, municipiul
Drobeta Turnu Severin, b-dul. Mihai Viteazu, nr. 6J”, cu 24 unitati locative, 1 tronson, avind
un regim de naltime P+2E, in perioada convenita si TF: conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

2.2, {1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de citre achizitor, este
de 7.568.508,00 lei (exclusiv TVA), respectiv 9.006.524,52 lei (inclusiv TVA), detaliat conform
Anexei nr, 1 la contract, defalcat astfel: B

g D.TA.C,, PT, D.D.E, proiect tehnic actualizat - faza "as-built”, inclusiv verificiri
pe specialitati, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistentd tehnica: 288.208\,?0 lei (exclusiv TVA), respectiv
342.967,52 lei (inclusiv TVA);

» Y lucrdri de constructii-montaj: 7.280.300,(‘))3 lei (exclusiv TVA), respectiv
8.663.557,00 lei (inclusiv TVA): ?

(2} Pretul contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Judetean

Mehedinti.
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Capitolul 3. Durata $i termenul contractului

3.1. (1) Prestarea serviciilor de proiectare, asa cum sunt prevazute la art. 2.1, lit. a) si b),
se va executa esalonat, in termen de 60 de zile de la data semnarii contractului, conform
Anexei nr. 2 la contract.

3.2. Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile 5i documentatiile pe
care le detine si care conditioneaza inceperea lucrarilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul partilor;

b) fortd majora;

¢) orice alta imprejurare obiectiva si independenta de vointa partilor contractante.

3.4. (1) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1 lit.
€) se vor realiza intr-o perioada de 19 [uni, inclusiv pericada de sistare pe timp friguros, dup&
emiterea ordinului de incepere a lucrarii, de catre achizitor.

(2) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie si a graficului de executie ce fac parte integrantd din prezentut
contract.

3.5. Prezentul contract se angajeaza in baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale in materie.

Capitolul 4, Obligatiile partilor

4.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
(as-built), deviz general actualizat la terminarea lucrdrilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite, MDLPA. Aceastd documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitorului in
termenul stabilit conform Anexef nr. 2 la contract.

(2) Proiectantul se obliga sa obtina toate aprobarile, acordurile, avizele si autorizatiile, in
numele Consiliului Judetean Mehedinti cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificérile si completarile
ulterioare.

(3) Proiectul la faza DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de proiectant la sediul Consiliului Judetean Mehedinti in vederea
eliberarii / obtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantul va face dovada depunerii
documentatiei la faza DTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numir de
inregistrare de la sediul Consiliului Judetean Mehedinti. Exemplarul, vizat de achizitor, din
documentatia la fazd DTAC (in original, vizata spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei
de construire) va fi transmis de proiectant si la achizitor, o datd cu Autorizatia de construire.

(4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consiliul Judetean Mehedinti.

{5) Tn cazul in care autoritatea publici locald solicitd modificiri ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei la
faza DTAC,

4.1.2. Proiectantul se obligd s& elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupa emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte normative de proiectare in vigoare la
data elaborarii,

4.1.3. (1) Proiectantul se obliga sa intocmeasca si sa transmitd achizitorului intr-un numar
de 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un) exemptlar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si si facd dovada transmiterii citre
executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
(scanarea documentatiei tehnice, verificata), urmatoarele documente:



a3 proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integratitate a oblectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: antemasuratori si listele de cantitdti de lucrari cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopera,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

¢) planul de securitate si sanatate in munca, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitdtii, pe speciatitati (arhitecturd, rezistentd, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestata;

e) in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobilului proiectat.

{(2) Sa evalueze cantitatile de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si
echipamentelor, al fortei de munca si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantului general.

(3) Sa intocmeasca, la finalizarea (ucrarilor de executie, in vederea efectuarii receptiei la
terminarea lucrarilor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente
(un exemplar in originat):

a) proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizérii lucrarilor - “as built”
(documentatia initiald cu toate modificdrile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnatd de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialittile, intocmite de
verificatori atestati);

b) ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectutui tehnic aferent;

¢) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor.

(4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

(5) Continutul DTAC, al proiectului tehnic si al detaliilor de executie va respecta
prevederile HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ultericare, si al celorlalte
normative de proiectare in vigoare la data elaborarii.

{(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectantul se obliga s elaboreze planul de
securitate si sdnatate, parte din proiectul lucrarii si adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate si sanatate trebuie sa respecte cerintele prevazute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu modificarile si comptetarile ulterioare.

(8) Cuprinsul planului de securitate §i sanatate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.4, Potrivit Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si
a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executief lucrarilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- 58 asigure prin proiecte §i detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementdrilor tehnice si a clauzelor
contractuale; )

- s& asigure, prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea in operd in integralitate a obiectivului de investitie;

- sa& prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si sa solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- sa colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toatd durata de realizare a proiectului;

- s& precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sa le indeplineasca, in vederea verificarii;

-sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia tucrarilor,
exploatare, intretinere §i reparatii, precum si dupd caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- s& stabileascd prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate

-
o)



specialitatile;

- 53 stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie s& asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe gantier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- 53 asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga pericada de executie a
constructiitor, pentru toate specialitatile;

- 53 asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect §i la receptia la
terminarea lucraritor;

- 53 elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as
built™;

- 53 realizeze ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor;

- s& intocmeasca devizul general actualizat la terminarea lucrarilor;

- s participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucrarilor executate;

- s3 intocmeasch si s prezinte in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind
executia constructiei.

4.1.5. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare $i conform solutiei tehnico-economice aprobatd de ordonatorul
principal de credite, MDLPA, sa asigure prin elaborarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie, precum
si 53 asigure asistenta tehnica pe perioada de realizare a lucririlor pentru investitia prevazutd (a
art. 2.1.

(2) Proiectantul este obligat sa transmitd toate modificarile/completérile/clarificarile la
proiect in termen de maxim 20 de zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
perioada determinati pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalitati la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art. 14.1.1. (1) din contract.

4.1.6, (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica si cu sotutia tehnico-economici aprobatd de ordonatorut principal de
credite, MDLPA.

{2) Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract. '

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodatd este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat §i de calificarea personatului folosit pe toatd durata
contractului, precum si si asigure prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in operd in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteaza ca serviciile prestate in baza contractului vor avea
calititile declarate de catre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii §i specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract.

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile §i completarile ulterioare, asumandu-si toate
responsabilititile ce decurg atat din continutut contractului, cat si a prevederilor legale n
vigoare.

4.1.11. Daca in perioada de executie a lucrdrilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constata ca proiectul nu se poate aplica datorita unor erori de proiectare sau a unor omisiuni In
cantititile evaluate in cadrul proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din
contract, proiectantul este obligat sd refaci proiectul, fara plata, in termen de pana la 15 zile
de la cererea achizitorului.




4.1.12. frsituatia i care apar tucrért suptimentare ta urmare @ apticant prevederilor art,
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertizd tehnici elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede (a art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.13. Proiectantul se obligd ca, in termen de 3 zile de la data semnirii contractului s3
transmitad achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate si sinitate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevdzute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificirile si completarile ulterioare.

4.1.14. Coordonatorul in materie de securitate si sanitate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completirile
ulterioare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate si sindtate trebuie si intocmeascd
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate si sdanatate desemnat pe durata realizarii lucririi.

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate si sdnitate trebuie s3 intocmeasci dosarul
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
cdtre coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizarii lucririi.

4.2, Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

4.2.1. (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia sa
depund la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnici pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integrantd din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisd a achizitorului.

{2) Oferta tehnicd §i graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucréri stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integrantd din prezentul contract. Aceastd ofertd va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F3, extrase de materiale, manoperd, utilaj si transport, precum si oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat s3 efectueze modificirile/completirile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Daca informatiile solicitate se transmit dup3 acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitati conform
conform prevederilor art. 14.2.1. (3) din contract. In cazul in care, dupa cele 20 zile de la
notificare, se constatd ca documentatia nu este predatd si/sau completd, se vor aplica
prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

{2) Executantul are urmdtoarele obligatii principale:

a) de a executa si de a finaliza lucrdrile, precum i de a remedia viciile ascunse, cu atentia
$i promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, daci este cazul, pentru
neconformitatile/neconcordantete constatate la punerea in opera a proiectului tehnic, si sd ia
masuri in vederea solutiondrii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora;

) de a asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) de a convoca factorii care trebuie si participe la verificarea lucrérilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucririlor;

e) de a solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului:

f} de a utiliza, in executia lucrrilor, numai produse si procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor previzute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul achizitorului;

g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;
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h) de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

j) de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) de a remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atét in
perioada de executie, cat 5i in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

l) de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor;

m) de a stabili raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare §i avizare dosare
preliminare gaze naturale §i/sau intocmire, verificare §i avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

(3) Responsabilul tebnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce fii revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit obtigatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de {a receptia
lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile
si completarile ulterioare.

4.2.3. (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd
provizorie, fie definitive, cerute de $i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura si respecta cerintele de securitate si sanitate
pentru forta de muncd din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ulteriocare.

(3) In cazul in care executantul nu respectd obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ultericare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de masurat se suportd de citre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, inainte de inceperea executiei lucrarii.

4.2.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum §i pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultarii de catre ISC, precum si de cdtre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de mésuriri
(atasamentele) ‘si, dupa caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificdrile calculelor §i
orice alte documente pe care executantul trebuie s& le intocmeascd sau care sunt cerute de
achizitor.

4.2.8. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problema mentionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fard ca obiectiile respective sd il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.



4.2.9. (tyExerutantut este Tesponsatit UF trasarsa corectd 3 tucTaTHor fats de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective.

{2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrdrilor, executantul are obligatia s3 rectifice
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivd este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de cétre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de catre cel in cauzi. Pentru verificarea trasirii de citre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

4.2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
cdror prezentd pe santier este autorizatd si de a mentine santierul (atdta timp cat este sub
controlul sdu) si lucrarile (atata timp cadt acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre
achizitor) in starea de ordine necesard pentru evitarea oricirui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura §i de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de citre
achizitor sau de catre alte autoritdti competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asiguririi
confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe §i in afara santierului si
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocat persoanelor, proprietdtitor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2,11, Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucririlor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pand (a data semndrii procesului verbal de receptie a acesteia.

4.2.12. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) céile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind
din sau in legaturd cu obligatia prevazuti la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurite
Ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incdrcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, si fie limitat, in masura in care este
posibil, astfel incat sd nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective,

{2) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunica cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil i
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatdtirea, in scopul facilitdrii transportului
materialelor, echipamentelor, instalagiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

4.2.14, Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de

materiale;



T) de a aduna si de a indeparta dif tmobtt 5t de pe samtier daramatorite, motozul, orice
surplus de material sau tucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza si conservarea lucrarilor pana la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publica locala.

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie,

4,2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare laturd a amplasamentului si permitd accesut neingradit al achizitorului la imaginile
video.

(2) in cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevazute la pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferenta organizarii de santier.

4.2.17. (1) Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

{2) De la indeplinirea termenului prevazut la alin. (1}, executantul raspunde, pe toata
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3, Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor §i asistentd tehnica:

(1) Achizitorul se obligd sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract.

4,3.2, Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obligd sa pund la dispozitia executantului 1 {(un)
exemplar original, 1 (un) exemplar copie si 1 (un) exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie.

(2) Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de
orice sarcina, in colaborare cu reprezentantii Consiliului Local al comunei Biejoi.

(3) Achizitorul se obliga sa achite pretul lucrarilor executate in conditiile $i la termenele
prevazute in contract.

{(4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucrarilor de retele de utilitd{i aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitati aferente constructiei, revine
Consiliului Judetean Mehedinti conform contract inregistrat cu nr, 83/20.04.2023.

(5) Achizitorul participd la trasarea axelor principale, bornelor de referinta si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

(6) Achizitorul are obligatia de a examina 5i de a masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile lucrdtoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5. Predarea §i receptia lucrarilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE:

5.1.1. (1) Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentru
verificare si vizare, la sediul ANL. Orice modificare ulterioara a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei.

(2) Documentatia fazd DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune la ANL odata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucrérile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificarile pe specialitati, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute la alin. (2)
si se vor preda achizitorului in 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie §i 1 (un)
exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), si s@ faca dovada
transmiterii citre executant a 2 (doud) exemplare (un original 5i o copie) si 1 (un) exemplar in
format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), cu respectarea termenului
stabilit prin Anexa nr. 2 la contract.




5.1.2. turrarite de profectare e vor Teceptiong ta sediut achizitorotod, pe baza—uneti
adrese de inaintare intocmita de catre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis at lucrérilor predate.

5.1.3. Data predarii va fi consideratd data inregistrarii la achizitor a intrarii
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract.

5.1.4. Achizitorul este obligat sa verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei si sa ceara proiectantului,
in termen de 20 zile de la primirea lucrarilor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat sa predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
In cazul in care, dupa acest termen, se constatd ca documentatia nu este completd, se vor
aplica prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de cédtre proiectant, pentru fiecare faza de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built si deviz general actualizat,
ridicare topograficd inainte de receptia la terminarea lucrarilor), se face prin emiterea unui
raport de catre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupa
verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizata spre neschimbare de catre autoritatea
emitenta, si dupa emiterea autorizatiei de construire de catre unitatea administrativ-teritoriala
in care se realizeaza investitia,

5.1.7. Proiectantul este obligat sa participe la sustinerea documentatiilor la organele de
avizare si sa introducd, fara platd, in lucrarile de proiectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunatatirile ce decurg din acorduri, avize si documentele de
aprobare,

5.1.8. Costul refacerii lucrarilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daca refacerea constituie completari sau modificari la comanda initiatd, costul lor
se suportd de catre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de catre proiectant si
acceptata de achizitor, prin act aditional 1a prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plata

6.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnica:
6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel;
contravaloarea DTAC se va factura dupa depunerea Autorizatiei de construire si a unui

exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) si (3) si comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plat3;

- contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupa comunicarea de catre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitata ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, condi{ia respectarii
prevederilor art. 9.1;

- contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de

‘catre executant, intocmitd in conformitate cu documentatia tehnica prezentata de proiectant,
ca urmare a comunicarii de cdtre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de
platd. Comunicarea facturdrii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2, (1) Plata serviciilor de asistentd tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, a
proiectutui tehnic - faza “as built", a devizului general actualizat la terminarea lucrarilor si a
ridicarii topografice inainte de receptia la terminarea lucrérilor, se va face la finalizarea
lucrarilor de constructii-montaj, dupa semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucrari,
fara obiectiuni, la solicitarea scrisi a proiectantului.



12} Plataservictitor de-asistentd tetmicd pentru participarea ta fazete inctuse n programul
de control a lucrarilor (vizat de ISC) pentru fiecare etapa de realizare a investitiei (rezistenta,
arhitectura, instalatii), se va face dup3 transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de catre iSC si de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberati de citre
autoritatea publica locala §i a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii, in conditiite prezentului contract.

6.1.4, Partile se obligd sa comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitétii bancare. in caz contrar, partea in culpd va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2.Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

6.2.1. {1} Executantul va emite factura dupa comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Comunicarea facturdrii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura va fi
achitata catre executant in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la sediul
achizitorului $i numai cu conditia respectérii prevederilor art. 9.3.

(2) Achizitorul va putea efectua pléti cdtre subcontractantii propusi in ofertd, daci este
cazul, dupa stabilirea detaliatd a lucrarilor si a contravalorii acestor lucriri ce urmeazi a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrarilor executate se va face dupd comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptrii situatiei de plat3. Aceasta va fi achitatd in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completdrile ulterioare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucrari executate peste sumele comunicate prin notificarile prevazute la art. 6.3,
se realizeaza pe cheltuiala executantului si vor fi achitate in masura in care pot fi asigurate
resursele financiare.

(4) Executantul va comunica, odata cu prima situatie de lucrari, cuantumut si valoarea
procentuala a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2.2, (1) Din situatiile de lucrari prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului si convenite cu acesta, precum si orice suma pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiile de platd prezentate, se verifica si se certificd de citre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucritoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de lucrari in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucritoare de la data inregistririi acestora la
sediul achizitorului.

(3) Neachitarea integrala a facturilor emise nu influenteazi responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului.

{4) Executantul va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate
si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pand cel tarziu in data de 5 a lunii
urmatoare.

6.2.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor la finalizarea lucrarilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pdnd cand procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupé expirarea perioadei de garantie.

6.4. In vederea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor OUG nr. 47/2022, se va utiliza urm3toarea formuli:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referintd + (p+a)],

unde:

“VYa” reprezinta valoarea ajustata a solicitérii de plata,

“Vo” reprezintd valoarea solicitarii de platd conform preturilor previzute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie publica,

“a” reprezinta valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit §i nerestituit/nejustificat si pretul contractului,
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“p” reprezintd valoarea procentuald a profitului determinatd ca rapert dintre valoarea
profitului exprimata valoric si pretul contractului,

“ICCn” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

“ICCdata referintd” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

in situatia in care luna aferenta datei-limitd de depunere a ofertei este anterioar3 lunii
januarie 2019, ICCdata referinta se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii
ianuarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie public.

6.5. (1) Ajustarea, prevazuta la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de plat, pentru
fiecare situatie de lucrdri lunare prezentate, pe intreaga perioadi de derulare a contractului,
pana la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectudrii receptiei.

(2) Dupa receptia la terminarea lucrarilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
lucrari cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia in care pentru indicele “ICCn” nu existd valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de platd se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculatd atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand
valoarea finald a solicitarii de platd in baza careia partile procedeazi {a regularizarea sumelor
platite si datorate.

6.8. Valoarea solicitarii de plata conform preturilor previzute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publicd “Vo”, include organizarea de santier, cheituielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucréritor si nu include cheltuielile aferente proiectirii
§i asistentei tehnice in situatia in care si aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Perioada de garantie acordata lucrarilor si garantia de buni executie
Sectiunea |
Perioada de garantie acordatd lucrdrilor

7.1. Pericada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucririlor de
constructii-montaj pana la receptia finala si este de 36 luni. Perioada de garantie se prelungeste
cu perioada efectudrii remedierilor, daci este cazul.

7.2, in pericada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
constructiilor si altor defecte a caror cauzd este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucrarile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ¢a urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de citre executant a oricireia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului,

7.4. In cazu! in care executantul nu executd lucririle prevazute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit si asigure finalizarea lucraritor cu un alt operator economic / persoana juridica.
Cheltuielile aferente acestor lucriri vor fi recuperate de cétre achizitor de la executant sau
retinute din sumete cuvenite acestuia.

Sectiunea ll
Garantia de buna executie

7.5. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic si DDE

7.5.1. Proiectantul are obligatia de a constitui garantia de bund executie in termen de
maxim 5 zile tucrdtoare de la data semnarii contractului si devine anexa la contract.

7.5.2. (1) Garantia de buna executie trebuie si fie irevocabild, neconditionata si se
constituie prin:
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a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice);

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Rominia sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei
fard TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a céror valoare estimat3 este mai
mica sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de func;ionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupi ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exctusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar dac3 valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul);

d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitdtile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
(nu este cazul);

(2) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (féra contravaloarea asistentei tehnice);

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autorititii
contractante.

Surma lmpala care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
sd fie mai micd de 0,5% din pretul serviciilor de proiectare contractate, fird TVA (fira
contravaloarea asistentei tehnice).

(3) In cazul in care pe parcursul executdrii contractului se supllmenteaza valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a completa Garantia de bunad executie in corelatie cu
noua valoare a serviciilor de proiectare contractate, fard TVA.

(4) in situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (2) a) nu acopera toatd pericada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucritoare de la data modificrii contractului.

(5) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are cbligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

{6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazuta la alin. (2) a} in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare {(dupa caz).

(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorulJi orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (2) a} in ongmal precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiald, prevazute la alin. (2) in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.
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194 Rast Huires saraitied, constBoin prin retiner surseshes, oo vl f5re SOk SO UMMeaTE:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de buna executie aferent3
PAC, proiectului tehnic si detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea tucrarilor executate in baza proiectului respectiv,
daca achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea datd asupra ei;

b) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse pldti atdt de cdtre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului n
favoarea caruia este constituita garantia de buna executie, in situatiile prevazute la alin. 8);

¢) Contul deschis conform alin. (2) b) este purtétor de dobanda in favoarea proiectantului.

(10) Achizitorul va executa garantia de bund executie in urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste s& suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau s&
prelungeasca valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de bund executie, situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buni executie;

b) Proiectantul nu reuseste sa facd completirile si modificirile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitorului;

¢} oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu i§i indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(11) Tn cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic §i functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de buni executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse s& fie
minim; .

b) pentru lucrarile rdmase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Proiectantul, cit si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiite care nu au fost respectate, precum si modut de calcul al prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrdrilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantut are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
in termen de maxim 5 zile lucritoare de la data semnirii contractului st devine anexa la
contract,

(2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.
(4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionatd si se constituie
prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;

b} instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roméania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai micé sau egald cu 40.000.000 lei
farad TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a ciror valoare estimatd este mai
micd sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul);



d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
{nu este cazul);

(4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statutui si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
lucrérilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiala care se depune de catre executant in contul mentionat anterior nu trebuie s&
fie mai mica de 0,5% din pretul lucrérilor de constructii-montaj contractate, fard TVA.

(5) Tn cazul in care pe parcursul executirii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA,

(6) In situatia in care pe parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (3) a) nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului executantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucrdtoare de la data modificarii contractului.

(7) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligajia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazuta la alin. (3} a} in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integrant3 din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevdzut la alin. (3) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupd caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiald, prevazute la alin. {(4) in termen de 10 zile de la data semnarii contractului.

7.6.2, Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectii, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea dat3
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
cétre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finald, faré obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea cdruia este constituitad garantia de buna executie, in situatiile prevdzute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,
pe baza solicitarii scrise a executantului,

Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. (1) este purtitor de dobandd in favoarea
executantului.

7.6.5. (1) Achizitorul va executa garantia de buna executie in eventualitatea in care:

a) Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de buna executie, conform
7.6.1. (5) sau sa prelungeasca valabilitatea, conform 7.6.1. (6), situatie in care Achizitorut
poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna executie;

b) Executantul nu reuseste sa execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;



¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

{2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodat3 obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse s3 fie
minim;

b) pentru lucrdrile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora. :

Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
legislatia in vigoare la data elaborérii documentatiilor tehnice.

8.2. Executantul garanteaza ca la data receptiei la terminarea lucririlor, lucrarea
executatd va avea calitdtile declarate de citre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice n vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract,

8.3. La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considerd realizati daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Capitolul 9. Asigurédri, inceperea si executia lucrérilor
Sectiunea |
Asigurarea profesionald

9.1. (1) Proiectantul are obligatia s& incheie o asigurare de rispundere civild profesional3
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabild pana la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

(2) Proiectantut are obligatia de a pune la dispozitia autorititilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurdrii prevazutd la alin. (1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreund cu documentele parte integrantd din
aceasta (dupa caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.), precum si copia dovezii plétii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

(4) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurdrii previzuta la alin. {1), In
copie conform cu originalul.

(5) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevdzute de prezentul articol are drept consecinta imediat3
suspendarea decontdrii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pani la indeplinirea
totala a acestor obligatii.



— Sectivnea }l —

Asigurarea lucrdrilor

9.3. (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupd emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectiva a executiei lucrarilor, un contract de asigurare
a lucrarilor de constructii-montaj si raspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oricaror daune care ar putea aparea privind lucrarile ce urmeaza a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la 0 suma asiguratd de nu
mai putin decat valoarea totald de inlocuire pentru lucrarile de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b) Asigurarea trebuie sa acopere si raspunderea civild fatd de terti pentru vitimairile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice si juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sd verifice, si testeze sau sa receptioneze lucrarile.

(2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie sa fie valabil pani la
data receptiei la terminarea lucrérilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportati de
catre executant din capitotul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, impreund cu documentele parte integrantd din acesta (dupd caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

b} Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

¢) Dovezile achitarii ratelor de prima ultericare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate in copie la sediul central at achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

(5) Asigurarea prevazuta la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationala
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

(6) Nerespectarea obtigatiilor prevazute de prezentul articol are drept consecintd imediata
suspendarea decontarii lucrarilor executate in baza prezentului contract, pand la indeplinirea
totald a acestor obligatii.

Sectiunea il
Inceperea lucrdrilor si executia lucrdrii

9.4, Executantul are obligatia de a incepe lucrdrile in termen de 10 zile lucritoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.5. Executantul are obligatia de a delimita perimetrul santierului cu panouri si de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.

9.6. Executantul trebuie sd notifice achizitorului si ISC data inceperii efective a lucrarilor,

9.7. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat si sa fie
terminate la data stabilita.

(2) Tn cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau
daca nu T5i indeplineste indatoririle previzute la art. 9.4 + 9.5, achizitorul va aplica prevederile
art. 15.9 din prezentul contract.

9.8. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrdrilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.
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{2} Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantuluiachizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de ndeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

9.9. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazutad in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii 5i a receptiei finale (calitative} sunt descrise in documentatia tehnic3
anexata la contract.

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevdzute §i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca@ manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.10. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fira
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cite ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constati ci lucririle sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

Capitolul 10. intarzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucrarile de executie
Sectiunea |
Intdrzierea si sistarea lucrdrilor

10.1. In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, partile contractante
constata:

a) aparitia unor lucrari neprevdzute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractului,

b) aparitia unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucrarilor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe o perioada de maxim 6 luni.

10.2. Sistarea lucrarilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii §i a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucréri, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzatoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului si modificarea clauzelor contractuale, daci este
cazul,

Sectiunea Il
Decalarea termenului de executie a lucrdrilor

10.3. (1) In cazul in care, pe parcursul desfasurdrii lucririlor de executie, partite
contractante constata situatii care conduc la sistarea lucrarilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 si 10.2, sau in cazul situatiilor de fortd majora astfel cum sunt descrise la art. 16.10,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
a lucrarilor.

(2) Pentru aprobarea decalarii termenului de executie §i intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numéar de inregistrare la executant,

- opisul documentelor inaintate spre aprobare,
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- nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea
termenului de executie $i necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucrarilor,
intocmita de citre consilierul desemnat de citre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmitd de catre executant si supusi aprobarii
dirigintelui de santier si consilierutui desemnat pentru verificarea lucrdrilor de executie in
teren,

- ordin de incepere lucrari, Tnregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin sistare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin reluare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de catre dirigintele de
santier cu semnatura si stampila,

- grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt),

- orice alte documente care sustin decalarea de termen.

(3) in cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de forta majora sau care nu sunt din culpa executantului, fara respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in opera cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor.

Capitolu!l 11. Lucrari suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificdrile si completirile
ultericare.

(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.
b) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara

organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor,
nu sunt substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

c) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fard
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibila din motive economice sau tehnice, precumn
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale si ar cauza autoritatii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;

- orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu
va depasi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cind sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractanta care actioneaza cu ditigentd nu ar fi putut sa le prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

- cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fard
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- valoarea modificarti este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare previzute la
art. 7, alin. {1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publica
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului,

()
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f} Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fars
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care autoritatea
contractantd a incheiat initial contractul de achizitie publicd este inlocuit de un nou
contractant, in una dintre urmatoarele situatii:

-Ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractanta potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificirile 5i
completarile ulterioare;

- drepturile i obligatiile contractantutui initial rezultate din contractul de achizitie
publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizifie sau insolventd, de citre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceasta modificare s& nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de
achizitie publica si s3 nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege;

-n cazul in care autoritatea contractantd isi asuma obligatiile contractantulyi principal
fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractant3.

11.2. In cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constat3 c3 sunt necesare
lucrari suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decat cele prevazute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrarilor suplimentare de citre achizitor, si dupi acceptul
prevazut la art. 11.1, executantul va depune la sediul achizitorutui, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiilor care pot genera lucréri suplimentare, o documentatie, in original,
cuprinzand:

scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

- nota fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucririlor suplimentare,
intocmitd de consilierul desemnat pentru verificarea lucririlor de executie in teren;

centralizator de categorii de lucrari suplimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;

procesele-verbale (daca este cazul), in copie, de verificare naturd teren fundare, cot3
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semniturd si stampila, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

- fotografii pentru atestarea lucrdrilor suplimentare la infrastructurd cu specificarea
denumirii amplasamentului de citre dirigintele de santier cu semnaturd;

- planse modificatoare (daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial);

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

antemasurdtori intocmite de proiectant, luate la cunostintda de reprezentantul
achizitorului fn teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;

3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, dacd este cazul;

- orice alte documente care sa ateste necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare.

11.4, Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui contract de lucriri suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentului contract,

11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de citre achizitor, executantul va depune
la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucritoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrdri de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzind:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare:

-nota fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucririlor de renuntare,
intocmitd de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie In teren, din care s
reiasa ca aceste lucriri nu au facut obiectul vreunei situatii de lucrari;
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memoriu justificativ pentru lucrarile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), dacad este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi oferta, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6. Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale n vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7. In cazul in care solicitirile pentru aprobare lucrdri suplimentare / lucrari de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorif contractate, iar contravaloarea lucrdrilor suplimentare se va
suporta de catre executant.

Capitolul 12, Cesiunea contractului si Subcontractantii
Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
bun executie nefacand obiectul cesiunii de creanta.

12.2. (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrarilor, de catre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, in original,
cuprinzand:

a) modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucrari
{valoric s5i procentual),

¢} in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completd a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unitati locative ce urmeaza a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, §i vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e} fisa cu informatiile generale ale cesionarului,

f) lista serviciilor/lucrarilor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
a lucrarilor ce se cesioneaza,

g} asigurarea tehnica, )

h) certificat Constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comerfului pentru cesionar,

i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor
si taxelor catre stat si catre bugetul local, ’

j) programul calitatii pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa caz,

k) planul de securitate si sandtate in munca pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa
caz,

l) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completata de cesionar,

m} centralizatorul (valoric si procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitati semnate de cesionar si vizate de dirigintele de santier, in preturi
oferta, cu inchiderile de deviz din oferta initiala, dupa caz,

0) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

p) proces-verbal predare-primire carte tehnica pentru lucrarile executate intre cedent si
cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,
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r} proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet intre cedent si cesionar, vizat de
catre de dirigintele de santier.

(2} in cazul in care nu se preda cartea tehnicd mentionata la alin. (1) lit. p), achizitorul
nu va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor.

12.3. Acordul scris prevazut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zile de la
data finregistrarii la achizitor a solicitarii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4. Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, asa cum au fost stipulate si asumate initial de partile contractante.

12.5, Cesiunea lucrarilor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul
contract.

Sectiunea il
Subcontractantii si tertii sustindtori

12.6. Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, daca
este cazul.

12.7. (1) Proiectantul /Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentutui
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integranta a
prezentului contract.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cit i contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe 1a contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzator fatd de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor legale si contractuale.

(2) Subcontractantii se vor angaja fata de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si
responsabilitati pe care proiectantul/executantul le are fatd de achizitor, in baza prezentului
contract.

(3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor si responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
si pentru cereri si reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legatura cu contractul de subantrepriza.

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executarii contractului numai cu acordul scris al achizitorului i cu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5}, din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicarii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a) adresd din partea subcontractantului initial in care sa expuna motivul/motivele
renuntarii la lucrarile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeaza a fi incheiat intre proiectant/executant si
subcontractant,

¢) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului prevazut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucrari
(valoric si procentual),

d} in cuprinsul contractului prevazut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completd a
obiectivului de investitie, numarul de unita{i locative ce urmeaza a fi realizate de catre
subcontractant, denumire bloc/tronson, )

e) certificat constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiut National al Registrului
Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu wmodificarile si
completarile ulterioare, completata de subcontractant,

g) centralizatorul (valoric si procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.
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12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigicase ce
rezultd din incalcarea obligatiilor ce i revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm,
parte integranta din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte ca achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putdnd urmari orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta.

12.12. in cazul in care executantul este in imposibiltatea derutdrii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea terfului in baza
angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectwu{ul angajament ferm. inlocuirea executantului initial
cu terjul sustindtor, nu reprezinta o modificare substantialda a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate §i se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract §i fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13, Finalizarea lucrarilor

13.1. (1) Ansamblul lucrarilor, prevazut sa fie finatizat intr-un termen stabilit prin graficul
Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

{2) La finalizarea lucrérilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia dacd sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. Tn cazul in care se constatd ¢ sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere §i finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementdrile in vigoare. in
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, conform prevederilor legale in vigoare.

Capitolul 14. Raspunderea contractuala

14,1, Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,,as-built” si deviz
general actualizat, ridicare topografica inainte de receptia la terminarea tucrarilor

14.1.1. (1) In cazu! in care, din culpa sa exclusivd, proiectantul nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitdti de intarziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de intdrziere din valoarea aferenta fazei de proiectare supusa
penalitatilor, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

{2) Cuantumul penalitatilor prevazute ta alin. (1} va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la platd, de citre achizitor, pentru perioada determinatd pand la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale.

14.1,2, Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul sa fie de drept
nintarziere si i se percep penalitati de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrarilor facturate.

14.2, Pentru execupa lucrdrilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) in cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantul nu depune oferta tehnica
si graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitati de
intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucrarilor ajustate, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.
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(3} in cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucrarilor aprobate), pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalitdti de intdrziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat.

(4) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor si retinut din
valoarea situatiilor de lucrari prezentate de executant, panad la indeplinirea efectiva a
obligatiilor contractuale

14.2.2. (1) In cazul in care din vina sa exclusiva, achizitorul nu onoreaza facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de l[a inregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penatitdti in cuantum de 0,15%/zi de intarziere, pana la achitarea
totald a facturii, dar fara a depasi cuantumul/valoarea totala a acesteia.

(2) Lucrdrile executate $i nedecontate ca urmare a nealocdrii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupa caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitarii de penalitati pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabit, in prealabil de citre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destma;le

14.3. in cazul in care proiectantul/executantul abandoneaza contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.8-15.9 din prezentul contract §i va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonarii
contractului.

Capitolul 15. Incetarea, denuntarea §i rezilierea contractului
Sectiunea |
Incetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:

- la expirarea duratei contractului; sau

- inainte de termen cu acordul partilor.

15.2. Tncetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor partilor.

15.3. {1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, inainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva si cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului.

(2) in cazut in care una din parti solicitd acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, jar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate la alin.
(1), inaintea termenului previdzut in notificare, se considerd ca acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen.

15.4. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, instiintand
in preatabil proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se inregistreazi pe rolul instantelor de judecatd/CNSC o plangere/contestatie. Suspendarea
executarii contractului va opera pana la solutionarea definitiva a diferendului.

(2) in situatia in care, prin Decizia definitiva a instantei/CNSC se dispune anularea
raportulm procedurn si a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, fara
punerea in intarziere si fird altd formalitate prealabild, proiectantui/executantul asumandu- -$i
intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceasta
situatie.
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Sectiunea I
Denuntarea Contractului

15.4. (1) In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisa procedura de
insolventa, a inceput executarea silitd impotriva lui, a intrat in lichidare judiciara, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventd, cu modificirile si completdrile ulterioare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile sa
denunte contractul de proiectare si executie lucrari.

(2) in cazul in care Administratorul judiciar/lichidatorul nu da curs notificarii prevazute la
alin. (1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractutui, contractul de
proiectare si executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.5. Contractul de proiectare si executie {ucrari, se considera denuntat:

a})in cond1;ule art. 15.4 alin. {2), la implinirea unui termen de 30 de zile de la pr|m1rea
notificrii de catre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de catre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) la data notificarii denuntirii de citre administratorul judiciar/lichidator.

15.6. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptutui comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urméroarele situagii: .

a) proiectantul/executantul se afla, 1la momentul atribuirii contractutui, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit proiectantului/executantului, avand in vedere
o incilcare grava a obligatiilor care rezultd din legistatia europeand relevantd §i care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.7. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul in care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificarile §i
completérile ulterioare.

Sectiunea Il
Rezilierea Contractului

15.8. in cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) a abandonat contractul;

¢) nu reia lucrarile sistate in termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) nu respecta termenele de predare a serviciilor de proiectare prevazute in contract;

e) incalca obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneazi, total sau partial, obligatiile/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fara acordul achizitorului;

g) a subcontractat tucréri, in totalitate sau partial, fara acordul achizitorului;

h) nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

i) nu respect3 normele si normativele in vigoare privind calitatea lucrarilor pe care le executs;

j) cuantumul total al penalitdtilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucrarilor
rest rémas de executat;

k) nu asigura personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, in calitate de achizitor, va instiinta '
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile sa isi duca la Tndeplinire
obligatiile contractuale.

15.9. (1) Daca in termenul stabilit prin notificare, prmectantul/executantul nu s mdeplmeste
obligatiite contractuate, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea
in intarziere sau fard orice altd formalitate prealabild si fara a fi necesara promovarea unei actiuni
ininstanta.
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{2+ ANL, i cadtate de achiviter, ¥a face & evaluare & sepdciilor realizale 43 va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizirilor pentru intarziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paza,
conservarea lucririi, reconstituire carte tehnica, expertiza tehnica, cota ANL, fara a se limitala
acestea).

(3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrarilor realizate si va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor si a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

(4) Achizitorul are dreptul s3 recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor alin. (2) §i {3).

(5) Proiectantul/executantul va inmana achizitorului documentatia de executie (proiectul
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate si sanatate completat, precum si cartea
tehnicd - IN ORIGINAL.

15,10, (1) Proiectantut/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpd proprie prin
aceasta, aducand proiectantul/executantul in situatia in care nu isi poate executa si finaliza

lucrarea.
(2) In cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrarilor de constructii-montaj, ca

urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispozitii finale
Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin si pastreze in strictd confidentialitate informatiile contractuale i
sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizatd a acestora. Partile inteleg sa
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentut
contract.

16.2. Fard a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurarii activitatilor de
audit si control de catre institutiile/departamentele abilitate, pariile se angajeaza sa depuna
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
citre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JA1 a Consiliului si in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia perscanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date §i de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Partile vor fi exonerate de rdspunderea pentru dezvaluirea informatiilor prevazute ta
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezvaluitd dupd ce a fost obtinut acordul scris at celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b) partea contractanta a fost obligatd in mod legal s& dezvaluie informatia.

16.4. Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele si orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, dacd Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de catre
Executant/Proiectant reprezintd proprietatea exclusiva a Achizitorului si nu poate fi dat
publicitatii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. in privinta relatiilor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat sa faca
declaratii, si sustind interviuri, sa raspunda unor intrebari §i s comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legatura cu analizele, datele §i documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul derularii prezentului contract, fara a avea acordul
scris prealabil al Achizitorutui. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
la orice contact cu/solicitat de media in legatura cu acest contract.
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Sectiunea Il
Codul de conduita

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartial i ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale,
precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legaturd cu serviciile
prestate fard si aibd aprobarea prealabila a Achizitorului, precum s§i sa participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.

16.7. In cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sai, se oferd sa
dea, ori sunt de acord si ofere ori si dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar,
facilitdti ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legdturd cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fard a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Platile citre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul/Proiectantul cét si personalul sau
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, ta vreo
redeventd, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fard aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe
perioada executdrii contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si
dupa incetarea contractului. in acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul sdu, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte
persoane sau entitdti, nicio informatie confidentiala divuigatd lor sau despre care au luat
cunostintd si nu vor face public nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al deruldrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata,
Executantul/Proiectantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului $i Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezuitatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in
cursul sau in scopul executarii contractului,

16.11. Executantul/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executd contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Sectiunea 1li
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de naturad s compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a contractului si va
informa in cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricdrei situatii care constituie un conflict de
interese si care a aparut pe parcursul implementarii. Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau at oricdror alte tegaturi ori interese comune.
Qrice conflict de interese aparut in timpul executarii contractului de proiectare si executie
lucrdri trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilitdtile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricarui conflict de interese.
Executantut/Proiectantul nu va face schimbdri de personal fara aprobarea Autoritatii
Contractante/a Achizitorului.
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16,14, Achiziterot st rezervd dreptul de 2 verifica daca masorile luate sunt
corespunzitoare si  poate solicita masuri  suplimentare daca este  necesar.
Executantul /Proiectantul se va asigura ca personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fard a aduce atingere obiectivului contractului, Executantul/Proiectantut va inlocui
orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de ta a stabili orice contact care ar putea sa-
i compromitd independenta sa ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea i salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-si mentine
independenta, Achizitorul, fard afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciutui
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului.

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Romania nu poate s& lucreze in cadrul prezentului contract, fard a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale $i comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si Cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul imptementarii §i monitorizarii proiectului, realizarii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si n scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionatd pe toatd perioada contractuala,
inclusiv pe perioada de verificare st urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul i temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19, Partile contractante vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii si competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de
securitate a datelor cu caracater personal, fie ca este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii si competente
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii,
integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21. Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incalcare
a securitatii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgentd a méasurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE} 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract i acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum si a consimtamantului
persoanelor vizate ficand dovada acestora in scris si format electronic ori de cate ori vor fi
solicitate de catre ANSPDCP.

Sectiunea V
Drepturi de proprietate intelectuala

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajete folosite pentru ori in legdturd cu executia lucraritor sau incorporate in
acestea; si
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b}-daune —interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice paturd; aferente;cu exceptia
situatiei in care o astfel de incilcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

16.24. {1) Proiectantul se obligd sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru
documentatia elaborata, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru
urmatoarele faze ale proiectului, fara acordul scris al proiectantutui.

(2) Dupd receptia si plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,
proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuala.

Sectiunea Vi
Protectia patrimoniului cultural national

16.25, Descoperirile arheologice de orice natura, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, si a art. 136 alin. (3} din
Constitutiei Romainiei, revizuitd, proprietate exclusiva a Statului Roman sau a Unitatii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intérzia sau sista lucrarile
imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.

(2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie §i imediata.

Sectiunea VI
Soluticnarea litigiilor

16.27. Orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sau in legaturd cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.

16.28. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, litigiul
va fi dedus judecarii de catre instantele judecatoresti competente.

Sectiunea VIl
Forta majora

16.29. Forta majord reprezintd un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreazi greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
contractului si care face imposibila executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolugii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

16.30. Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

16.31. Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

16.32. indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

16.34. Daci forta majord actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
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Sectiunea IX
Documente, Termeni si Definitii

16.35. Documentele contractului:
1. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
2. Documentele prezentului contract sunt:

a) Anexa nr. 1 - detaliere pret contract pe componente;

b) Anexa nr. Z - grafic prestare servicii de proiectare;

c) Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic si detaliile de executie, inclusiv clarificarile
si/sau masurile de remediere aduse panad la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice $i financiare; '

d) Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;

e) Garantia de buna executie;

f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala;

g) Acordul de asociere fn/21.05.2024 incheiat intre NOVARA T IMPEX SRL Craiova si
STRUCTURI SRL Focsani;

h) Acorduri de subcontractare:

» Acordul de subcontractare nr. 244/21.05.2024, incheiat intre NOVARA T IMPEX SRL si
SISTERMA SRL: 1% - montaj centrale termice - autorizare ISCIR, lucrari instalatii de
hidranti, lucrdri gaze;

~ Acordul de subcontractare nr. 245/21.05.2024, incheiat intre NOVARA T IMPEX SRL si

PROUTIL SERVICE SRL: 0,2% - ignifugare a materialelor combustibile, instalare si

intretinere a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului §i a

gazelor fierbinti, instalatii stingere incendiu;
Acordul de subcontractare nr. 246/21.05.2024, incheiat intre NOVARA T IMPEX SRL si
CIVITAS SECURITY SRL: 0,2 % - executie instalatii curenti slabi (incendiu, efractie),
panouri fotovoltaice;
~ Acordul de subcontractare nr. 93/14.06.2024, incheiat intre STRUCTURI SRL si
ELECTRIC TOTAL SRL: 0,32 % - proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare,
alarmare si alertare in caz de incendiu, proiectare sistem de desfumare;

~ Acordul de subcontractare nr. 94/14.06,2024, incheiat intre STRUCTURI SRL si
TERMOINSTAL PROIECT SRL: 0,38 % - proiectare instalatii interioare gaze naturale;

» Acordul de subcontractare nr. 95/14.06.2024, incheiat intre STRUCTURI SRL si
PETRYKA ENGINEERING SRL: 0,18 % - proiectare instalatii electrice;

i) Raportul procedurii nr. 13309/29.07.2024;

j} Comunicarea rezultatului procedurii nr. 13331/29.07.2024;

16.36. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi prezentati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointa al celor doud parti, incheiat
intre o autoritate contractanti, in calitate de achizitor, si un executant de lucréri, in calitate de
executant;

b) achizitor, proiectant §i executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt
denumite in prezentul contract;

c) pretul contractului - pretul platibil proiectantului/executantului de catre achizitor in
baza contractului pentru indeplinirea integrald §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in
Cajetul de sarcini i in propunerea tehnica;

e) amplasamentul lucrdrii - locul in care executantul executa lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publicd centrala sub autoritatea careia isi
desfasoara activitatea achizitorul;

g) plata partialad - plata, in transe, a unei facturi;

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.
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Sectiunea X
Comunicari

16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie s3 fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cat si n
+

momentul primirii.
16.38. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Sectiunea Xl
Limba care guverneaza contractul

16.39. Limba care guverneaza contractut este limba romana.

Sectiunea Xll
Legea aplicabild contractului

16.40. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Sectiunea Xl
Clauze neuzuale

16.41. Proiectantul/executantul isi exprimd acordul de vointd cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucréri, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil §i declard ca le accepta in mod expres,
renuntand la orice pretentii ulterioare in legatura cu acestea.

Prezentul contract intr in vigoare la data semnarii si inregistrarii lui de catre parti.
Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cite 1 (un) exemplar pentru fiecare
parte.

ACHIZITOR EXECUTANT (LIDER)

AGENTIA NATIOMALA PENTRU LOCUINTE NOVARA T IMPEX SRL
DIRECTOR GENERAL ersE i PIRECTOR GENERAL
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