Contracf de proiectare si

(;xecutie lugrari
nr. &7 din __ 47/

O k4

Capitolul 1. Partile contractante

Intre

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, cu sediul in municipiul Bucuresti,
B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic de
RO11795581, cont nr. RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul
Bucuresti, reprezentata prin Director General lonel-Emanuel OPROIU, in calitate de achizitor,

si

COLEN IMPEX SRL, cu sediul in municipiul Ploiesti, strada Vornicei nr. 4G, judetul
Prahova, telefon: +40 244.515.224, fax: +40 244.515.224, e-mail: colen_impex@yahoo.com,
numar de inmatriculare J29/42/2002, cod unic de inregistrare RO 14388299, cont nr. RO 64
TREZ 5215 069X XX00 1284, deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentata prin Administrator
Costin-George ENESCU, in calitate de Lider - executant,
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MTA STRUCTURAL ENGINEERS SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, sectorul 3, strada
Moise Nicoarda nr. 17, CAM. 4, etaj 1, apartament 2, telefon 0743.010.807, e-mail;
octavian@®mtaengineering.ro; numar de inmatriculare J40/12800/2015, cod unic de inregistrare
RO 35141924, cont nr. RO 71 TREZ 7035 069X XX01 9265, deschis la Trezoreria sector 3
Bucuresti, reprezentata prin Administrator Octavian TARCAU, in calitate de Asociat -
proiectant,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completarile
ulterioare, si a Raportului procedurii nr. 16949/03.10.2024 privind atribuirea serviciilor de
proiectare si a lucrarilor de executie,

s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul si pretul contractului

2.1. Obiectul contractului consta in;

a) prestarea serviciilor de proiectare: documentatie tehnica pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire D.T.A.C, proiect tehnic (P.T), detalii de executie (D.D.E), proiect
tehnic actualizat - faza "as built", deviz general actualizat la terminarea lucrérilor, ridicare
topografica inainte de receptia la terminarea lucrdrilor si asistentd tehnicd pe perioada de
executie a lucrarilor de constructii-montaj,

b) verificare proiectare (D.T.A.C, PT, D.D.E, faza as-built) pe specialitati,

¢) executia lucrarilor de constructii-montaj, aferente obiectivului de investitii “Locuinte
pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Prahova, municipiul Ploiesti, strada Cosminele,
nr. 11A, specialisti din sanatate”, cu 24 unitati locative, 1 tronson, avand un regim de
naltime P+3E, in perioada convenitd si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

2.2. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de catre achizitor, este
de 8.012.222,44 lei (exclusiv TVA), respectiv 9.534.544,70 lei (inclusiv TVA), detaliat conform
Anexei nr. 1 la contract, defalcat astfel:

> D.T.A.C, PT, D.D.E, proiect tehnic actualizat - faza "as-built”, inclusiv verificari
pe specialitati, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica nainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica: 440.822,00 lei (exclusiv TVA), respectiv
524.578,18 lei (inclusiv TVA);

» lucrari de constructii-montaj: 7.571.400,44 lei (exclusiv TVA), respectiv
9.009.966,52 lei (inclusiv TVA);

(2) Pretul contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Local al

municipiului Ploiesti.
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Capitolut 3. Durata si termenul contractului

3.1. (1) Prestarea serviciilor de proiectare, asa cum sunt prevazute la art. 2.1, lit. a} si b),
se va executa esalonat, in termen de 60 de zile de la data semnarii contractului, conform
Anexei nr. 2 la coniract.

3.2, Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile si documentatiite pe
care le detine si care conditioneaza Tnceperea lucririlor de proiectare.

3.3, Madificarea termenului se poate face in urmitoarele cazuri:

a} prin acordul partilor;

b) forta majora;

¢) orice altd imprejurare obiectiva si independenti de vointa partilor contractante,

3.4. (1} Executarea i finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, previzute la art. 2.1
lit. <) se vor realiza intr-o perioada de 19 luni, inclusiv perioada de sistare pe timp friguros,
dupd emiterea ordinului de incepere a lucririi, de citre achizitor.

(2) Executarea §i finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie si a graficului de executie ce fac parte integrantd din prezentul
contract.

3.5. Prezentul contract se angajeazd in baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale in materie.

Capitolut 4. Obligatiile partilor

4.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
(as-built), deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obligd sa elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite, MDLPA. Aceasti documentatie
se depune ntr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitorului in
termenuti stabilit conform Anexei nr. 2 {a contract,

(2) Proiectantul se obliga sa obtind toate aprobdrile, acordurile, avizele si autorizatiile, n
numele Consiliul local al municipiului Ploiesti, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificirile si
completarile ultericare.

(3) Proiectul la faza DTAC (3 exemplare 7n original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de proiectant la sediul Consiliul local al municipiului Ploiesti in vederea
eliberdrii / obtfinerii Autorizatiei de construire. Profectantul va face dovada depunerii
documentatiei la faza BTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numar de
nregistrare de la sediul Consiliut local al municipiului Ploiesti. Exemptarul, vizat de achizitor,
din documentatia la faza DTAC (in original, vizatd spre neschimbare de citre emitentul
Autorizatiei de construire) va fi transmis de proiectant si la achizitor, o daté cu Autorizatia de
construire.

(4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consiliul locat al municipiuiui Ploiesti.

(5) Tn cazul in care autorftatea publici locald solicits modificiri ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptu! scris al achizitorului si reavizarea documentatiei la
faza DTAC,

4.1.2, Proiectantul se obligd 3@ elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupa emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificarile si completérile ulterioare, si a celorlalte normative de proiectare in vigoare la
data elaborarii,

4.1.3. (1) Proiectantul se obliga s intocmeasca si sa transmitd achizitorului intr-un numar
de 2 (doud) exemplare in original, 1 {un) exemplar in copie §i 1 (un) exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si s facd dovada transmiterii catre
executant a 2 (doud) exermplare {un original si © copie) §i 1 (un) exemplar In format electronic
(scanarea documentatiei tehnice, verificatd), urmatoarele documente:
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a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale n vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se var
prezenta: antemasuratori si listele de cantitdti de lucriri cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopera,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b} detalii de executie;

¢} ptanul de securitate si sénatate in munci, adaptat continutului profectului;

d) programul de control al calitatii, pe specialititi (arhitectur, rezistentd, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoand atestati:

e) In cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL. pe fatada
imobilului proiectat.

(2) Sa evalueze cantitdtile de materiale de constructii, numarut si tipul utilajelor si
echipamentelor, al fortei de muncd si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantulu general.

(3) 5& intocmeasca, la finalizarea lucrrilor de executie, in vederea efectudrii receptiei (a
terminarea lucrarilor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente
{un exemplar in original):

a) profectul tehnic de executie actualizat la data finalizirii lucririlor - "as built"
{documentatia initiala cu toate modificarile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnati de specialisti,
conform prevederilor legale Tn vigoare, inclusiv referatele pe toate specialitatile, intocmite de
verificatori atestati);

b) ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucririlor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
profectului tehnic aferent;

¢) devizul general actualizat la terminarea lucrritor,

{4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitéti.

(5} Continutul DTAC, al proiectului tehnic si al detaliilor de executie va respecta
prevederile HG nr. 907/2016, cu modificirile si completirile ulterioare, si al celorlalte
normative de proiectare in vigoare la data elaborrii.

(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificirile si completdrile ultericare, sia HG nr.,
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanitate pentru santierele temporare sau
mobite, cu modificarile si completérile ulterioare, proiectantul se obligd si elaboreze planul de
securitate si sandtate, parte din proiectul lucrrii si adaptat continutului acestuia,

(7} Planul de securitate si sanditate trebuie si respecte cerintele previzute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu medificarile si completarite ulterioare.

{8) Cuprinsul planului de securitate si sdnétate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificarile si completirile ulterioare.

4.1.4. Potrivit Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completrile ulterioare, si
a HG nr. 92571995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de
calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor, proiectantut se obligs:

- sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementirilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- sa asigure, prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea in operd in integralitate a obiectivului de investitie;

- sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de profecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si sé solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- 58 colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toatd durata de realizare a proiectului;

- 88 precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sa (e indeplineascd, in vederea verificarii;

- 53 elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrrilor,
exploatare, intretinere si reparatii, precum si dupd caz, proiectele de urmirire privind
compartarea in timp a constructiilor;

- s& stabileascd prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucririte aferente
cerinteler i sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
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specialitatile;

- 54 stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie s3 asigure nivelul de catitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de citre specialisti
verificatori de profecte atestati;

- sd asigure asistenta tehnicd pentru proiectul elaborat, pe ntreaga perioada de executie a
constructiilor, pentru toate specialititile;

- 53 asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de profect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialititi (a toate fazele de executie stabilite prin project si la receptia la
terminarea lucrérilor;

- sa elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizari tucririlor - "as
built";

- 5a realizeze ridicarea topograficd, inaintea receptiei la terminarea lucrrilor;

- s& Intocmeascd devizul general actualizat la terminarea lucriri lor;

- 58 participe la Tntocmirea cartii tehnice §i la receptia lucrdrilor executate;

- 58 Intocmeasca si s3 prezinte in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind
execlia constructiei.

4.1.5, (1) Proiectantul se obliga si elaboreze documentatiile de projectare in conformitate
Cu normativele in vigoare §i conform solutiei tehnico-economice aprobati de ordonatorul
principal de credite, MDLPA, si asigure prin elaborarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opers in integralitate a obiectivului de investitie, precum
§1 53 asigure asistenta tehnici pe perioada de realizare a lucririlor pentru investitia prevdzutd la
art, 2.1,

(2) Proiectantul este obligat s& transmiti toate modificarile/completirile/ clarificirile la
proiect in termen de maxim 20 de zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
perioada determinatd pina la transmiterea tuturor solicitirilor, se vor aplica penalitati la faza
de proiectare corespunzitoare, conform prevederilor art. 14.1.1. (1) din contract.

4.1.6. (1) Profectantul are oblicatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica si cu solutia tehnico-economici aprobatd de ordonatorul principal de
credite, MDLPA,

(2) Prolectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in masura
n care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce Tn mod
rezonabit din contract,

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodatd este rispunzitor atit de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cit si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului, precum si si asigure prin elaboarea listelor de cantitdti la faza de proiect
tehnic/detalit de executie, punerea in operi in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteazi ci serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitdtile declarate de citre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu var fi afectate de vicii care ar diminia sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate In contract.

4.1.9. Proiectantul va abtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de projecte
atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract,

4.1.10, Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr. 1071995, republicatd, cu modificirile si completdrile ultericare, asumandu-si toate
responsabilitdtile ce decurg atdt din continutul contractului, cdt si a prevederilor legale in
vigoare.

4.1.11. Dacd in perioada de executie a lucririlor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constata cé proiectul nu se poate aplica datoriti unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
cantitatile evatuate in cadrul proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din contract,
proiectantul este obligat si refacd proiectul, fird plats, Tn termen de pand la 15 zile de la
cererea achizitorului.




4.1.12. Tn situatia in care apar lucrari suplimentare ca urmare a aplicarii prevederilor art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertiza tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicati, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.13, Proiectantul se obliga ca, in termen de 3 zile de la data semnarii contractului 58
transmita achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate si sanatate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificirile si completarile ulterioare.

4.1.14, Coordonatorul in materie de securitate si sanatate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificirile si completarile
ulterioare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie si intocmeascs
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate si sanitate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie s3 intocmeasca dosarul
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
catre coordonatorul in materie de securitate si sainitate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

4.2.1. (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia sa
depund la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnica pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integranta din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisa a achizitorului.

(2) Oferta tehnica si graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucrdri stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integranta din prezentul contract. Aceastd ofertd va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manoperd, utilaj si transport, precum si oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat sa efectueze modificarile/completiarile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Daca informatiile solicitate se transmit dupa acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitati conform
prevederilor art. 14.2.1. (3) din contract. In cazul in care, dupa cele 20 zile de la notificare, se
constata ca documentatia nu este predats si/sau completa, se vor aplica prevederile art. 15.10
din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa si de a finaliza lucrdrile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
$1 promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, daci este cazul, pentru
neconformitatile/neconcordantele constatate la punerea in opera a proiectului tehnic, si sa ia
masuri in vederea solutionarii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora;

¢) de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) de a convoca factorii care trebuie s3 participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) de a solutiona neconformitdtile, defectele si neconcordantele apirute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f) de a utiliza, in executia lucrarilor, numai produse si procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul achizitorului;

g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;
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h) de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii (1SC) in cazul
producerii unor accidente tehnice n timpul executiei lucrarilor;

1) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

i} de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de controt
sau prin documentele de receptie a lucrérilor de constructii;

k} de a remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atét in
perioada de executie, cét si in pericada de garantie stabiliti potrivit legii;

l} de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor;

m) de a stabili raspunderite tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

ny de a ntocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare si avizare dosare
preliminare gaze naturale si/sau intocmire, verificare sl avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

{3} Responsabitul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce 9 revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, rispund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
tucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toati durata de existen{d a constructiei,
pentru vicille structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizérii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicati, cu modificarile
si completarile ulterioare.

4.2.3. (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, In misura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazutd n contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantut are obligatia de a asigura si respecta cerintele de securitate si sanatate
pentru forta de muncd din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2008, cu modificarile si completarile ultericare.

(3)In cazul in care executantul nu respectd obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificirite §i completirile ulterioare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4. Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de masurat se suportd de citre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, inainte de Inceperea executiei lucrarii.

4.2,6. {1} Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predati de citre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultdrii de citre ISC, precum si de citre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de misurari
(atasamentele) 51, dupa caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calcutelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie s3 le Intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor.

4.2.8. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problemd mentionatd in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul
considerd ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptut de a
ridica obiectii in scris, fard ca obieciiile respective s3 il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

———




4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecti a lucrarilor fata de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrérilor, executantul are obligatia sa rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivd este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de citre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de catre cel in cauza. Pentru verificarea trasarii de citre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

4.2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atita timp cat este sub
controlul sau) si lucrdrile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre
achizitor) in starea de ordine necesarad pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de citre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrérilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

c) de a lua toate mdsurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucririlor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pana la data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

4.2.12. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legdturd cu obligatia prevdzuta la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarciturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este
posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective.

(2) Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afld pe traseul santierului.

4.2.14. Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;




c) de a aduna si de a indeparta din imobil si de pe santier daramaturile, molozul, orice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza si conservarea lucrarilor pana la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publica locala.

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt
necesare n scopul Tndeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

4.2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare laturda a amplasamentului si permitd accesul neingradit al achizitorului la imaginile
video.

(2) Tn cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevazute la pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferenta organizarii de santier.

4.2.17. (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care 1ii revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

(2) De la indeplinirea termenului prevazut la alin. (1), executantul raspunde, pe toata
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3, Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica:

(1) Achizitorul se obliga sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obligd s3 puna la dispozitia executantului 1 (un)
exemplar original, 1 (un) exemplar copie si 1 (un) exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie.

(2) Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de
orice sarcina, in colaborare cu reprezentantii Consiliul local al orasului Draganesti-Olt.

(3) Achizitorul se obliga sa achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la termenele
prevazute in contract.

(4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucrarilor de retele de utilitati aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitati aferente constructiei, revine
Consiliul local al municipiului Ploiesti, conform contract inregistrat cu nr. 57/18.03.2024.

(5) Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinta si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

(6) Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile lucrdtoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5. Predarea si receptia lucrarilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE:

5.1.1. (1) Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentru
verificare si vizare, la sediul ANL. Orice modificare ulterioara a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei.

(2) Documentatia faza DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizata spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune la ANL odata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucrarile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificarile pe specialitati, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute la alin. (2)
si se vor preda achizitorului in 2 (doua) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un)
exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa faca dovada
transmiterii catre executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar in
format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), cu respectarea termenului
stabilit prin Anexa nr. 2 la contract.




5.1.2. Lucrarile de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de inaintare intocmiti de catre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrarilor predate.

5.1.3. Data predarii va fi consideratd data fnregistririi la achizitor a intriri
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract,

5.1.4, Achizitorul este abligat si verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei §i s cear¥ proiectantului,
in termen de 20 zile de (a primirea lucrarilor, completarea sau modificarea acestora,

3.1.5, Profectantul este obligat s3 predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de {a notificarea achizitorutui.
In cazul in care, dupd acest termen, se constatd ci documentatia nu este completd, se vor
aplica prevederile art. 15.10 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de citre proiectant, pentry fiecare faza de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built si deviz general actualizat,
ridicare topograficad inainte de receptia la terminarea lucrarilor), se face prin emiterea unui
raport de catre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupi
verificarea (a sediul ANL a documentatiei DTAC, vizatd spre neschimbare de citre autoritatea
emitenta, $i dupd emiterea autorizatiei de construire de citre unitatea administrativ-teritoriala
in care se realizeazi investitia.

5.1.7. Proiectantul este obligat s& participe ta sustinerea documentatiilor la organele de
avizare si sa introducd, fard platd, in lucrarile de proiectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorului, toate fmbunititirile ce decurg din acorduri, avize 3i documentele de
aprobare,

5.1.8. Costul refacerii lucrérilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daca refacerea constituie completiri sau modificiri la comanda inftiala, costul lor
se suporta de catre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de catre proiectant si

acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plata

6.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnici:

6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel;

- contravaloarea DTAC se va factura dupd depunerea Autorizatiei de construire si a unui
exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de citre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) s (3) si comunicarea de citre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plat3; '

- contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupd comunicarea de citre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plati. Comunicarea facturarit se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitata ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 i numai cu, conditia respectarii
prevederilor art, 9.1;

- contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut {a art.
3.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
catre executant, Tntocmita in conformitate cu documentatia tehnica prezentati de proiectant,
ca urmare a comunicarii de catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatief de
platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2, (1) Plata serviciilor de asisten{d tehnicd pe pericada de executie a lucriritor, a
proiectului tehnic - faza "as built", a devizului general actualizat la terminarea lucririlor si a
ridicarii topografice inainte de receptia la terminarea tucrdrilor, se va face {a finalizarea
lucrérilor de constructii-montaj, dupa semnarea procesului-verbal {a terminarea acestor lucrari,
fara obiectiuni, la solicitarea scris3 a proiectantului.




(2) Plata serviciilor de asistenta tehnica pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrarilor (vizat de 1SC) pentru fiecare etapa de realizare a investitiei (rezistenta,
arhitectura, instalatii), se va face dup3 transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de catre ISC si de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberata de citre
autoritatea publica locala si a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul national privind factura
electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021 cu privire la facturarea
electronica in domeniul achizitiilor publice, in conditiile prezentului contract.

6.1.4. Partile se obliga sd comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitdtii bancare. In caz contrar, partea in culpa va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2.Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantul va emite factura dupa comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura va fi
achitata catre executant in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul
national privind factura electronica RO e-Factura, conform prevederilor QUG nr. 120/2021
cu privire la facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice si numai cu conditia
respectarii prevederilor art. 9.2.

(2) Achizitorul va putea efectua plati catre subcontractantii propusi in oferta, daca este
cazul, dupa stabilirea detaliatd a lucrarilor si a contravalorii acestor lucriri ce urmeazi a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrarilor executate se va face dupa comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Aceasta va fi achitat3 in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si completarile ulterioare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii,

(3) Orice lucrari executate peste sumele comunicate prin notificarile prevazute la art.
6.2.3, se realizeaza pe cheltuiala executantului si vor fi achitate in masura in care pot fi
asigurate resursele financiare.

(4) Executantul va comunica, odatd cu prima situatie de lucrari, cuantumul si valoarea
procentuala a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2.2. (1) Din situatiile de lucrari prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului si convenite cu acesta, precum si orice suma pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiile de plata prezentate, se verifica si se certificd de citre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrérilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de lucrari in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistririi acestora la
sediul achizitorului.

(3) Neachitarea integrala a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului.

(4) Executantul va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate
si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pana cel tarziu in data de 5 a lunii
urmatoare.

6.2.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor la finalizarea lucrarilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

6.4. In vederea ajustrii pretului contractului de achizitie publicd, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor OUG nr. 47/2022, se va utiliza urmatoarea formuli:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a)],

unde:




“Va” reprezinta valoarea ajustati a solicitarii de plati,

“Vo" reprezinta valoarea solicitérii de platd conform preturilor previizute in oferta care a
stat la baza Tncheterii contractului de achizitie public,

“a” reprezintd valoarea procentuald a plitii in avans determinats ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

“p"” reprezinta valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric si pretul contractului,

“ICCn” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitirii de plata,

“ICCdata referintd” reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limita de depunere a ofertei, conform docurmentatiei de atribuire,

in situatia in care luna aferentd datei-limitd de depunere a ofertei este anterioard lunii
ianuarie 2019, ICCdata referintd se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii
tanuarie 2019. Avansul §i profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza
incheierii contractutui de achizitie publica.

6.5. (1) Ajustarea, prevazutd la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de platd, pentru
fiecare situatie de lucrdri lunare prezentate, pe intreaga pericadi de derulare a contractului,
pana la finalizarea si receptionarea lucririlor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectudrii receptiei.

{2) Dupa receptia la terminarea Wicrérilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
lucrdri cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS,

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia n care pentru indicele “ICCn” nu existi valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitirilor de plati se vor utiliza ultimii indici
disponibili, jar ajustarea va fi recalculatd atunci cind indicii vor deveni definitivi, determinind
valoarea finald a solicitarii de platd in baza céreia pértile procedeazi la regutarizarea sumelor
platite si datorate.

6.8. Valoarea sclicitarii de platd conform preturilor previzute in oferta care a stat la baza
inchelerii contractului de achizitie publicd “vo”, include organizarea de santier, cheltuietile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor si nu include cheltuielile aferente proiectarii
§1 asistentei tehnice in situatia in care §i aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Perfoada de garantie acordaté lucrarilor si garan{ia de buni executie

Sectiunea |
Perioada de garantie acordatd {ucrarilor

7.1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucririlor de
constructii-montaj pand la receptia finala si este de 36 luni. Perioada de garantie se prelungeste
cu perioada efectuarii remedierilor, daca este cazul,

7.2. In pericada de garantie executantul are obligafia, fn urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
constructiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3, Executantul are obligatia de a executa toate lucririte previzute la art. 7.2, pe
cheltuiald proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederite
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de citre executant a oricireia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin In baza contractului.

7.4, Tn cazul In care executantul nu executd (ucririle prevazute la art. 7.2, achizitorul
este Tndreptatit s asigure finatizarea lucrérilor cu un alt operator economic / persoani juridica.
Chetltuielile aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de cétre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia,




Sectiunea [i
Garan{ia de buni executie

7.5, Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic si DDE

7.5.1. Proiectantul are obhgapa de a constitu garaniia de bund executie in termen de
maxim 5 zile lucrdtoare de la data semnarii contractului | 51 devine anexa la contract.

7.5.2. (1) Garantia de bunad executie trebuie s& fie irevocabila, neconditionatd si se
constituie prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TYA (fira contravaloarea asistentei tehnice);

b} instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat; in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA {fird
contravaloarea asistentei tehnice);

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimat3 este maij mici sau egala cu 40.000.000 lei
fard TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimat3 este mai
micd sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
prorectare contractate, exclusiv TVA {fard contravaloarea asistentei tehnice);

(i1} asigurdri de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Roméania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Fmanmara dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice)

- fie de societati de asigurare din state tere prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehmce),

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar dach valoarea este mal mica de 5.000 lei (nu
este cazul);

d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalititile de constituire prevazute la lit, a)-¢) lei
(nu este cazul);

{2} Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus (a dispozitia achizitorului, cu conditia ¢a autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: In cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de profectare contractate, exclusiv TVA (féra contravaloarea asistentei tehnice);

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante,

Suma 1n11;1ala care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
sd fie mal micd de 0,5% din pretul serviciilor de proiectare contractate, fard TVA (fard
contravaloarea asistentei tehnice).

(3) In cazul In care pe parcursul executarii contractului se suphmenteaza valoarea
acestuia, profectantul are obligatia de a completa Garantia de bund executie in corelatie cu
noua valoare a serviciilor de proiectare contractate, fard TVA.

(4) Tn situatia in care pe parcursul executaru contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (1) b) nu acopera toatd pericada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucrdtoare de la data modificirii contractului.

{5) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare prolectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucrdtoare de la primire.

{6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazut la alin. (1) b) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integrant¥ din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare {dupa caz).
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(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (1) b) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiala, prevazute la alin. (2) in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.

(9) Restituirea garantiei, constituita prin retineri succesive, se va face dupa cum urmeaz:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de buni executie aferenta
PAC, proiectului tehnic si detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv,
daca achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea data asupra ei;

b) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atat de catre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintad unititii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisi a achizitorului in
favoarea caruia este constituitd garantia de bund executie, in situatiile prevazute la alin. 8);

c) Contul deschis conform alin. (2) este purtator de dobanda in favoarea proiectantului.

(10) Achizitorul va executa garantia de buna executie Tn urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste s& suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau sa
prelungeascd valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de buni executie, situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Proiectantul nu reuseste sa faca completarile si modificirile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(11) Tn cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse si fie
minim;

b) pentru lucrdrile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Proiectantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si devine anexa la
contract.

(2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.
(4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionatd si se constituie
prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrdrilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(1) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA:

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a céror valoare estimati este mai
mica sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:




- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt tnscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiar, dupi ca: in cuantum de 10% din valoarea lucrérilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

- fie de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate Tn Roménia de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

C) depunerea la casierie a unor sume in numerar dacé valoarea este mai mici de 5.000 lei (nu
este cazul);

d) combinarea a doud sau mai multe dintre modatititile de constituire prevazute fa lit. a)-c) le
(nu este cazul);

(4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezorerfa Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
lucrdrilor de constructii-montaj contractate, exciusiv TVA;

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiala care se depune de citre executant n contul mentionat anterior nu trebuie s&
fie mai micd de 0,5% din pretul lucririlor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(5) In cazul n care pe parcursul executarii contractului se suptimenteazd valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de bun executie in corelatie cu noua
valoare a (ucrarilor de constructii-montaj contractate, fard TVA.

(6} Tn situatia n care pe parcursul executdirii contractulli instrumentul de garantare
prevazut la alfn. (3} b) nu acopera toatd perioada de valabilitate a contractului executantu are
obligatia prelungirii acesteia Tn termen de 5 zile lucritoare de la data modificirii contractului,

(7) Inainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorutui draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucritoare de [a primire.

(8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in criginal, instrumentul

de garantare prevazuta la alin. (3) b) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integranta din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).
: {9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (3) b) in original, precum si copia
dovezij platii primei de asigurare (dupi caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii,

(10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiala, prevazute (a alin. (4) in termen de 10 zile de la data semnirii contractului.

7.6.2. Restituirea garantiei se face dup cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor, fara obiectii, daci achizitorul nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b} restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie final, fira obiectii.

7.6.3. Din contut de disponibil deschis ta Trezoreria Statului pe numele executantulu pot
fi dispuse plati atat de citre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinti unitatii
Trezoreriei Statului, cét §i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in
favoarea caruia este constituita garantia de buna executie, in situatiile previzute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de bund executie se va face conform prevederitor art. 7.6.2,
pe baza solicitarii scrise a executantului.

Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. {1) este purtitor de dobandi in favoarea
executantubui,
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7.6.5. (1) Achizitorul va executa garantia de buni executie in eventualitatea in care:

&) Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de bund executie, conform
7.6.1. (5} sau sd prelungeasca valabilitatea, conform 7.6.1. {6), situatie in care Achizitorul
poate revendica Intreaga valoare a garantiei de buni executie;

b) Executantul nu reuseste sa execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in timita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu 51 indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

{2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna execufie, achizitorul are
obligatia de a notifica att Executantul, cit si emitentul instrumentului de garantare, precizind
totodatd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudicivtui;

7.6.6. Tn cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv dacd existd prti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic §i functional, achizitorul sclicitd constituirea unei nof garantii de buna executie astfel;

a) pentru lucrdrile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrdri, riscul pentru vicii ascunse si fie
minim;

b) pentru lucrdrile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

Capitolul 8, Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
tegislatia n vigoare la data elabordrii documentatiilor tehnice.

8.2, Executantul garanteazd cd la data receptiei la terminarea lucrarilor, lucrarea
executatd va avea calitatile declarate de citre acesta n contract, va corespunde
reglementarilor tehnice Tn vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

8.3. La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se consideri realizati daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Capitolul 9. Asigurari, inceperea §i executia lucrarilor
Sectiunea |
Asigurarea profesionala

9.1. (1) Proiectantul are obligatia sa incheie ¢ asigurare de raspundere civild profesional
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practicd, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabild pan3 la data receptiei la
terminarea lucréarilor,

(2} Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritétilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele jntocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata pericadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asiguririi prevazuti ta alin. (1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreuni cu documentele parte integranti din
aceasta (dupd caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

(4} Pe durata perioadei contractuale, profectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurdrii previzuti la atin. (1), in
copie conform cu criginalul,

(5) Dovezile achitdrii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor Incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

{6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept contecinta imediata
suspendarea decontarii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totala a acestor obligatii.
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Sectiunea Il
Asigurarea lucrarilor

9.2. (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupd emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, dar nu mai térziu de inceperea efectiva a executiei lucrarilor, un contract de asigurare
a lucrarilor de constructii-montaj si raspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oricaror daune care ar putea aparea privind lucrarile ce urmeaza a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la o suma asigurata de nu
mai putin decat valoarea totald de inlocuire pentru lucrarile de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b) Asigurarea trebuie s& acopere i raspunderea civila fatd de terti pentru vatamarile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice si juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile.

(2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie sa fie valabil pana la
data receptiei la terminarea lucrarilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportata de
catre executant din capitotul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, impreuna cu documentele parte integrantd din acesta (dupa caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

b) Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

¢) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

(5) Asigurarea prevazuta la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationald
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept consecinta imediat3
suspendarea decontarii lucrarilor executate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totala a acestor obligatii.

Sectiunea lll
Inceperea lucrarilor si executia lucrarii

9.3. Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.4. Executantul are obligatia de a delimita perimetrul santierului cu panouri si de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.

9.5. Executantul trebuie sa notifice achizitorului si ISC data inceperii efective a lucrarilor.

9.6. (1) Lucrarile trebuie s& se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat si s& fie
terminate la data stabilita.

(2) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau
daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 + 9.4, achizitorul va aplica prevederile
art. 15.9 din prezentul contract,

9.7. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.
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(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoard activititile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse.

9.8. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnica
anexata la contract.

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevézute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucréri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste c& materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.9. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) Tn cazul in care se constatd cé lucririle sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

Capitolul 10. intarzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucririle de executie

Sectiunea |
intarzierea si sistarea lucrarilor

10.1. in cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, partile contractante
constata:

a) aparitia unor lucrari neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractului,

b) apant1a unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucrarilor in 5 zile de la data primirii notificarii, peo perioada de maxim 6 luni.

10.2. Sistarea lucrarilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii si a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucrari, va determina part1le
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzatoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului si modificarea clauzelor contractuale, daci este
cazul.

Sectiunea Il
Decalarea termenului de executie a lucrarilor

10.3. (1) In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, partile
contractante constata situatii care conduc la sistarea lucrarilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 si 10.2, sau in cazul situatiilor de fortd majora astfel cum sunt descrise la art. 16.29,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
a lucrarilor.

(2) Pentru aprobarea decalarii termenului de executie si intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de nregistrare la executant,

- opisul documentelor inaintate spre aprobare,
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- nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea
termenului de executie si necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucrarilor,
intocmita de catre consilierul desemnat de catre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmitd de citre executant si supusa aprobarii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in
teren,

- ordin de incepere lucrdri, fnregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin sistare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin reluare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de catre dirigintele de
santier cu semnatura si stampila,

- grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt),

- orice alte documente care sustin decalarea de termen.

(3) In cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de forta majora sau care nu sunt din culpa executantului, fara respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in opera cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor.

Capitolul 11. Lucréri suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completirile
ultericare.

(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.
b) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fard

organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor,
nu sunt substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

c) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fari
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibila din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale si ar cauza autoritatii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;

- orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu
va depasi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

- cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la
art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publica
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari:

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.
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f) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fari
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cdnd Antreprenorul cu care autoritatea
contractantd a incheiat initial contractul de achizitie publicd este inlocuit de un nou
contractant, in una dintre urmatoarele situatii:

-Ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractanta potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificiri substantiale ale contractului de
achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege;

-n cazul in care autoritatea contractantd isi asuma obligatiile contractantului principal
fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta.

11.2. In cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constati ci sunt necesare
lucrari suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decat cele prevazute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrdrilor suplimentare de citre achizitor, si dupa acceptul
prevazut la art. 11.2, executantul va depune la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiilor care pot genera lucrari suplimentare, o documentatie, in original,
cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare:

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

-nota fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucririlor suplimentare,
intocmitd de consilierul desemnat pentru verificarea lucririlor de executie in teren;

- centralizator de categorii de lucrdri suplimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;

- procesele-verbale (daca este cazul), in copie, de verificare natura teren fundare, cota
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semnitura si stampila, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

- fotografii pentru atestarea lucrarilor suplimentare la infrastructurd cu specificarea
denumirii amplasamentului de catre dirigintele de santier cu semnatura;

- planse modificatoare (daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial);

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostinta de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofert3, semnate de executant:

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;

- 3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daca este cazul;

- orice alte documente care sa ateste necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare.

11.4. Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui contract de lucrari suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentului contract.

11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de catre achizitor, executantul va depune
la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrari de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

-nota fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucririlor de renuntare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, din care sa
reiasa ca aceste lucrdri nu au facut obiectul vreunei situatii de lucrari:
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- centralizator de categorii de lucrari de renuntare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrdrile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostinta de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6. Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7.In cazul in care solicitarile pentru aprobare lucrari suplimentare / lucrari de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucririlor suplimentare se va suporta
de catre executant.

Capitolul 12. Cesiunea contractului si Subcontractantii

Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1, Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
bund executie nefacand obiectul cesiunii de creanta.

12.2. (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrérilor, de citre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, in original,
cuprinzand:

a) modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucriri
(valoric si procentual),

¢)in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completa a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unititi locative ce urmeaza a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrérilor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, si vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarului,

f) lista serviciilor/lucrarilor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
a lucrarilor ce se cesioneaza,

g) asigurarea tehnica,

h) certificat Constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comertului pentru cesionar,

i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor
si taxelor catre stat si catre bugetul local,

j) programul calitatii pentru lucrérile preluate prin cesiune, dupa caz,

k) planul de securitate si sandtate in munca pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa
caz,

l) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificirile si
completarile ulterioare, completata de cesionar,

m) centralizatorul (valoric si procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucririle ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitati semnate de cesionar si vizate de dirigintele de santier, in preturi
oferta, cu inchiderile de deviz din oferta initiala, dupa caz,

0) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

p) proces-verbal predare-primire carte tehnicd pentru lucrarile executate intre cedent si
cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,
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r} proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de
catre de dirigintele de santier.

{2) In cazul in care nu se pred cartea tehnicd mentionati la alin, (1) lit. p), achizitorul nu
va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor.

12.3. Acordul scris prevazut la art. 12,1 urmeazi a fi comunicat in termen de 15 zile de la
data inregistrdrii la achizitor a solicitirii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor previzute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul /executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, Incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4. Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai 5i
reciproc, asa cum au fost stipulate $i asumate initial de partile contractante.,

12.5. Cesiunea lucrarilor sau cesiunea creantelor nu va exonera profectantul /executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asurate prin prezentul
contract,

Sectiunea ll
Subcontractantii si tertii sustinatori

12.6. Profectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, dac3
este cazul. '

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentuluyi
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integrantd a
prezentului contract.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recuncastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie In anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face rispunzator fatda de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor legale si contractuale,

(2} Subcontractantii se vor angaja fatd de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si
responsabilitdti pe care proiectantul/executantul le are fata de achizitor, In baza prezentului
contract,

{3) Projectantul/Executantul va despdgubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor 5i responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
$1 pentru cereri si reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legaturd cu contractul de subantreprizi.

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executérii contractului numai cu acordul scris al achizitorutui sicu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicarii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantutui declarat, proiectantul/executantul va depune [a sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzind:

a) adresa din partea subcontractantului initial in care si expuna motivul/motivele
renuntarii (a lucrdrile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeazd a fi incheiat intre proiectant/executant 5§
subcontractant,

¢) specificarea, n clar, In cuprinsul contractului previzut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucréni ce urmeazad a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucriri
{valoric $i procentual},

d) in cuprinsul contractului previzut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completa a
obiectivului de investitie, numarul de unititi locative ce urmeazi a fi realizate de citre
subcontractant, denumire bloc/tronson,

e) certificat constatator si Certificat de Tnregistrare emise de Oficiul National al Registrului
Comertului pentru subcontractant,

f} declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 30072006, cu modificirile 5i
completarile ulterioare, completata de subcontractant,

g) centralizatorul (valoric si procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu servictile/lucririle ce urmeazi a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.
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12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezultd din incalcarea obligatiilor ce i revin terfului sustinitor in baza angajamentului ferm,
parte integrantd din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte ca achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentuli ferm, putind urmiri orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa 0 aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta.

12.12. In cazul in care executantul este in imposibiltatea deruldirii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertul sustindtor este obligat a duce la Tndeplinire acea parte a
contractului care face oblectul respectivului angajament ferm. Tnlocuirea executantului initiat
cu tertul susfindtor, nu reprezintd o modificare substantiald a contractului in cursul perioadei
sale de valabititate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fard
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13. Finalizarea lucrérilor

13.1. (1) Ansamblul lucrarilor, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
tip Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data
amiterii ordinului de Tncepere a lucririlor.

(2) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica fn scris achizitorului ci
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2. Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate $i a constatirilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia dacd sunt Tndeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. Tn cazul in care se constatd ci sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se §i termenele pentru remediere §i finalizare. Dup3d constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

13.3, Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie §i reglementrile in vigoare. in
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, conform prevederilor legale 7n vigoare.

Capitolul 14. Rdspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,,as-built” 5 deviz
general actualizat, ridicare topograficd Tnainte de receptia la terminarea lucrarilor

14.1.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusivi, proiectantul nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de Intirziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de intdrziere din valoarea aferentd fazei de proiectare supusd
penalitatilor, pand la indeplinirea efectivé a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiite
prezentate la platd, de catre achizitor, pentru pericada determinati pani la indeplinirea
efectivd a obligatiilor contractuale.

14.1.2, Neplata Tn termen a facturii emise de proiectant face ¢a achizitorul si fie de drept
n intarziere §i i se percep penalititi de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucririlor facturate.

14.2, Pentru executia tucrarilor de constructii-montaj '

14.2.1. (1) Tn cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu depune oferta tehnica
$1 graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitati de
intarziere executantutui, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucririlor ajustate, péana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2} Cuanturmul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pan la
Tndeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(3) Tn cazul in care, din culpa sa exclusivi, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intdrziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest rdmas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat {conform ultimelor termene de finalizare a lucrdrilor aprobate), pani la indeplinirea
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efectiva a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalitati de intirziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat.

(4) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor si retinut din
valoarea situatiilor de lucrari prezentate de executant, pani la indeplinirea efectivd a
obligatiilor contractuale.

14.2.2. (1) In cazul in care din vina sa exclusivd, achizitorul nu onoreazi facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la finregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitati in cuantum de 0,15%/zi de intarziere, pana la achitarea
totala a facturii, dar fara a depdsi cuantumul/valoarea totali a acesteia.

(2) Lucrarile executate si nedecontate ca urmare a nealocarii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupa caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitirii de penalitati pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de catre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destinatie.

14.3. Tn cazul in care proiectantul/executantul abandoneazi contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.9-15.10 din prezentul contract si va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonirii
contractului.

Capitolul 15. Incetarea, denuntarea si rezilierea contractului

Sectiunea |
Incetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteaza in una din urm3toarele situatii:

- la expirarea duratei contractului; sau

- inainte de termen cu acordul partilor.

15.2. Tncetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor partilor.

15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt Incetarea contractului, inainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva si cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului.

(2) In cazul in care una din parti solicita acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate la alin.
(1), naintea termenului prevazut in notificare, se considerd ci acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen.

15.4. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, instiintand
in prealabil proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se inregistreaza pe rolul instantelor de judecatd/CNSC o plangere/contestatie. Suspendarea
executarii contractului va opera pana la solutionarea definitivi a diferendulu.

(2) In situatia in care, prin Decizia definitivd a instantei/CNSC se dispune anularea
raportului procedurii §i a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, fara
punerea in intérziere si fara alta formalitate prealabild, proiectantul/executantul asumandu-si
intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceasta
situatie.

Sectiunea I
Denuntarea Contractului

15.5. (1) In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisa procedura de
insolventa, a inceput executarea silitd impotriva lui, a intrat in lichidare judiciard, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventd, cu modificirile si completdrile ulterioare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile s
denunte contractul de proiectare §i executie lucrari.
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(2) Tn cazul in care Administratorul judiciar/lichidatorul nu da curs notificarii prevazute la
alin. (1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare si executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.6. Contractul de proiectare si executie lucriri, se considers denuntat:

a) in conditiile art. 15.5 alin. (2), la implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de catre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de citre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) la data notificarii denuntérii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.7. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a) proiectantul/executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completdrile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantului/executantului, avand in vedere
o incalcare grava a obligatiilor care rezulti din legislatia europeand relevanti si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul in care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificirile si
completarile ulterioare.

Sectiunea lll
Rezilierea Contractului

15.9. in cazul in care proiectantul/executantul;

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) a abandonat contractul;

€) nu reia lucrarile sistate in termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) nu respecta termenele de predare a serviciilor de proiectare prevazute in contract;

e) incalca obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneaza, total sau partial, obligatiile/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fara acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, fara acordul achizitorului;

h) nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de citre achizitor:

i) nu respecta normele si normativele in vigoare privind calitatea lucririlor pe care le executd;

J) cuantumul total al penalitétilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucrarilor
rest ramas de executat;

k) nu asigura personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, in calitate de achizitor, va nstiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile si isi duci la indeplinire
obligatiile contractuale.

15.10. (1) Daca in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu isi
indeplineste obligatiile contractuale, contractul se consideri desfiintat de drept, fara a mai fi
necesara punerea in intarziere sau fard orice altd formalitate prealabild si fara a fi necesara
promovarea unei actiuni in instanta.

(2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate si va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizdrilor pentru intarziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paza,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnic3, expertiza tehnica, cota ANL, fira a se limita la
acestea).

(3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucririlor realizate si va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucririlor si a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

(4) Achizitorul are dreptul sa recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor alin. (2) si (3).
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(3) Proiectantul/executantul va inmana achizitorului documentatia de executie (proiectul
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate si s3ndtate completat, precum si cartea
tehnica - N ORIGINAL.

15.11. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpa proprie prin
aceasta, aducand proiectantul/executantul in situatia in care nu isi poate executa si finaliza
lucrarea.

(2) Tn cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrarilor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispozitii finale

Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin sa pastreze in strictd confidentialitate informatiile contractuale si
sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizatd a acestora. Partile inteleg sa
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract.

16.2. Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasuririi activititilor de
audit si control de catre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeazi sa depuni
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitdtii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistérii, investigarii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAl a Consiliului si in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor prevazute la
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezvaluitd dupad ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente:

b) partea contractanta a fost obligatd in mod legal sa dezvaluie informatia.

16.4. Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele si orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, daca Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de catre
Executant/Proiectant reprezinta proprietatea exclusiva a Achizitorului si nu poate fi dat
publicitatii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. In privinta relatiilor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat si faci
declaratii, sa sustina interviuri, sa raspunda unor intrebari si s& comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legatura cu analizele, datele si documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul derularii prezentului contract, fara a avea acordul
scris prealabil al Achizitorului. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
la orice contact cu/solicitat de media in legatura cu acest contract.

Sectiunea
Codul de conduita

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale,
precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa facad afirmatii publice in legaturd cu serviciile
prestate fara sa aiba aprobarea prealabild a Achizitorului, precum si s& participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.
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16.7. in cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sai, se oferd sa
dea, ori sunt de acord sa ofere ori sd dea, sau dau oricirei persoane, mitd, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legaturd cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Platile catre executant/profectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul/Proiectantul cat si personalul siu
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legdtura cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventd, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fara aprobarea prealabili in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe
pericada executarii contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si
dupa incetarea contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul siu, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricirei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentiald divulgatd lor sau despre care au luat
cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al derularii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodats,
Executantul/Proiectantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului si Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetérilor desfasurate in
cursul sau in scopul executarii contractului.

16.11. Executantul/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executd contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considerd necesara pentru strangerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Sectiunea lll
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a contractului siva
informa in cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricarei situatii care constituie un conflict de
interese si care a aparut pe parcursul implementarii. Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in med special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executarii contractului de proiectare si executie
lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fird intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilitatile lor si/sau cu activitétile pe care le vor desfasura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricarui conflict de interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbari de personal fara aprobarea Autorittii
Contractante/a Achizitorului.

16.14. Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt
corespunzatoare si  poate  solicita masuri  suplimentare daci este  necesar.
Executantul/Proiectantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fara a aduce atingere obiectivului contractului, Executantul/Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de la a stabili orice contact care ar putea sa-
i compromita independenta sa ori pe cea a personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-si mentine
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independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept $i cu efect imediat a Contractului.

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Romania nu poate sd lucreze in cadrul prezentului contract, fard a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale si comunitare in acest domeniu.

Sectiunea Y
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionatd pe toatd pericada contractual,
inclusiv pe perioada de verificare si urmérire a obiectivelor contractuale, in scopul si temeiul
tegal pentru care s-a perfectat prezentul contract,

16.19. Partile contractante vor lua mdsuri tehnice si organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii si competente institutionale, Tn vederea asiguririi unui nivel corespunzitor de
securitate a datelor cu caracater personal, fie ¢ este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriflor atributii s competente
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pistrarea confidentialitatii,
integritdtii §i disponibilitdtii dateler cu caracter personal.

16.21. Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice fncilcare
& securitatii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptirii
de urgentd a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificirii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucdrii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) §79/2016.

16,22, Partile contractante, prin reprezentatii desemnati s& prelucreze datele cu caracter
personal din actualut contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activititilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE} 679 / 2016, precum §i a consimtamantului
persoanelor vizate facdnd dovada acestora in scris si format electronic ori de cate ori vor fi
solicitate de catre ANSPDCP.

Sectiunea ¥V
Drepturi de proprietate intelectuald

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despdgubi achizitorul impotriva
oricaror:

a) reclamatii §i actiuni in justitie ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legaturd cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune - interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei In care o astfel de incalcare rezultd din respectarea projectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

16.24. (1) Proiectantul se obliga sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru
documentatia elaboratq, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru
urmatoarele faze ale proiectului, fard acordul scris al proiectantului.

(2) Dupd receptia si plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,
proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuali.
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Sectiunea Vi
Protectia patrimoniului cultural national

16.25. Descoperirile arheclogice de orice natura, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural nationat mobil, republicatd, §i a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Roméniei, revizuita, proprietate excluswa a Statului Roman sau a Unitatii
Administrativ Tentonale acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intarzia sau sista lucrarile
imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente §i de a asigura securitatea bunuritor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau Indreptate.

{2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiel monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie si imediata.

Sectiunea VI
Solutionarea litigiilor

16.27, Orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sau in legdturd cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabit3.

16.28. Daca partile nu reusesc sd rezolve in mod amiabil ¢ divergenta contractuala, litigiul
va fi dedus judecdrii de catre instantele judecatoresti competente.

Sectiunea Vill
Forta majora

16.29. Forta majora reprezinta un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevdzut in momentul ncheierii
contractului §i care face imposibild executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutu blocaj financiar, incendi, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare a unei carantine, embargou
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat fortd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatii lor uneia dintre parti.

16.30. Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

16.31, Forta majord exonereaza pértile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

16.32. 'l‘ndephmrea contractului va fi suspendata in penoada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce [i se cuveneau pértitor pana la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractanta care invoca forta majord are obhgatla de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care i stau la
dispozitie, in vederea limitérii consecintelor,

16.34. Daca forta majord actioneaza sau se estimeazi c3 va actiona o perioadd mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s3 notifice celeilalte parti Tncetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti s poatd pretinde celeilalte daune-interese,

Sectiunea IX
Documente, Termeni si Definitii

16.35. Documentele contractului:
1. Natura si volumul Lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
2. Documentele prezentului contract sunt:

a) Anexa nr. 1 - detaliere pref contract pe componente;

b) Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;
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c) Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic si detaliile de executie, inclusiv clarificarile
si/sau masurile de remediere aduse pand la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice si financiare;

d) Oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiara, inclusiv clarificirile din
perioada de evaluare;

e) Garantia de buna executie;

f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnici si profesionald (nu este cazul)

g) Acordul de asociere nr. T719/19.08.2024, incheiat intre COLEN IMPEX SRL si MTA
STRUCTURAL ENGINEERS SRL

h) Acorduri de subcontractare:

» Acordul de subcontractare fn/12.08.2024, incheiat intre MTA STRUCTURAL ENGINEERS
SRL si AD MEP ENGINEERING SRL: 0,20% :

o servicii de proiectare instalatii electrice,

o proiectare a sistemelor de limitare si stingere a aincendiilor,

o proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare 1n
caz de incendiu,

o proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si
a gazelor fierbinti cu exceptia celor de tip natural organizat;

i) Raportul procedurii nr. 16949/03.10.2024:

j) Comunicarea rezultatului procedurii nr. 17002/03.10.2024.

16.36. In prezentul contract urmitorii termeni vor fi prezentati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointa al celor doui parti, incheiat
intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de
executant;

b) achizitor, proiectant §i executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt
denumite in prezentul contract;

c) pretul contractului - pretul platibil proiectantului/executantului de citre achizitor in
baza contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea prevazute in
Caietul de sarcini si in propunerea tehnica:

e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executd lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publici centrald sub autoritatea cireia isi
desfasoard activitatea achizitorul;

g) plata partiala - plata, in transe, a unei facturi;

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

Sectiunea X
Comunicari

16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii,

16.38. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Sectiunea XI|
Limba care guverneaza contractul

16.39. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
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Sectiunea Xll
Legea aplicabild contractului
16.40. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Sectiunea Xl
Clauze neuzuale

16.41. Proiectantul/executantul isi exprimad acordul de vointd cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrari, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil si declara ca le accepta in mod expres,
renuntand la orice pretentii ulterioare in legitura cu acestea.

Prezentul contract intrd in vigoare la data semnarii si inregistrarii lui de catre parti.

Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cite 1 (un) exemplar pentru fiecare
parte.

ACHIZITOR " EXECUTANT (LIDER)
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE COLEN IMPEX SRL
DIRECTOR GENERAL i AT
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