CONTRACT le PROIECTARE Sl EXECUTbE Li%PjARI
. 1K din 10,93, 49

Capitolul 1. Partile contractante

Intre

AGENTIA NATIONALK PENTRU LOCUINTE, cu sediul in municipiul  Bucuresti,
B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic de
RO11795581, cont nr. RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul
Bucuresti, reprezentata prin Director General lonel-Emanuel OPROIU, in calitate de achizitor,

si ‘

SC CORNELL’S FLOOR SRL cu sediul in sat Roma, comuna Roma, judetul Botosani, telefon:
0231/516116, email: cornells.floor@yahoo.com, inmatriculata la Registrul Comertului din
Botosani sub nr. J2008000748070, cod unic de inregistrare RO 24616580, cont RO86 TREZ 1165
069XXX005434 deschis la “Trezoreria Botosani, reprezentata prin ‘administrator Elena Mirela
TIPRIGAN in calitate de lider - executant

si

SC STRUCTURAL VISION SRL, cu sediul in localitatea Rediu, comuna Rediu, soseaua Valea
Rediului, nr. 14, ap.2, jud. lasi, telefon 0740.332.117, email: structuralvisioniasi@gmail.com,
inmatriculata la Registrul Comertului nr. J22/2381/2019, cod unic de inregistrare 41366166,
cont de trezorerie ROG9TREZ4065069XXX026172, “deschis la Trezoreria lasi, reprezentata de
administrator Petru LAZAR, in calitate de asociat - proiectant ,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, si a Raportului procedurii nr. 8432/21.05.2025, privind atribuirea serviciilor de
proiectare si a lucrarilor de executie,

s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul si pretul contractului

2.1. Obiectul contractului consta in:

a) prestarea serviciilor de proiectare: documentatie tehnica pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire D.T.A.C, proiect tehnic (P.T), detalii de executie (D.D.E), proiect
tehnic actualizat - faza "as built", deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare
topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica pe perioada de
executie a lucrarilor de constructii-montaj, cod CPV: 71200000-0 - servicii de arhitectura s
servicii conexe;

b) verificare proiectare (D.T.A.C, PT, D.D.E, faza as-built) pe specialitati, cod CPV:
71200000-0 - servicii de arhitectura si servicii conexe;

c) executia lucrérilor de constructii-montaj, aferente obiectivului de investitii ,Locuinte
pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Botosani, municipiul Dorohoi, strada 1 Decembrie
nr. 24A, etapa |”, totalizand 20 unitati locative, 1 tronson, avand un regim de inaltime
P+3E+M, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract,
cod CPV: 45211000-9 - lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale.

2.2. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de catre achizitor, este
de 6.432.664,96 lei (exclusiv TVA), respectiv 7.654.871,30 lei (inclusiv TVA), detaliat conform
Anexei nr. 1 la contract, defalcat astfel:

> D.T.A.C, PT, D.D.E, proiect tehnic actualizat - faza ?as-built”, inclusiv verificari
pe specialitati, deviz general actualizat la terminarea lucrrilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnici: 365.000,00 lei (exclusiv TVA), respectiv
434.350,00 lei (inclusiv TVA);
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» lucrari de constructii-montaj: 6.067.664,96 lei (exclusiv TVA), respectiv
7.220.521,30 lei {inclusiv TVA); ./

(2) Pretul contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Local al
rmunicipiului Dorohoi.

Capitolul 3. Durata si termenut contractului

3.1. (1) Prestarea serviciilor de proiectare, aga cum sunt previzute la art. 2.1, lit. a) si b},
se va executa esalonat, in termen de 60 de zile de la data semnarii contractului, conform
Anexel nr. 2 la contract.

3.2. Achizitorul va pune la dispozitia profectantului toate informatiile si documentatiile pe
care le detine si care conditioneazi inceperea lucrarilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul partilor;

b) fortd majora;

c) orice alta imprejurare obiectiva si independenta de vointa partilor contractante.

3.4, (1) Executarea si finalizarea lueririlor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1 Lt
¢) se vor realiza intr-o perioadi de 20 luni calendaristice, inclusiv perioada de sistare pe timp
friguros, dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarii, de catre achizitor.

(2} Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie si a graficului de executie ce fac parte integrantd din prezentut
contract.

3.5. Prezentul contract se angajeaza in baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale Tn materie.

Capitolul 4. Obligatiile partilor

4.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de execufie actuaiizat
(as-built), deviz general actualizat ia terminarea lucrarilor, ridicare topograficd nainte de
receptia la terminarea lucrarilor i asistenta tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obligd sa elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite, MDLPA. Aceastd documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitorului in
termenul stabilit conform Anexei nr. 2 la contract.

(2) Proiectantul se obliga sa obtina toate aprobarite, acordurile, avizele si autorizatiile, in
numele Consiliufui local al orasului Topoloveni, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii, republicatd, cu madificarile si
completarile ulterioare.

(3) Projectul la fazi DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de projectant la sediul Consiliut local al municipiului Dorohoi In vederea
eliberarii / obtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantul va face dovada depunerii
documentatiei la faza DTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numar de
inregistrare de la sediul Consiliul local al municipiului Dorohoi. Exemplarul, vizat de achizitor,
din documentatia la faza DTAC (in originat, vizati spre neschimbare de catre emitentul
Autorizatiei de construire) va fi transmis de proiectant si la achizitor, 0 daté cu Autorizatia de
construire.

(4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
citre Consiliut local al municipiului Dorohoi.

(5) In cazul in care autoritatea publicd localad solicita madificari ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptut scris al achizitorului si reavizarea documentatiei la
faza PAC,

4.1.2. Proiectantul se obligd sa elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupa emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorialte normative de proiectare in vigoare la
data elaborarii.
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4.1.3. (1) Profectantul se obligh s3 intocmeasca i <% transmiti achizitorutui intr-un nUmar
de 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un) exemplar in format

electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa faca dovada transmiterii catre
executant a 2 {doud) exemplare (un original si o copie) §i 1 (un) exemplar in format electronic
(scanarea documentatiei tehnice, verificatd), urmatoarele documente:

a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: antemasuratori si listele de cantititi de lucrari cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare i indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopera,
utilaj si transport, liste procurare utilaje i fise tehnice;

b) detalii de executie;

¢) planul de securitate si sanatate n muncd, adaptat continutului profectului;

d) programul de control al calitatii, pe specialitati (arhitectura, rezistentd, instatatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestata;

e) in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobilului profectat.

(2) S& evalueze cantitatile de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor §i
echipamentelor, al fortei de muncd si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantulu general.

(3) $3 intocmeasc, la finalizarea lucrarilor de executie, in vederea efectuarii receptiel la
terminarea lucririlor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente
(un exemplar in original):

a) proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrérilor - "as built’
(documentatia initiald cu toate modificarile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum §i documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnata de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialitatile, jntocmite de
verificatori atestati);

b) ridicarea topograficd, inaintea receptiei la terminarea \erdrilor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectului tehnic aferent;

¢) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor.

{4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

(5) Continutul DTAC, al proiectului tehnic i al detaliilor de executie va respecta
prevederile HG nr 907/2016, cu modificdrile si completarile ulterioare, si al celorlalte
normative de proiectare in vigoare la data elaborarii.

(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificérile §i completarile ulterioare, si a HG nrn
30072006 privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completérile ulterioare, proiectantul se obligd sa elaboreze planul de
securitate si sanatate, parte din proiectul lucrarii si adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate si sanatate trebuie si respecte cerintele previzute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu modificarile si completérile ulterioare.

(8) Cuprinsul planului de securitate si sanatate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG
nr. 30072006, cu modificarile si completérile ulterioare.

4.1.4, Potrivit Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, §i
a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei tucraritor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- 54 asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- sh asigure, prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie;

- sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si sa solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- <5 eolaboreze cu verificatorii de proiect, pe toats durata de realizare a projectului;

- & precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei si cerinfele pe care
proiectul trebuie s le Indeplineasca, in vederea verificarii;

-
J




.53 elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia tucraritor,
exploatare, intretinere si reparatii, precum si dupa caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- sa stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrérile aferente
cerintelor si s3 participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
specialitatile;

- <& stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- s& asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioada de executie a
constructiilor, pentru toate specialitatile;

- s& asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialititi la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

- sa elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as
built”;

_ s realizeze ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor;

- <% Sntocmeasca devizul general actualizat la terminarea tucrérilor;

- s& participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucrarilor executate;

- s4 intocmeasca si sa prezinte in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privi nd
executia constructiei.

4.1.5. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare si conform solutiei tehnico-economice aprobatd de ordonatorul
principal de credite, MDLPA, s& asigure prin elaborarea listelor de cantititi la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie, precum
si sa asigure asistenta tehnica pe perioada de realizare a lucrarilor pentru investitia prevazuta la
art. 2.1.

(2) Proiectantul este obligat <3 transmita toate modificirile/completarile/ clarificarile la
proiect in termen de maxim 20 de zile de la solicitarea achizitorului: in caz contrar, pentru
pericada determinatd pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalitati la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederitor art, 14.1.1. (1) din contract.

4.1.6. (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica si cu solutia tehnico-economici aprobatd de ordonatorul principal de
credite, MDLPA.

(2) Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de §i pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de catificarea personalutui folosit pe toatd durata
contractului, precum si s& asigure prin claboarea listelor de cantititi la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in operd in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteaza ca serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitatile declarate de catre acesia in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Projectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenti si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificirii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract.

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr. 10/1995, republicatd, cu modificirile si completarile ultericare, asumandu-si toate
responsabilitatile ce decurg atat din continutul contractului, cat si a prevederilor legale n
vigoare.

4.1.11. Daci in pericada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
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constat3 c3 proiectul nu se poate aplica datoritd unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
cantititile evaluate n cadrul projectului conform prevederilor art. 4,1,3 alin. (2) din
contract, proiectantul este obligat sa refaca proiectul, fara platd, in termen de pana la 15 zile
de la cererea achizitorului.

4.1.12. In situatia in care apar lucrari suplimentare ca urmare a aplicarii prevederilor art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/ proiectantul coordonator de proiect §i
proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertiza tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile §i completdrile ulterioare.

4.1.13. Proiectantul se obligd ca, in termen de 3 zile de la data semnarii contractului sa
transmitd achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate §i sanatate
desemnat pe durata de elaborare a profectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificdrile si completarile ulterioare.

4.1.14. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie sd intocmeasca
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
citre coordonatorul in materie de securitate si sénatate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate si sanétate trebuie sa intocmeasca dosarul
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
citre coordonatorul in materie de securitate si séndtate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

4.2.1. (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia sa
depund la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnicd pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integrantd din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisa a achizitorului.

(2) Oferta tehnicd si graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integrantd din prezentul contract. Aceasth ofertd va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manoperd, utilaj si transport, precum si oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat si efectueze modificirile/completarile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Daca informatiile solicitate se transmit dupa acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitati conform
conform prevederilor art. 14.2.1. (3) din contract. In cazut in care, dupd cele 20 zile de la
notificare, se constatda cd documentatia nu este predatd si/sau completa, se vor aplica
prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a monta, pe amptasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a} de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordant3 cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, dacd este cazul, pentru
neconformitatile/neconcordantele constatate la punerea in operd a proiectului tehnic, si sa ia
masuri in vederea solutiondrii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora,

c) de a asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati,

d) de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) de a solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f) de a utiliza, in executia lucririlor, numai produse §i procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
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proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul achizitorului;

g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

h) de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare Intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

i} de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a tucrarilor de constructii;

k) de a remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

l) de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor;

m) de a stabili rdspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare si avizare dosare
preliminare gaze naturale si/sau intocmire, verificare si avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

(3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiitor ce ¥ revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale la lucririle de constructii pentru care este angajat.

{4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 1071995, republicatd, cu modificarile
si completarile ulterioare.

4.2.3. {1} Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
muncd, materalele, instalatiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte, fie de naturd
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura si respecta cerintele de securitate si sanatate
pentru forta de munca din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificrile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care executantul nu respectd obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificirile si completarile ulterioare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4,2.4. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, inainte de jnceperea executiei lucrarii.

4.2.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabititatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum §i pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementérilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd de catre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultirii de catre iSC, precum si de citre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masurari
(atasamentele} si, dupa caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor §i
orice alte documente pe care executantul trebuie <3 le intocmeascd sau care sunt cerute de
achizitor.

4.2.8. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problem3d mentionatd n contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
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ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa it absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale,

4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitaii respective.

(2) Tn cazul in care pe parcursul executiei lucrdrilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau atiniamentul oricérei parti a lucraritor, executantul are obligatia sa rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de citre proiectant, cu suportarea cheltuietilor
aferente de citre cel in cauz. Pentru verificarea trasarii de citre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja i de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

4.2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanetor a
ciror prezentd pe santier este autorizati si de a mentine santierul (atata timp cat este sub
controlul sau} si lucrdrile (atata timp cit acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesard pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarmé si pazi, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejrii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generali de metodele sale de fucru.

4.2.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pana la data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

4,2.12. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantut
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) céile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a ciilor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielitor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legdturd cu obligatia previzutd la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunicd cu sau sunt pe traseul santierutui si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturite, in asa fel inclt
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este
posibil, astfel incat si nu producd deteriorari sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective.

(2) Tn cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricérui pod sau drum care
comunici cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau jmbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

4.2.14. Pe parcursul executie lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;
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b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

¢} de a aduna si de a indeparta din imobil si de pe santier daramaturile, molozul, crice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza §i conservarea lucrarilor pana la predarea obiectivului de investitie
citre autoritatea publicd locala.

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

4.2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare latura a amplasamentului §i permita accesul neingradit al achizitorului la imaginile
video.

(2) In cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevazute la pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferenta organizarii de santier.

4,2.17. {1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

(2) De la indeplinirea termenului prevazut la alin. (1), executantul raspunde, pe toata
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3, Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucririlor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistentd tehnica:

(1) Achizitorul se obligd sd achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractutui,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obligd s& pund la dispozitia executantului 1 (un)
exemplar original, 1 (un) exemplar copie si 1 (un) exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie.

(2) Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de
orice sarcind, in colaborare cu reprezentantii Consiliul local al municipiului Dorohoi.

(3) Achizitoru!l se obligd sa achite pretul lucririlor executate in conditiile si la termenele
prevazute in contract.

{4) Achizitorut nu raspunde pentru executia lucrarilor de retele de utilitati aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitati aferente constructiei, revine
Consiliul local al municipiutui Dorohoi, conform contract inregistrat cu nr. 58/ 18.03.2024.

(5) Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referintd si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenutui.

(6) Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile lucratoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5. Predarea si receptia lucrarilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE:

5.1.1. (1) Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentru
verificare si vizare, la sediul ANL. Orice modificare ulterioard a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris at achizitorutui si reavizarea documentatied.

(2) Documentatia fazd DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizata spre neschimbare de citre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune la ANL odata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucrérile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificrile pe specialitati, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute la alin. (2)
si se vor preda achizitorului in 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un}
exemnplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), si sa faca dovada
transmiterii citre executant a 2 (doud) exemplare (un original ¢i o copie) si 1 (un) exemplar in
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format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), cu respectarea termenului
stabilit prin Anexa pr. 2 la contract.

5.1.2. Lucririle de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de inaintare intocmitd de ctre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrarilor predate.

5.1.3. Data preddrii va fi consideratd data finregistrarii la achiziter a intrarii
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract.

5.1.4. Achizitorul este obligat s& verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei si s& ceara proiectantului,
n termen de 20 zile de la primirea lucrarilor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat si predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
in cazul in care, dupd acest termen, se constata ca documentatia nu este completa, se vor
aplica prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de catre projectant, pentru fiecare fazd de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built si deviz general actualizat,
ridicare topografica nainte de receptia la terminarea lucrarilor), se face prin emiterea unui
raport de citre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupa
verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizat3 spre neschimbare de catre autoritatea
emitentd, si dupi emiterea autorizatiei de construire de catre unitatea administrativ-teritoriala
in care se realizeaza investitia.

5.1.7. Proiectantul este obligat sa participe la sustinerea documentatiilor la organele de
avizare §i s3 introduci, fari platd, in lucrérile de profectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorutui, toate imbunitatirile ce decurg din acorduri, avize si documentele de
aprobare.

5.1.8. Costul refacerii lucririlor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suportd de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daca refacerea constituie completdri sau modificdri la comanda initiald, costul lor
se suportid de citre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de catre proiectant §i
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plata

6.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnica:

6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:

- contravaloarea DTAC se va factura dupd depunerea Autorizatiei de construire si a unui
exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificirite pe specialitate, vizata spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiel de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediut achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) si {3) si comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de ptata;

- contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupa comunicarea de catre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitatd ulterior emiterii raportutui, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectarii
prevederilor art. 9.1;

- contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
Catre executant, Intocmitd in conformitate cu documentatia tehnica prezentatd de proiectant,
ca urmare a comunicirii de citre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de
platéd. Comunicarea facturérii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2. (1) Plata serviciilor de asistentid tehnica pe pericada de executie a lucrérilor, a
proiectului tehnic - faza "as built", a devizului general actualizat la terminarea lucrarilor si a
ridicarii topografice inainte de receptia la terminarea lucrdrilor, se va face la finalizarea
lucririlor de constructii-montaj, dupé semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucrari,
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far3 obiectiuni, la solicitarea scrisa a proiectantului.

(2) Plata serviciilor de asistenta tehnica pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrdrilor (vizat de 1SC) pentru fiecare etapa de realizare a investitiei (rezistentad,
arhitectura, instalatii), se va face dupd transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de catre 15C si de reprezentantul ANL. din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberata de catre
autoritatea publicd locala si a raportului intoecmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul national privind factura
electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021 cu privire la facturarea
electronica in domeniul achizitiilor publice, in conditiile prezentului contract.

6.1.4, Partile se obliga s& comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unititii bancare. In caz contrar, partea in culpa va suporta daunele
caurzate prin aceasta.

6.2 Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

6.2.1. {1) Executantul va emite factura dupa comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatied de platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii plagii. Factura va fi
achitati citre executant in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul
national privind factura electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021
cu privire la facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice si numai cu conditia
respectdrii prevederilor art. 9.3.

(2) Achizitorul va putea efectua plati citre subcontractantii propusi in ofertd, daca este
cazul, dupé stabilirea detaliatd a lucrarilor si a contravalorii acestor lucrari ce urmeaza a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrarilor executate se va face dupa comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptirii situatiei de plata. Aceasta va fi achitatd in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucrari executate peste sumele comunicate prin notificarile prevazute la art. 6.3,
se realizeaza pe cheltuiala executantului si vor fi achitate in masura in care pot fi asigurate
resursele financiare.

(4) Executantul va comunica, odatd cu prima situatie de lucrari, cuantumul si valoarea
procentuald a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2.2. {1) Din situatiile de lucrari prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
ptatile datorate executantului §i convenite cu acesta, precum si orice sumd pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiile de platad prezentate, se verifica si se certifica de catre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucririlor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de lucrari in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucritoare de la data nregistrarii acestora la
sediul achizitorului.

(3) Neachitarea integrald a facturilor emise nu influenteazd responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului.

(4) Executantul va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate
si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pana cel tarziu in data de 5 a Luni
urmatoare.

6.2.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de catre achizitor la finalizarea lucrarilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

6.4. in vederea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor OUG nr. 47/2072, se va utiliza urmatoarea formuld:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a}l, :

unde:

“ya” reprezinta valoarea ajustatd a solicitarii de plata,
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“Vo reprezintd valoarea solicitarii de platd conform preturilor previzute in oferta care a
stat la baza incheterii contractului de achizitie publica,

“a” reprezintd valoarea procentuald a platii in avans determinat ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

“p” reprezinta valoarea procentuala a profitului determinati ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric si pretul contractutui,

“|CCn” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii soticitarii de plata,

“|CCdata referintd” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-}imité de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

in situatia n care luna aferentd datei-limitd de depunere a ofertei este anterioara lunii
januarie 2019, ICCdata referinta se asimileaz indicelui de cost in constructii total aferent lunii
ianuarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publica.

6.5. (1) Ajustarea, prevazutd la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de plata, pentru
fiecare situatie de lucrari lunare prezentate, pe intreaga perioadd de derulare a contractului,
pana la finalizarea si receptionarea lucraritor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiel.

(2) Dupa receptia la terminarea lucraritor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
lucriri cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia in care pentru indicele “CcCn” nu existd valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de platd se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va £ recalculatd atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand
valoarea finali a solicitarii de plata in baza cireia partile procedeaza la regularizarea sumelor
platite si datorate.

6.8. Valoarea solicit3rii de plata conform preturilor prevazute 1n oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publicd “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor si nu include cheltuietile aferente proiectarii
si asistentei tehnice in situatia in care i aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Perioada de garantie acordati lucrarilor si garantia de buna executie

Sectiunea i
Perioada de garantie acordata lucrarilor

7.1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrérilor de
constructii-montaj pana la receptia finald si este de 36 luni. Perioada de garantie se prelungeste
cu perioada efectuarii remedierilor, dacé este cazul.

7.2. in pericada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
constructiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucririle prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiald proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului.

7.4. Tn cazul in care executantul nu executd lucririle prevazute la art. 7.2, achizitorul
este indreptitit sa asigure finalizarea lucrarilor cu un alt operator economic / persoand juridica.
Cheltuielite aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.
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Sectiunea |f
Garantia de buna executie

7.5. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic si DDE

7.5.1. Projectantul are obligatia de a constitui garantia de bund executie in termen de
maxim 5 zile lucritoare de la data semnarii contractului si devine anexa la contract.

7.5.2. (1) Garantia de buni executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se
constituie prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice);

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai micd sau egald cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
mici sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciitor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (faré contravaloarea asistentet tehnice);

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societdti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Roméania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiari, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (féra contravaloarea asistentei tehnice);

- fie de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Roméania de cétre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar dach valoarea este mai micd de 5.000 lei (nu
este cazul);

d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalititile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
(nu este cazul);

(2) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (faré contravaloarea asistentei tehnice);

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiala care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
s3 fie mai micd de 0,5% din pretul serviciilor de proiectare contractate, fara TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice).

(3) In cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, profectantul are obligatia de a completa Garantia de bund executie in corelatie cu
noua valoare a serviciilor de proiectare contractate, fara TVA.

(4) in situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
previzut la alin. (2) a) nu acopera toatd perioada de valabilitate a contractului proiectantut are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 7ile lucratoare de la data modificarii contractului.

(5) fnainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantulul
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevdzuta la alin. (2} a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
jmpreuna cu documentele parte integranta din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).
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(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (2) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz}, la sediul central al achizitorutui, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii. '

{8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initial, prevazute la alin. (2) in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.

(9) Restituirea garantiet, constituitd prin retineri succesive, s€ va face dupd cum urmeaza:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de buni executie aferenta
PAC, profectului tehnic si detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor executate in baza proiectului respectiv,
daci achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea data asupra ei;

b) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atat de catre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in
favoarea caruia este constituitd garantia de buni executie, in situatiile prevazute la alin. 8);

¢} Contul deschis conform alin. (2) b) este purtator de doband in favoarea proiectantului.

(10) Achizitorul va executa garantia de buna executie in urmatoarele situatii:

a) Profectantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau sa
prelungeasca valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de bupi executie, situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Proiectantul nu reuseste sa faca completirile si modificdrile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricind pe parcursul ndeplinirii contractulu, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu isi indeplineste din culpa sa obtigatiile asumate prin contract.

(11) Tn cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
\ucrarilor respectiv dacd exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrérile receptionate - minimum 30% din valoarea garantie initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantief
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Projectantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcut al prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si devine anexa la
contract.

(2) Garantia de bund executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.
(4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completdrile ulterioare.

(3) Garantia de bund executie trebuie sa fie irevocabil3, neconditionatd si se constituie
prin:

a) virament bancar: Sh cuantum de 6% din valoarea lucraritor de constructii-montaj
contractate, exciusiv TVA;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i} scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat in
cuantum de 8% din valoarea lucririlor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimati este mai mica sau egala cu 40.000.000 tei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
mici sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(ifi) asigurari de garantii emise:

_ fie de societiti de asigurare care detin autorizatii de functionare erise n Roméania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt jnscrise in registrele publicate pe site-ul
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Autoritétii de Supraveghere Financiard, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

- fie de societiti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea lucrdrilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

¢} depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul),

d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalititile de constituire prevazute la lit. a)-¢) le
(nu este cazul);

(4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
lucrarilor de constructii-montaj contractate, excliusiv TVA;

in acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiald care se depune de catre executant in contul mentionat anterior nu trebuie sa
fie mai mica de 0,5% din pretul lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(5) Tn cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(6) Tn situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (3) a) nu acoperd toatd perioada de valabilitate a contractului executantul are
obligatia prelungirti acesteia in termen de 5 zile lucrdtoare de la data modificarii contractului.

(7) Inainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zite lucratoare de la primire.

(8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazutd la alin. (3) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integranta din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare {dupa caz).

(9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare previzut la alin. (3) a) in original, precum si copia
dovezii plétii primei de asigurare (dupd caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorutui, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiald, prevazute la alin. {4) in termen de 10 zile de la data semnarii contractuluf.

7.6.2. Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectii, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, fard obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in
favoarea caruia este constituitd garantia de buni executie, in situatiile prevazute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de buna execufie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,
pe baza solicitarii scrise a executantului.

Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. (1) este purtitor de dobanda in favoarea
executantului.

7.6.5. (1) Achizitorul va executa garantia de buna executie in eventualitatea in care:

a) Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de buna executie, conform
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7.6.1. (5) sau s& prelungeasca valabilitatea, conform 7.6.1. (6), situatie in care Achizitorul
poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna executie;

b) Executantul nu reuseste sa execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricind pe parcursul indeplinirii contractului, Tn limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bunad executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodatd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucririlor respectiv dacé exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul <olicita constituirea unei noi garantii de bund executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucréri, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minirn;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
inigiale aferente acestora.

Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
legislatia in vigoare la data elaboririi documentatiilor tehnice.

8.2. Fxecutantul garanteazéd ca la data receptiei la terminarea lucrarilor, lucrarea
executati va avea calititile declarate de catre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

8.3. La lucririle la care se fac incercéri, calitatea probei se considerd realizatad daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementérile tehnice n vigoare.

Capitolul 9. Asigurari, inceperea si executia lucrarilor

Sectiunea i
Asigurarea profesionala

9.1. (1) Proiectantul are obligatia <4 jncheie o asigurare de raspundere civila profesionala
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabild pana la data receptiei la
terminarea tucraritor.

(2) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata perioadei contractuale, projectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurarii prevazutd la atin. (1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreuna cu documentele parte integrantd din
aceasta (dupd caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

(4) Pe durata pericadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditionat / document modificator al asigurdrii prevazutd la alin. (1), in
copie conform cu originalul.

(5) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
plaLii.
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{6) Nerespectarea obligatiilor previzute de prezentul articol are drept contecintd imediata
suspendarea decontarii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totald a acestor obligatii.

Sectiunea !
Asigurarea lucrérilor

9.2. (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupa emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectiva a executiei lucrarilor, un contract de asigurare
a lucrarilor de constructii-montaj si raspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oricéror daune care ar putea aparea privind lucrérile ce urmeaza a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucry, echipamentele, materialele pe stoc, la 0 suma asigurata de nu
mai putin decat valoarea totald de inlocuire pentru lucrarile de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b} Asigurarea trebuie sd acopere §i raspunderea civila fatd de terti pentru vatamarile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice si juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti 53 verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile.

(2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatut anterior trebuie s& fie valabil pana la
data receptiei la terminarea lucrarilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportatd de
citre executant din capitotul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, jmpreund cu documentele parte integrantd din acesta (dupa caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de primé de asigurare.

by Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

¢) Dovezile achitarii ratelor de primé ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

(5) Asigurarea prevazuta la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationala
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept consecinta imediata
suspendarea decontérii tucrdrilor executate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totald a acestor obligatii.

Sectiunea Il
inceperea lucrarilor §i executia {ucrarii

9.3. Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.4. Executantul are obligatia de a delimita perimetrut santierului cu panouri 5i de a
monta un panou de identificare la intrarea n santier, conform prevederilor legate in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelutui primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.

9.5. Executantul trebuie s& notifice achizitorului si ISC data inceperii efective a lucrarilor.

9.6. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat si sa fie
terminate la data stabilita.

(2) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau
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daci nu 3si indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 + 9.4, achizitorul va aptica prevederile
art. 15.9 din prezentul contract.

9.7. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executier lucrarilor 5i de a
stabili conformitatea lor cu specificatiite cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, §i anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului si a dirigintelui de santier sau, dacs este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorutui.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitdtite legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

9.8. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie;
verificarile si testérile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii §i a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnica
anexata la contract.

(2) Executantul are obligatia s3 asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea §i testarea lucrarilor, Costul probelor si Incercdrilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daci se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau c& manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.9. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrédrile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de céte ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

{4) Tn cazul in care se constata & lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

Capitolul 10. Intdrzierea, sistarea §i decalarea termenului pentru lucrarile de executie

Sectiunea |
intarzierea si sistarea lucrarilor

10.1. In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucririlor de executie, partile contractante
constata:

a) aparitia unor lucrari neprevdzute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractului,

b) aparitia unor decaltaje intre modul de alocare a resurselor necesare §i graficele de
executie intocmite de executant §i acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucraritor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe o perioada de maxim 6 luni.

10.2. Sistarea lucrdrilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucririlor de constructii si a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucrari, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzitoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului si modificarea clauzelor contractuale, daca este
cazul.
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Sectiunea Il
Decalarea termenului de executie a lucrarilor

10.3. (1) In cazul in care, pe parcursul desfisurarii lucrérilor de executie, partile
contractante constatd situatii care conduc la sistarea lucrarilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 si 10.2, sau in cazul situatiilor de fortd majord astfel cum sunt descrise la art. 16.10,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
a lucrarilor.

(2) Pentru aprobarea decalirii termenutui de executie si fntocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitoruiui, cu minim 10 de zile Inainte de ultimul termen de
executie aprobat, © documentatie, in original, cuprinzand:

. scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare la executant,

- opisul documentelor Tnaintate spre aprobare,

- nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea
termenului de executie si necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucrarilor,
intoemita de catre consilierul desemnat de catre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmita de citre executant §i supusa aprobarii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucrrilor de executie in
teren,

- ordin de incepere lucrari, inregistrat la executant si la sediut central al ANL,

- ordin sistare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin reluare lucréri, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirfi amplasamentului de catre dirigintele de
santier cu semnatura si stampila,

- grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt),

_ orice alte documente care sustin decalarea de termen.

(3) Tn cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de fortad majora sau care nu sunt din culpa executantului, fara respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in opera cu respectarea ultimultui termen de executie
aprobat de achizitor.

Capitolul 11. Lucrari suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si completarile
ulterioare.

(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.
b) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara

organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor,
nu sunt substantiale, in conditiile previzute de legislatia achizitiilor publice.

C Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fard
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor tucrari suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibila din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale si ar cauza autoritatii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;
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- orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea tucrarilor suplimentare nu
va depisi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat n cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractanti care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

- cresterea pretului nu depéseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarete conditii:

- valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzitoare prevazute la
art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completdrile ulterioare;

- valoarea modificarii este mai mica dect 15% din pretul contractului de achizitie publica
initial, in cazul contractelor de achizitie publicd de tucrari;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

f) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care autoritatea
contractantd a incheiat initial contractul de achizitie publicd este nlocuit de un nou
contractant, in una dintre urmatoarele situatii:

.ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractantd potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu madificarile §i
completarile ulterioare;

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publicd sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventd, de catre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceasta modificare s& nu presupund alte modificri substantiale ale contractulu de
achizitie public si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
previzute de prezenta lege;

-in cazul in care autoritatea contractantd isi asuma obligatiile contractantului principal
fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta.

11.2. Tn cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constata ci sunt necesare
lucrari suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractutui, altele
decat cele previzute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorutui acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucraritor suplimentare de catre achizitor, si dupd acceptul
prevazut la art. 11.1, executantul va depune la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiilor care pot genera lucrari suplimentare, 0 documentatie, in original,
cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor {naintate spre aprobare;

. notd fundamentare privind necesitatea si  oportunitatea ucrarilor suplimentare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

- centralizator de categorii de lucrari suplimentare, intocmit de constructor;

- memariu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proieciant;

- procesele-verbale (daca este cazul), in copie, de verificare naturi teren fundare, cotd
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semniturd si stampila, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

- fotografii pentru atestarea \ucrarilor suplimentare la infrastructurd cu specificarea
denumirii amplasamentului de catre dirigintele de santier cu semnatura;

- planse modificatoare (daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial);

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), daci este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;
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_ antem3suritori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

_ extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;

- 3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, dacd este cazul;

_ orice alte documente care s ateste necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare.

11.4. Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor tegale in vigoare,
acestea facind obiectul unui contract de lucrari suplimentare/act aditional, accesariu
prezentului contract.

11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de citre achizitor, executantul va depune
la sediut achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucritoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucréri de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

_ scrisoare de Tnaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor Tnaintate spre aprobare;

_notd fundamentare privind necesitatea i oportunitatea lucrarilor de renuntare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucririlor de executie in teren, din care sa
reiasd c& aceste lucrari nu au facut obiectul vreunei situatii de tucrari;

- centralizator de categorii de lucrari de renuntare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucririle de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), daca este cazul, §i vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

_ antemisuritori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant,

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6. Aprobarea lucrdrilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7. In cazul n care solicitarife pentru aprobare lucrari suplimentare / lucrari de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art, 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucrarilor suplimentare se va
suporta de cétre executant.

Capitolul 12. Cesiunea contractuiui i Subcontractantii

Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
buni executie neficand obiectul cesiunii de creanta.

12.2. (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrarilor, de catre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, n original,
cuprinzand:

a) modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucrari
(valoric si procentual),

c}in cuprinsul contractulul de cesiune trebuie mentionate: denumirea completd a
obiectivului de investitie, serviciite de proiectare / numarul de unititi locative ce urmeaza a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, si vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e} fisa cu informatiile generale ale cesionarulu,

f) lista setviciilor/lucrarilor executate n ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
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a lucrarilor ce se cesioneaza,

g) asigurarea tehnica,

h) certificat Constatator si Certificat de inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comertului pentru cesionar,

i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de platd a impozitelor
si taxelor catre stat i catre bugetul local,

i) programul calitatii pentru lucrérile preluate prin cesiung, dupa caz,

k) planul de securitate si sdnatate fn munca pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa
caz,

|} declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completérile ulterioare, completata de cesionar,

m) centralizatorul ({valoric si procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantititi semnate de cesionar si vizate de dirigintele de santier, in preturi
ofertd, cu inchiderile de deviz din oferta initiala, dupa caz,

0) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

p) proces-verbal predare-primire carte tehnica pentru lucririle executate intre cedent i
cesionar, vizat de citre de dirigintele de santier,

r) proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent §i cesionar, vizat de
citre de dirigintele de santier.

{2) In cazul in care nu se preda cartea tehnicd mentionata la alin. (1) lit. p), achizitorui
nu va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor.

12.3. Acordul scris prevazut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zile de la
data inregistrarii la achizitor a solicitdrii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor previzute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4. Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, asa cum au fost stipulate $i asumate initial de partile contractante.

12.5. Cesiunea lucrarilor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul
contract.

Sectiunea ll
Subcontractantii si tertii sustinatori

12.6. Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, daca
este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integranta a
prezentului contract.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzitor fatd de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor legale si contractuale.

(2) Subcontractantii se vor angaja fatd de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si
responsabilitati pe care proiectantut/executantul le are fatd de achizitor, in baza prezentului
contract.

(3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor §i responsabilititilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
si pentru cereri $i reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legitura cu contractul de subantrepriza.

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executdrii contractului numai cu acordul scris al achizitorului si cu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
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12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicérii unor noi subcontractanti sau a
tntocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a) adresd din partea subcontractantului iniial in care sd expunia motivul/motivele
renuntarii la lucrarile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeazid a fi incheiat intre proiectant/executant si
subcontractant,

c) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului previzut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucrari
(valoric si procentual),

d) in cuprinsut contractului previzut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completa a
obiectivului de investitie, numarul de unitati locative ce urmeazi a fi realizate de catre
subcontractant, denumire bloc/tronson,

e} certificat constatator i Certificat de Tnregistrare emise de Oficiul National al Registrului
Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ultericare, completata de subcontractant,

g) centralizatorul (valoric si procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeazi a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.

12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigicase ce
rezultd din incalcarea obligatiilor ce % revin tertului sustindtor in baza angajamentului ferm,
parte integrantd din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte ca achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea obligatiitor
asumate de catre acesta.

12.12. Tn cazul in care executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Tnlocuirea executantului initial
cu tertul sustindtor, nu reprezintd o modificare substantiald a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13. Finalizarea lucrarilor

13.1. (1) Ansamblut lucrarilor, prevazut s fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeazd de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

(2) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca
sunt Indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2. Pe baza situatiilor de lucréri executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia dacd sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. n cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsuritor si deficientelor, la o nous solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementarile in vigoare. In
functie de constatarile ficute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, conform prevederilor legale in vigoare.

22




Capitolul 14. Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,,as-built” si deviz
general actualizat, ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor

14.1.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusivi, proiectantul nu fsi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitdti de intérziere proiectantului,
sn cuantum de 0,15%/zi de intdrziere din valoarea aferentd fazei de proiectare supusa
penalitétilor, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitagilor previzute la alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la platd, de catre achizitor, pentru perioada determinata pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale.

14.1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul s fie de drept
in intarziere si i se percep penalitéti de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrarilor facturate.

14.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

14.2.1. {1) n cazul in care, din culpa sa exclusivi, executantul nu depune oferta tehnica
si graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitati de
intarziere executantuiui, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucraritor ajustate, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiitor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor previzute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pana la
indeplinirea efectivd a obligatiilor contractuale.

(3} In cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantul nu fsi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucririlor aprobate), pana la indeplinirea
efectivi a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat.

(4) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor si retinut din
valoarea situatiilor de lucrari prezentate de executant, pand la indeplinirea efectiva a
obligatiilor contractuale.

14.2.2. (1) In cazul in care din vina sa exclusivd, achizitorul nu onoreaza facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitati In cuantum de 0,15%/zi de intarziere, pana la achitarea
totald a facturii, dar fara a depasi cuantumul/valoarea totala a acesteia.

(2) Lucrarile executate i nedeconfate ca urmare a nealocarii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupd caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitarii de penalitati pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma si fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de citre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destinatie.

14.3. Tn cazul in care proiectantul/executantul abandoneazi contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.8-15.9 din prezentul contract si va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonarii
contractului.

Capitolut 15. Incetarea, denuntarea si rezilierea contractului

Sectiunea |
Incetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:

- la expirarea duratei contractului; sau

- inainte de termen cu acordul partilor.

15.2. Tncetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiflor partitor.
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15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, inainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva si cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului.

(2) In cazul in care una din parti solicita acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate la alin.
(1), inaintea termenului prevazut in notificare, se considera ci acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen.

15.4. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, instiintand
in prealabil proiectantul/ executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se inregistreaza pe rolul instantelor de judecata o plangere. Suspendarea executarii contractului
va opera pana la solutionarea definitiva a diferendului.

(2) In situatia in care, prin Decizia definitiva a instantei se dispune anularea raportului
procedurii si a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, fara punerea in
intarziere §i fara alta formalitate prealabila, proiectantul/executantul asumandu-si intreaga
raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceasta situatie.

Sectiunea |l
Denuntarea Contractului

15.5. (1) In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisd procedura de
insolventd, a inceput executarea silita impotriva lui, a intrat in lichidare judiciara, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventd, cu modificarile si completarile ulterioare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile sa
denunte gontractul de proiectare si executie lucrari.

(2) In cazul in care Administratorul judiciar/lichidatorul nu d4 curs notificarii prevazute la
alin. (1) in termenul stabi lit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare si executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.6. Contractul de proiectare si executie lucrari, se considera denuntat:

a) in conditiile art. 15.5 alin. (2), la implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de catre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de catre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) la data notificarii denuntarii de citre administratorul judiciar/lichidator.

15.7. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in pericada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a) proiectantul/executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantului/ executantului, avand in vedere
o incilcare grava a obligatiilor care rezultid din legislatia europeana relevanta si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul in care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Sectiunea lil
Rezilierea Contractului

15.9. In cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) a abandonat contractul;

c) nu reia lucrarile sistate in termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
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i

reincepere a tucrarilor;

d) nu respecta termenele de predare a serviciilor de proiectare prevézute in contract;

e) incalcé obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneaza, total sau partial, obligatiile/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fara acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, fard acordul achizitorului;

h) nu respectd graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

i) nu respect normele $i normativele in vigoare privind calitatea lucrarilor pe care le executa;

j) cuantumul total al penalitatilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucrarilor
rest ramas de executat;

k) nu asigurd personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, fn calitate de achizitor, va instiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile sa isi ducd la Tndeplinire
obligatiile contractuale.

15.10. (1) Dacd in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu isi
indeplineste obligatiile contractuale, contractul se considerd desfiintat de drept, fard a mai fi
necesard punerea in intArziere sau fara orice alta formalitate prealabild si fard a fi necesara
promovarea unei actiuni in instanta.

(2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate §i va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizarilor pentru intarziere §i a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paza,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnica, expertiza tehnica, cota ANL, fara a se limita la
acestea).

(3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucririlor realizate §i va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor §i a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

(4) Achizitorut are dreptul si recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor alin. (2) §i (3).

(5) Proiectantul/executantul va tnmana achizitorului documentatia de executie {proiectul
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate si sanatate completat, precum si cartea
tehnicd - IN ORIGINAL.

15.11. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpa proprie prin
aceasta, aducand proiectantul/executantul in situatia n care nu isi poate executa si finaliza
lucrarea.

(2) in cazul in care nu se emite ordin de incepe a ltucrdrilor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispozitii finale

Sectiuneal
Caracterul confidential al contractului

16.1. Pértile convin s& péstreze in strictd confidentialitate informatiile contractuale si
sunt de acord s& prevind orice utilizare sau divulgare neautorizati a acestora. Partile inteleg sa
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract.

16.2. Fard a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurdrii activitatilor de
audit si control de catre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeaza sa depuna
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului - din 27 apritie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
catre autoritatile competente in scopul preveniri, depistérii, investigarii sau urmaririi penale a
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infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAl a Consiliului si in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Pértile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor prevazute la
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

16.4. Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele si orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, daca Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de catre
Executant/Proiectant reprezinta proprietatea exclusivi a Achizitorului si nu poate fi dat
publicitatii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. In privinta relatiilor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat sa faca
declaratii, s& sustina interviuri, sa raspundd unor intrebari si sa comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legatura cu analizele, datele si documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul derularii prezentului contract, fara a avea acordul
scris prealabil al Achizitorului. Executantul /Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
la orice contact cu/solicitat de media in legdtura cu acest contract.

Sectiunea ll
Codul de conduita

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale,
precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu serviciile
prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a Achizitorului, precum si sa participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.

16.7. in cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sai, se ofera sa
dea, ori sunt de acord sa ofere ori s dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoand in legatura cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide fncetarea contractului, fara a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Plitile catre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul /Proiectantul cat si personalul sau
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa s salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, platé indirecta ori orice altd forma de retributie in legatura cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventd, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fara aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul siu vor respecta secretul profesional, pe
perioada executarii contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si
dupa incetarea contractului. in acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul sau, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat
cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al deruldrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata,
Executantul/Proiectantul si personalul sdu nu vor utiliza in dauna Achizitorului si Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in
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cursul sau in scopul executarii contractului.

16.11. Executantul/Proiectantut va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executa contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de
probe in cazul oricdrei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Sectiunea [l
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de naturd s3 compromita realizarea cu impartialitate i obiectivitate a contractului si va
informa in cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricarei situatii care constituie un conflict de
interese si care a aparut pe parcursul implementarii. Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitétilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executdrii contractului de proiectare si executie
lucriari trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilititile lor si/sau cu activittile pe care le vor desfasura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricdrui conflict de interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbdri de personal fard aprobarea Autoritatii
Contractante/a Achizitorului.

16.14. Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile {luate sunt
corespunzitoare §i  poate  solicita masuri  suplimentare daca este  necesar
Executantul/Proiectantul se va asigura c& personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afld intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fird a aduce atingere obiectivului contractului, Executantut/ Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de la a stabili orice contact care ar putea sa-
i compromitd independenta sa ori pe cea a personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea §i salariatii din teritoriu. Cand Executantul/ Proiectantul nu-si mentine
independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului.

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorulut contractului, al administratiei
publice din Romé&nia nu poate sd lucreze in cadrul prezentului contract, fara a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal $i lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale si comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implementérii si monitorizarii proiectului, realizarii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentut (UE)
67972016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionata pe toatd perioada contractuala,
inclusiv pe perioada de verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul si temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19. Partile contractante vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii si competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de
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securitate a datelor cu caracater personal, fie cd este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer citre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Pirtile contractante vor asigura potrivit propriitor atributii si competente
institutionale toate conditiile tehnice §i organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii,
integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21. Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incdlcare
a securitatii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgent3 a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun §i in vederea notificirii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal {ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor fintocmi evidentele activitatilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum si a consimtamantului
persoanelor vizate ficand dovada acestora in scris si format electronic ori de cate ori vor fi
solicitate de catre ANSPDCP.

Secfiunea V
Drepturi de proprietate intelectualad

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
oricaror;

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din jncalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legaturd cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

16.24. (1) Proiectantul se obliga sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru
documentatia elaboratd, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru
urmitoarele faze ale proiectului, fard acordul scris al proiectantului.

(2) Dupa receptia §i plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,
proiectantul nemaiputénd pretinde drepturi de proprietate intelectuala.

Sectiunea V!
Protectia patrimoniului cultural nationat

16.25. Descoperirile arheologice de orice naturd, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicatd, si a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Romaniei, revizuita, proprietate exclusivd a Statului Roman sau a Unitatii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intérzia sau sista lucrarile
imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.

(2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie si imediata.
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Sectiunea Vil
Solutionarea litigiilor

16.27. Orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sau in legitura cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.

16.28. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, litigiul
va fi dedus judecrii de catre instantele judecatoresti competente.

Sectiunea Vil
Forta majora

16.29. Forta majora reprezintd un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreazi greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
contractului si care face imposibila executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativa. Nu este considerat fortd majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

16.30. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

16.31. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toatd perioada in care actioneaza aceasta.

16.32. indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractanti care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

16.34. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti s& poata pretinde celeilalte daune-interese.

Sectiunea IX
Documente, Termeni si Definitii

16.35. Documentele contractului:
1. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
2. Documentele prezentului contract sunt:
a) Anexa nr. 1 - detaliere pret contract pe componente;
b) Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare,
¢) Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic si detaliile de executie, inclusiv clarificarile
si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice si financiare;
d) Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;

e) Garantia de buna executie;

f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnicd si profesionald (nu este cazul)

g) Acordul de asociere nr. 58/15.01.2025, incheiat intre SC CORNELL’S FLOOR SRL & SC
STRUCTURAL VISION SRL

h) Acorduri de subcontractare:

% Acordul de subcontractare nr. 59/16.01.2025, incheiat intre SC CORNELL’S FLOOR SRL

si SC BIARAL SRL: 5.29% - executie lucrari de instalatii electrice;

% Acordul de subcontractare nr. 60/16.01.2025, incheiat intre SC CORNELL’S FLOOR SRL
si SC SERVAL SOLUTIONS SRL: 1.33% - lucrari de ignifugare;
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% Acordul de subcontractare nr. 20/10.01.2025, incheiat intre SC CORNELL’S FLOOR SRL
si SC LIFT SERVICE SRL: 2.59% - procurare si montare lift;

Acordul de subcontractare nr. $V01/20.01.2025, incheiat intre SC STRUCTURAL VISION
SRL si SC SUBMIT SRL: 1.01% - instalatii electrice curenti tari; instalatii electrice
curenti slabi; instalatii de semnalizare, detectie si alarmare la incendiu; desfumare;

v

i) Raportul procedurii nr. 8432/21.05.2025;
j) Comunicarea rezultatului procedurii nr. 8450/21.05.2025.

16.36. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi prezentati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointa al celor doud parti, incheiat
intre o autoritate contractantd, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de
executant;

b) achizitor, proiectant §i executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt
denumite in prezentul contract;

c) pretul contractului - pretul platibil proiectantului/executantului de catre achizitor in
baza contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in
Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executd lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publicd centrala sub autoritatea careia isi
desfasoara activitatea achizitorul;

g) plata partiala - plata, in transe, a unei facturi;

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

Sectiunea X
Comunicari

16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.

16.38. Comunicirile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Sectiunea XI|
Limba care guverneaza contractul
16.39. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Sectiunea Xll
Legea aplicabila contractului
16.40. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.



Sectiunea XIlI
Clauze neuzuale

16.41. Proiectantul/executantul isi exprima acordul de vointa cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrari, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil si declara ca le acceptd in mod expres,
renuntand la orice pretentii ulterioare in legatura cu acestea.

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii lui de catre parti.
Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare
parte.

ACHIZITOR LIDERUL ASOCIERII - EXECUTANT
AGENTIA NATIOMALA PENTRU LOCUINTE SC CORNELL’S FLOOR SRL (
DIRECTOR GEN L ADMINISTRATOR a0
lonel - Emanuel,OPROI Elena Mirela TIPRIGAN f - ‘) ;



Anexanr. 2

la Contractul de proiectare si executie lucrari nr. 13 q/ '? D, 0‘9‘ : 2533!2 5

Grafic prestare servicii de proiectare
pentru obiectivul de investitii “Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Botosani,
municipiul Dorohoi, strada 1 Decembrie, nr. 24A, etapa |”

Faza de proiectare

Termen

a) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor
de construire DTAC ), proiect tehnic (PT), detalii de executie
(DDE), proiect tehnic de executie actualizat (faza ,as-built”)
devizul general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicarea
topografica fnainte de receptia la terminarea lucrarilor, din
care;

- elaborare DTAC + verificare

30 zile de la data semnarii contractului

- elaborare PT + verificare

30 zile de la emiterea autorizatiei de
construire

- elaborare DDE + verificare

30 zile de la emiterea autorizatiei de
construire

-elaborare proiject tehnic actualizat (as-built) + verificare

-elaborare deviz general actualizat

30 de zile de la solicitarea scrisd a
achizitorului, la finalizarea lucrarilor de
constructii-montaj

-ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea
lucrarilor

30 de zile de la solicitarea scrisa a
achizitorului, la finalizarea lucrarilor de
constructii-montaj

b) asistenta tehnica, din care:

- pe perioada de executie a lucrarilor

pe parcursul derularii executiei lucrarilor

- pentru participarea la faze incluse in programul de control a
lucrarilor, defalcate astfel:

- rezistenta

conform Program de control vizat 15C

- arhitectura

conform Program de control vizat ISC

- instalatii conform Program de control vizat ISC
TOTAL 60 zile
ACHIZITOR LIDERUL ASOCIERII - EXECUTANT

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE

DIRECTOR GENE L/
Ionel-Emaﬂuel PROIU _

(8]
LI

SC CORNELL’'S FLOOR SRL
ADMINISTRATOR
Elena Mirela TIPRIGAN




xa nr. 1
la Contractul de proiectare si executie [ucrari nr. lg ‘/ -K} Q':)'Q@ng

Detaliere pret contract pe componente
pentru obiectivul de investitii “Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Botosani,
municipiut Dorohoi, strada 1 Decembrie, nr. 24A, etapa I”

Componentd pret contract (lei, ﬁé?jsrii TVA)

Ic.i-TOTAL-SERVICII DE PROIECTARE, 365.000,00

in care:
a) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilar de construire
DTAC ), proiect tehnic {PT}, detalii de executie (DDE), proiect tehnic de
executie actualizat {faza ,as-built”) devizul general actualizat la terminarea 340,000,00
lucrarilor, ridicarea topograficd Tnainte de receptia la terminarea lucrarilor, din
care;
- elaborare DTAC + verificare 100.000,00 |-
- elaborare PT + verificare 165.000,00
- elaborare DDE + verificare 65.000,00
-elaborare proiect tehnic actualizat (as-built) + verificare 5.000,00
-elaborare deviz general actualizat 2.500,00
-ridicarea topografici inainte de receptia la terminarea lucrarilor 2.500,00
b} asistenta tehnica, din care: 25.000,00
b.1) pe perioada de executie a tucrarilor 10,000,00
b.2) pentru participarea la faze incluse n programul de controt a lucrarilor, 15.000.00
defalcate astfel: 7
b.2.1} rezistenta 5.000,00
b.2.2) arhitectura 5.000,00
b.2.3) instalatii 3.000,00
II: TOTAL EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTA., 6.067.664,96
din care:
a} constructii si instalatii 5.344.476,90 -
b} utilaje (procurare si montaj) 644.337,69
c) crganizare de santier 61.350,37
d) certificat energefic 10.000,00
¢) intocmire, verificare si avizare dosare instalatii energie electricd 7.500,00
TOTAL {t + 1Y) 6.432.664,96

+» Procent cheltuieli indirecte = 2%

« Procent profit = 2% LIDERUL ASQCIERIi - EXECUTANT

« Tarif mediu orar al manoperei = 28 lei/ora SC CORNELL'S FLOOR SRL
ADMINISTRATOR




